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UMOWA nr SR-II.273.1.23.2026 
 
zawarta w dniu 6 lipca 2026 r. w Kielcach pomiędzy:  
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 
9591645790, REGON: 291009372, 

 Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 
9591294592, REGON: 291019755, 

reprezentowanym przez: 
Tomasza Plebana – Starostę Kieleckiego 
Mariusza Ścianę – Członka Zarządu Powiatu w Kielcach 
przy kontrasygnacie Edyty Drążkiewicz – Skarbnika Powiatu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
Tomaszem Sowińskim 
działającym pod firmą Artcomfort Tomasz Sowiński z siedzibą w Gdańsku, ul. Bolesława 
Leśmiana 5/6, 80 – 280 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 8792035862, REGON: 341206163, 
reprezentacja własna 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pn.: 
Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy 
ul. Wrzosowej 44 w Kielcach w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa wewnętrznej 
instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 
44” została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wewnętrznej 
instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 
44”.  

2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności 
wykonanie systemów: 
1) System VRF-1: System obejmuje przyziemie/parter,  
2) System VRF-2: System obejmuje przyziemie/parter,  
3) System VRF-3: System obejmuje przyziemie/parter,  
4) System VRF-4: System obejmuje przyziemie/parter/piętro +1,  
5) System VRF-5: System obejmuje piętro +1/+2/+3,  
6) System VRF-6: System obejmuje piętro +1/+2/+3,  
7) System VRF-7: System obejmuje piętro +1/+2/+3,  
8) System VRF-8: System obejmuje piętro +1/+3,  
9) System VRF-9: System obejmuje piętro +2/+3,  
10) System VRF-1: System obejmuje parter/piętro +3,  
11) Sterowniki bezprzewodowe w każdym pomieszczeniu,  
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12) Sterownik centralny zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony na parterze,  
13) System KP-1.1 System obejmujący pomieszczenie 010 składnica akt (przyziemie),  
14) System KP-1.2 System obejmujący pomieszczenie 051 składnica akt (przyziemie),  
15) System KP-0.1 System obejmujący pomieszczenie 069 składnica akt (parter),  
16) System KP-0.2 System obejmujący pomieszczenie 061 składnica akt (parter),  
17) System KP-0.3 System obejmujący pomieszczenie 011 składnica akt (parter),  
18) System KP-0.4 System obejmujący pomieszczenie 018 składnica akt (parter),  
19) System KP-3.1 System obejmujący pomieszczenie składnica akt przy 315 (piętro +3),  
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji przy wykonaniu wewnętrznej 
instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach określa Dokumentacja 
projektowa wraz z załącznikami, o której mowa w ust. 9 pkt 4) lit. a) i b) poniżej.  

3. Zamówienie obejmuje również zapewnienie nieodpłatnej, kompleksowej usługi 
serwisowej wykonanej instalacji klimatyzacji przez cały okres trwania gwarancji oraz okres 
rękojmi. Częstotliwość oraz zakres przeglądów gwarancyjnych muszą być zgodne                       
z wymaganiami producenta zastosowanych urządzeń. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich 
robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, w tym także do: 

 wykonania wszelkich prac przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem terenu 
budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia całego procesu 
inwestycyjnego w sposób prawidłowy zgodny z przepisami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, normami, przepisami polskiego prawa jak i wiedzą 
techniczną, w tym m. in. zabezpieczenia terenu budowy, wykonania zaplecza socjalnego 
i biurowego; 

 wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających, pomocniczych                                
i tymczasowych; 

 wykonania wszystkich prac określonych w umowie oraz takich, które wynikają                        
z zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji przez organy 
administracji państwowej (decyzje, postanowienia itp.); 

 przygotowania dokumentacji do odbiorów technicznych oraz uczestnictwa w procesach 
odbiorowych z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego; 

 przygotowania instrukcji eksploatacji, która będzie zawierała m. in. warunki konserwacji 
i tabelaryczne zestawienie urządzeń wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi     
i wymaganiami serwisowymi związanymi z okresowymi przeglądami gwarancyjnymi          
i pogwarancyjnymi; 

 wykonania próbnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednocześnie 
przed planowanym odbiorem robót budowlanych, w tym także przeprowadzenia 
rozruchów technicznych przez autoryzowany serwis producenta; 

 przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.     
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierającej m. in. szczegółowe opisy 
przedmiotu zamówienia z naniesionymi zmianami, karty materiałowe, atesty, 
certyfikaty, świadectwa zgodności, protokoły z prób, pomiarów i narad 
koordynacyjnych, uzgodnienia z Zamawiającym, instrukcje obsługi urządzeń, warunki 
gwarancji wraz z instrukcją eksploatacji itp.) Wszelkie dokumenty dołączone do 
dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany załączyć w języku polskim; 

 stosowania środków minimalizujących hałas, pył i inne niedogodności związane z pracą 
urzędu – szczególnie w godzinach pracy urzędu; 
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 prowadzenia prac w sposób, który nie będzie uniemożliwiał funkcjonowania pracy 
urzędu;  

 bieżącego ustalania z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostępu do 
pomieszczeń, w których będą prowadzone roboty budowlane. Harmonogram ten będzie 
ustalany tak, aby zapewnić ciągłość i sprawność prowadzonych prac oraz minimalizować 
zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu obiektu. Wykonawca zobowiązuje się do 
informowania Zamawiającego o konieczności prowadzenia prac w danym 
pomieszczeniu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, tj. nie później niż na 2 dni 
przed planowanym rozpoczęciem danego zakresu robót; 

 bieżące ustalania z Zamawiającym harmonogramu prac po godzinach pracy urzędu (wraz 
z podaniem ilości oraz personaliów pracowników, mających świadczyć pracę) 
z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, tj. nie później niż na 2 dni przed planowanym 
rozpoczęciem danego zakresu robót; 

 składowania na terenie wykonywanych robót materiałów niewbudowanych                          
w ograniczonych ilościach; 

 bieżącego wywożenia z terenu budowy gruzu oraz materiałów z rozbiórki; 

 utrzymania porządku i czystości na terenie objętym robotami oraz w jego bezpośrednim 
otoczeniu przez cały okres realizacji prac, a po ich zakończeniu uporządkowania terenu 
i doprowadzenia go do stanu pierwotnego; 

 bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego, 
w których prowadzone są prace; 

 zapewnienia w trakcie realizacji robót dróg ewakuacyjnych pożarowych; 

 przywrócenia do stanu pierwotnego terenu inwestycji, wykorzystanego na potrzeby 
terenu prac; 

 zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej.  
5. W przypadku konieczności wejścia do pomieszczeń, które zawierają dane osobowe lub 

dokumentację niejawną, Wykonawca będzie mógł prowadzić prace wyłącznie w obecności 
wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni nieodpłatną, kompleksową usługę serwisową wykonanej instalacji 
klimatyzacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy w okresie gwarancji i rękojmi.  

7. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami, 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587                 
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.        
U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.). Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac 
muszą być na bieżąco usuwane z terenu inwestycji i przekazywane uprawnionym firmom, 
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, zbiórki 
lub odzysku określonych rodzajów odpadów. Wykonawca powinien każdorazowo 
udokumentować przekazanie odpadów stosownymi kartami przekazania. 

8. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz umowy, 
wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie 
udzielenia przedmiotowego zamówienia. 

9. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
1) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców i z wprowadzonymi 

zmianami (Załącznik nr 1); 
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 2); 
3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zamówienia, którego podstawą wykonania będzie 
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opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys na cenę robót określoną 
w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje się załącznikiem do umowy z dniem 
zatwierdzenia go przez Zamawiającego (Załącznik nr 3); 

4) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami (dalej: Dokumentacja projektowa) 
opracowana przez biuro projektowe BIPROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy 
ul. Jordanowskiej 12, 04 – 209 Warszawa (Załącznik nr 4), w tym: 
a) projekt wykonawczy budowy wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach wraz z Rewizją 01 do 
projektu oraz zaktualizowanym schematem instalacji VRF, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy wewnętrznej instalacji 
klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach;  

5) Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 
realizacji przedmiotu umowy stają się załącznikiem w momencie złożenia ich 
Zamawiającemu (Załącznik nr 5); 

6) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej         
z przedmiotem umowy (Załącznik nr 6); 

7) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych 
(Załącznik nr 7).  

§ 2 
Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają: do 7 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, tj. do dnia 6.02.2027 r. Termin ten obejmuje w szczególności:                                                                         
a) wykonanie całości robót budowlano-instalacyjnych związanych z montażem 

wewnętrznej instalacji klimatyzacji, 
b) przeprowadzenie wszelkich prac wykończeniowych, naprawczych i porządkowych 

związanych z przywróceniem pomieszczeń do stanu użytkowego sprzed rozpoczęcia 
robót, 

c) dokonanie skutecznego rozruchu zainstalowanej instalacji klimatyzacji oraz 
potwierdzenie jej poprawnego działania, 

d) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.  
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Do zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego prac objętych przedmiotową umową, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
dołączy kopię wpisu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, w Dzienniku 
Budowy/Wewnętrznym Dzienniku Budowy, dokumentującego zakończenie 
robót/dostaw/montażu/rozmieszczenia urządzeń. Wpis w Dzienniku Budowy stanowi 
dokument uzupełniający, potwierdzający faktyczne zakończenie robót, który winien być 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na zgłoszeniu (w Dzienniku 
Budowy/Wewnętrznym Dzienniku Budowy, piśmie) zgodności zapisu ze stanem 
faktycznym będzie skutkować odmową Zamawiającego do przystąpienia do odbioru 
końcowego. 

3. Warunkiem formalnego zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest przeprowadzenie 
i pozytywne zakończenie odbioru końcowego przez Zamawiającego, zgodnie                                  
z postanowieniami umowy.  
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4. Podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej                        
i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazany w ust. 1 powyżej 
termin jest obiektywnie i prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania 
wszystkich robót, usług i dostaw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

6. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
przedmiot umowy oraz skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru 
dokumenty związane z realizacją umowy. 

7. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgadniają, że 
szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności nastąpią zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym, z uwzględnieniem terminu końcowego, określonego w ust. 1 
powyżej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objętego 
przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien określać 
szczegółowe terminy realizacji elementów robót w układzie miesięcznym, ma określać 
wartość netto i brutto dla każdej pozycji harmonogramu (z uwzględnieniem stawek 
podatku VAT) określonych w cenie oferty, z podziałem na elementy zamówienia oraz 
określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiającego 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

9. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zaakceptowania i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia 
przekazania przez Wykonawcę Harmonogramu, uzasadnione zastrzeżenia i uwagi do jego 
układu, treści itp. oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

10. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 9 
powyżej i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu ich 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi element pomocniczy do finansowego                   
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy oraz będzie stanowić Załącznik nr 
3 do niniejszej umowy. 

11. Zmiana zapisów w Harmonogramie stanowi zmianę umowy i wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego. Ponadto, nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 
1 powyżej. 

12. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac 
i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w sposób określony w ust. 
13 poniżej. 

13. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu umowy, postęp prac 
budowlanych na etapie wykonywania robót budowlanych będzie podlegał ocenie na 
naradach koordynacyjnych, które będą odbywać się w terminach i miejscu określonym 
przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie narady min. z 4-
dniowym wyprzedzeniem. 

14. Pierwsza narada odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed każdą 
następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazać 
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Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej  
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiał umożliwi uczestnikom ze 
strony Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z tematami, jakie Wykonawca planuje 
omówić na naradzie koordynacyjnej prowadzonych prac. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do składania na żądanie Zamawiającego raportów z postępu 
wykonywanych prac. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, 
zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę 3.749.649,13 zł brutto (słownie brutto: trzy miliony 
siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć 13/100 złotych),     
w tym cena netto: 3.048.495,23 zł (słownie netto: trzy miliony czterdzieści osiem tysięcy 
czterysta dziewięćdziesiąt pięć 23/100 złotych) i podatek VAT w stawce 23%, co daje 
kwotę: 701.153,90 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 90/100 
złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.                          
W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających z Dokumentacji 
projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest 
zobowiązany wykonać je w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, 
stanowiącego zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 
Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, 
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają 
go w całości. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje również wszelkie koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty 
opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, 
ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza 
wykonywanych prac (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy), koszty uzyskania 
wszelkich decyzji administracyjnych, prowadzenia gospodarki odpadami, wysypiska                  
i tymczasowego składowania, koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich 
kolizji, koszty i opłaty związane z zakupem, transportem i montażem sprzętu i urządzeń, 
ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkoleń, wykonania 
dokumentacji powykonawczej, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego 
po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty, wynikające                   
z niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione                           
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia            
w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, na następujących zasadach: 
a) zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie 

umowy; 
b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień otwarcia ofert; 
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c) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia umownego musi: 

 wynosić co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen określonych w umowie,             
a jeśli ceny nie zostały określone w umowie – w stosunku do stawek lub cen 
przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,                         
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku 
do stawek lub cen przyjętych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia 
umownego, 

 powodować zmianę wartości całkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 
1% w stosunku do jego dotychczasowej wartości; 

d) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika – zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 
https://stat.gov.pl w zakładce „Opracowania sygnalne", podzakładka „Informacje 
sygnalne", częstotliwość publikacji „miesięczne", pozycja L.P. 15 „Wskaźniki cen 
produkcji budowlano-montażowej" w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku             
o zmianę wynagrodzenia umownego, opisująca zmianę cen w stosunku do cen                     
w miesiącu, w którym zawarto umowę. Zgodnie z powyższym, stawki lub ceny określone 
w umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni się o ½ wartości powyżej opisanego 
wskaźnika, z zastrzeżeniem zapisów lit. c) powyżej. Zmiana będzie dotyczyć prac 
wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzą 
zmianę wynagrodzenia umownego w formie aneksu; 

e) zmiana nie może występować wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej zmiany 
wynagrodzenia umownego, spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją umowy; 

f) wszystkie zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wzrostu 
wynagrodzenia umownego o więcej niż 3% wynagrodzenia umownego wskazanego        
w § 3 w pierwotnej treści umowy; 

g) w celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia umownego 
wskazanej powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń 
wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy na 
wysokość stawek lub cen określonych w umowie i przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych 
stawkach lub cenach stanowią koszty, wynikające ze zmian ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją umowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń 
przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. Wniosek Wykonawcy 
musi uwzględniać dokonaną już waloryzację związaną ze wzrostem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę tak, aby nie doszło do podwójnej waloryzacji; 

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia określonego w umowie i które 
nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień złożenia wniosku; 

i) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 
limitu, o którym mowa w lit. f) powyżej; 

j) jeśli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1 – 3 
ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy 
są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz                
z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie odbywać się na analogicznych 

https://stat.gov.pl/
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zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki 
waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym 
Podwykonawcą. 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie, wymaga 
złożenia wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej 
zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni 
od doręczenia żądania. 

5. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna również w przypadku istotnej zmiany sposobu 
świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 19 umowy. 

6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych w ust. 4, 
jest zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres 
obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią SWZ wraz z załącznikami, 
której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z dokumentacją 
przetargową i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się      
z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczególnie z warunkami, w jakich ma być 
realizowany i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 
z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek 
błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę 
zakresie robót. Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia 
zamówienia oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

8. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę                
z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej oraz § 19 ust. 2, co wynika z istoty zamówienia i związanym 
z tym ryzykiem Wykonawcy. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie, w szczególności dokonania cesji, przekazu, sprzedaży lub 
zastawienia wierzytelności. Jakakolwiek próba przeniesienia wierzytelności będzie 
nieważna z mocy prawa. 

§ 4 
Rozliczenie 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie płatne: 
a) na podstawie 2 faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę do wysokości 

kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż 70% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy, w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót, 
podpisanych przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, pod warunkiem wykonania pełnego etapu prac, określonego                       
w Harmonogramie (Załącznik nr 3 do umowy). Protokoły odbiorów częściowych robót 
będą stanowiły załączniki do faktur częściowych. Wykonawca może wystawić pierwszą 
fakturę częściową nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Drugą fakturę częściową Wykonawca może wystawić nie wcześniej niż po upływie 
kolejnych 2 miesięcy od dnia wystawienia pierwszej faktury częściowej; 

b) na podstawie faktury końcowej  wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego 
zadania, o którym mowa w § 15 umowy, w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia, 
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o którym mowa w § 3 ust. 1. Protokół odbioru końcowego zadania będzie stanowił 
załącznik do faktury końcowej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 
do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym                  
i formalnym faktury VAT. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu kompletu dokumentów, wymienionych w umowie. W przypadku 
niedostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, Zamawiający wstrzymuje 
zapłatę do czasu ich otrzymania. W takim przypadku, 30-dniowy termin zapłaty liczy się od 
dnia przedłożenia ostatniego dokumentu. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy: Bank Millennium S. A. nr 34 1160 2202 0000 0002 8288 
2747. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niekompletnych dokumentów, o których mowa  
w § 4 ust. 8, § 4 ust. 9, § 4 ust. 12 pkt 2), § 4 ust. 24 oraz § 15 ust. 1 pkt 8), Zamawiający 
jest uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia do czasu uzupełnienia braków. 
Termin zapłaty faktury będzie liczony od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych załączników.  

4. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonać płatności w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.    
o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 2 
powyżej jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności. 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 
4 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji  
przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 powyżej nie 
będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku, opóźnienie          
w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wykonawca winien wystawiać faktury w następujący sposób: 
Nabywca: (Podmiot 2) 
Powiat Kielecki 
ul. Wrzosowa 44 
25 – 211 Kielce  
NIP: 9591645790  
Dla celów KSeF – należy wpisać wartość „1” w polu znacznikowym JST 
Odbiorca: (Podmiot 3) 
Starostwo Powiatowe w Kielcach  
ul. Wrzosowa 44 
25 – 211 Kielce  
NIP: 9591294592 
Dla celów KSeF – wypełnić pole Rola – „8” – JST odbiorcy. 
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8. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i złożenia ich do Zamawiającego będzie,             
z zastrzeżeniem ust. 12, protokół odbioru częściowego robót podpisany przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru 
częściowego robót może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone                
i zgodne z Harmonogramem.  

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 11, ust. 23 i przy 
uwzględnieniu ust. 25 umowy poniżej, protokół odbioru końcowego, o którym mowa 
w § 15 umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.   

10. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót budowlanych        
i ich dokończenia osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie 
dokonane odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót 
i ich dokończenia osobie trzeciej. 

11. Od kwoty wynagrodzenia umownego Zamawiający może potrącić Wykonawcy kary 
umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo; 

2) jeżeli część lub całość prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą była 
realizowana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 
a) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,                            

o dokonaniu na jego rzecz zapłaty należnego wynagrodzenia, zgodnie z terminem 
określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie 
powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

b) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych 
fakturą był realizowany siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

c) kopii faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 
d) potwierdzeń przelewów dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę; 

13. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12 powyżej, 
Zamawiający wstrzyma płatność należną Wykonawcy w kwocie równej należności 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

14. W przypadku określonym w ust. 13 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do 
naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty 
wynagrodzenia. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w ust. 8 – 12 umowy powyżej. 
Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność                        
z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, obciążająca Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie 
protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę (pod warunkiem 
potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami z Dziennika 
budowy/wewnętrznego Dziennika budowy. Protokół odbioru może zostać podpisany, 
jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopią 
faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, należy dołączyć 
dowód jej doręczenia, oraz oświadczenie, że Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy 
Podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapłacił. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

20. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów,                
o których mowa w ust. 15 powyżej. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,     
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

22. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego,    
o której mowa w § 6 umowy, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia 
Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia 
może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 
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niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
23. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 12 pkt 
2) umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie wynikającej          
z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia. 

24. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
oświadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych z realizacją 
niniejszej umowy oraz dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom             
i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji przedmiotu umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 
nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę 
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 
przypadku, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,                          
a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

25. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy     
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy. 

§ 5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, przed 
zawarciem umowy, w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: 
149.985,96 zł brutto (słownie brutto: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset 
osiemdziesiąt pięć 96/100 złotych) w formie: Gwarancji należytego wykonania umowy       
i usunięcia wad lub usterek. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących 
terminach: 
1) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy                    

w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru całości przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar 
przewidzianych umową, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, która po dokonaniu odbioru całości 
przedmiotu umowy będzie służyć do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, 
zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz po ewentualnym potrąceniu kar 
przewidzianych umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy nie został przez Wykonawcę 
zachowany oraz w przypadkach określonych w § 15 ust. 5 oraz w § 19 umowy, jest on 
zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki 
przedłużeniu uległ termin zakończenia prac. Dokument potwierdzający przedłużenie 
okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą 
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wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
płatności kwoty z faktury wystawionej przez Wykonawcę, stanowiącej 4% łącznej ceny 
ryczałtowej podanej w ofercie, do czasu doręczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy                
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji lub 

poręczenia przed podpisaniem umowy; w przypadku braku akceptacji przez 
Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany 
jej treści zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 
wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz                   
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy; 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz 
winno być przekazane jako gwarancja lub poręczenie, spełniające wymagania,                      
a mianowicie: sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać 
następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być 
zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, kwotę gwarancji, termin ważności 
gwarancji. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 
dni na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierać oświadczenia 
gwaranta/poręczyciela o zrzeczeniu się wszystkich praw sprzeciwu i obrony, 
wynikających z długu podstawowego. Ponadto, zabezpieczenie składane w formie 
gwarancji lub poręczenia musi zawierać następujące zapisy: 
a) oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy, 

które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji 
umowy, nie zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania; 

b) wszelkie spory, dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujące 
także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, zwane dalej „Ubezpieczeniem". 
Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno 
obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe                              
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili okazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zostać 
zawarte z góry na okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i na 
kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia do 
czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie on dokonany w terminie 
30 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 
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zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność             
z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, najpóźniej 
w dniu podpisania Umowy i będzie ona stanowić Załącznik nr 7 do umowy. Wraz z polisą 
ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument, potwierdzający 
opłacenie ubezpieczenia na okres, o którym mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 
polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej 
opłacenie w okresie, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 
12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1  

lub opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 
przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 – 11 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w § 15 ust. 
5, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia na czas usunięcia 
wad na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia, określonego w § 1 umowy 

przez Podwykonawców. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej              
z projektem umowy. 

3. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi, 

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi; 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; 
b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
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e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie łączącej 
Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 
4. Wymogi określone w ust. 3 pkt 2) powyżej, mają zastosowanie odpowiednio także do 

projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                    

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                       
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                                         
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej 

umowie; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dłuższy niż określony w § 4 

ust. 2; 
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym      
w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                            
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy 
o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1 – 10 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                  
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo               
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego        
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
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o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż odpowiednio określony w ust. 4, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 17 ust. 2 lit.     
h) umowy. 

14. Przepisy tego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                                               
o podwykonawstwo. 

15. Przepisy tego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów                                             
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

16. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w tym paragrafie stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub żądania 
od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze 
postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w umowie. 

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od 
ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez 
Zamawiającego. 

18. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał 
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w stopniu nie gorszym niż Podwykonawca, na którego zasobach polegał 
Wykonawca. Postanowienia tego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

19. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości 
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót budowlanych określony                      
w Harmonogramie Wykonawcy. 

20. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego co do wykonania tej części robót budowlanych. 

21. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

22. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń kwot z wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie 
jest ona przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 
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§ 7 

Personel kierowniczy Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu niniejszej umowy osobę 

wskazaną w ofercie Wykonawcy i w Wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz 
zapewnić jej uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany osoby, o której mowa         
w ust. 1 powyżej, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla 
dokonania takiej zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących 
obowiązków i warunków w tym zakresie: 
1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie; 
2) w miejsce zastępowanej osoby Wykonawca jest zobowiązany wskazać osobę, 

posiadającą takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji                         
i doświadczenia, wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi 
w SWZ; 

3) do wniosku o zmianę osoby Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty, 
potwierdzające spełnianie przez tę osobę warunków określonych w SWZ; 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający 
wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas, gdy 
przedstawiona osoba nie będzie spełniała wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 
o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału                             
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, 
w szczególności przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do pracy, śmierć 
itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, wskazując brak 
odpowiedniej osoby – w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie 
traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 
wykonywania umowy innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy (i Wykazie osób), 
zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca dokonał takiego 
skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej umowy, w takim 
wypadku Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na 
usunięcie powyższego naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do 
takiego wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia 
od umowy w całości lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych 
liczonych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. 
Zmiany, o których mowa w pkt 1) – 3) nie stanowią zmiany umowy, w takim zakresie     
w jakim zostały dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie 
wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 
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§ 8 
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczęciem robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty zgodnie z Dokumentacją 
projektową oraz warunkami określonymi w innych niezbędnych decyzjach 
administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że na etapie prowadzonego postępowania przetargowego miał 
możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu 
uzyskania niezbędnych informacji dotyczących: 
1) uzbrojenia terenu prowadzonych prac; 
2) możliwości urządzenia zaplecza budowy; 
3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę itp.; 
4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy; 
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje plan organizacji terenu 
Budowy uwzględniający między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą 
komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami 
komunikacji dla pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia niezbędnego sprzętu 
budowlanego. Aktualizowanie powyższego planu w razie potrzeb stanowi obowiązek 
Wykonawcy. 

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora 
Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). 

5. W ramach organizacji terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami stosownych 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia terenu prowadzonych prac. 

7. Wszelkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest 
jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie niezbędnych liczników i pokrycie 
kosztów zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, opłat administracyjnych                              
i przyłączeniowych, wynikających z działalności Wykonawcy w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposaży Plac Budowy                           
w niezbędne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne w ilościach wymaganych 
obowiązującymi przepisami i normami. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów 
przeznaczonych na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne ich 
opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

11. O ile będzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego 
terenu budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca wyposaży teren Budowy w ramach organizacji terenu Budowy   
w wymagany powyższym planem sprzęt przeciwpożarowy i będzie sprawował nad nim 
bieżący nadzór. 
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12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania terenu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój własny 
koszt. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych. Dojazd do 
terenu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca 
będzie zobowiązany naprawiać na swój własny koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak 
również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone 
przez Policję i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

14. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do 
prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, 
składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów, dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym 
do terenu budowy oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od 
tej odpowiedzialności Zamawiającego – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach         
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.). Ewentualne kary związane 
z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, 
naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności 
Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

16. W przypadku prowadzenia robót w pasach drogowych, Wykonawca ma obowiązek 
przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 
wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania 
tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na 
budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z powyższego tytułu. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiającego. 

18. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., które nie 
podlegają przebudowie lub rozbiórce w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.         
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami 
uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.                 
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub 
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji, 
urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń 
wg wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem. 

19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa 
pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji 
prac. 

20. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi laboratoryjnej dla wykonywania 
badań przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

22. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/Wewnętrznego Dziennika Budowy,                         
z jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy/Wewnętrznego Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań 
inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary                              
w konfrontacji z Dokumentacją projektową. 

 
§ 9 

Okazanie terenu budowy 
1. Zamawiający okaże Wykonawcy teren Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie 
i miejscu okazania terenu Budowy. Okazanie terenu Budowy zostanie potwierdzone              
w protokole okazania podpisanym przez obydwie Strony. 

2. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia terenu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na okazanie terenu Budowy. 

3. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 21 dni roboczych, 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia od umowy 
Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa 
w § 17 ust. 2 lit. c) umowy, przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

4. Z dniem okazania terenu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki                        
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu terenu Budowy i za bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 
zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie,                        
w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie 
szkody powstałe poza terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub 
jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu 
protokolarnego okazania terenu Budowy Zamawiającemu. 
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§ 10 
Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

Kierownictwo budowy: 
1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami 

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, który przejmie swoje 
obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy 
będzie odpowiedzialny za prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy 
związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności Kierownika 
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za 
bezpieczne wykonywanie wszelkich robót i zachowanie porządku na terenie Budowy. 

2. Kierownik Budowy będzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy 
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz zobowiązany jest do udziału w naradach 
koordynacyjnych budowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierowników robót 
poszczególnych branż, którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego. Kierownicy robót będą odpowiedzialni branżowo za prowadzenie 
dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. 

4. Kierownicy robót zobowiązani są do udziału w naradach koordynacyjnych w miarę potrzeb 
i/lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpośredniego nadzoru nad 
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robót. 
Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 
zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez 
Inspektora usuwać wady w organizacji pracy na terenie Budowy. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 
przebywających na terenie budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu                               
z Inspektorem Nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym Wykonawcom,                    
a kosztami tych prac zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze względu 
na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom,                      
a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace lub          
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

7. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń                       
i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić o dokonanie 
zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie. 

 
Pracownicy: 
8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę,          

o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby które 
wykonywać będą zakres zamówienia w sposób określony w ww. artykule. 

9. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na 
bieżąco dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 8, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w sposób określony w ww. artykule. 

10. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
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Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań             
w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 
dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentów np.: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) poniżej 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
4) dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek od wynagrodzenia 

pracownikom zatrudnionym przy realizacji przedmiotu Umowy; 
5) innych dokumentów zawierających informacje, a w szczególności zakresu 

powierzonych obowiązków, zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Kopia ww. umowy powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                   
z przetwarzaniem danych osobowych – RODO tj. bez adresów, nr PESEL pracowników 
i wynagrodzenia. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy rozpoczęciu 
realizacji zadania wykazu pracowników, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich 
aktualizacji do 5 dnia każdego miesiąca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie 
pracowniczej związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

12. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 
określone w ust. 10 pkt 1) – 5) powyżej obciążają także Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do przedkładania 
Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej, 
dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 
§ 11 

Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót 
budowlanych 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie urządzenia, materiały 
oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót oraz 
wyposażenia, w które Wykonawca wyposaża obiekt w ramach realizacji zamówienia. 

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
świadectwa jakości, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodności potwierdzające 
wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu 
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prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Zabronione jest wbudowywanie 
takich materiałów z zastrzeżeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajścia 
takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do 
wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów, odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania. Dopuszcza się zastosowanie 
materiałów innych niż wskazane w kartach katalogowych złożonych wraz z ofertą, pod 
warunkiem, że będą one posiadały parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
równorzędne lub wyższe od wymaganych przez Zamawiającego. Zastosowanie materiałów 
zamiennych wymaga każdorazowo uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru, który 
dokonuje weryfikacji zgodności proponowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
oraz ich parametrów technicznych i użytkowych. Wykonawca przed ich zastosowaniem jest 
zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru dokumenty, potwierdzające parametry 
proponowanych materiałów, w szczególności karty techniczne, deklaracje właściwości 
użytkowych, atesty lub certyfikaty. Dokumenty, potwierdzające akceptację materiałów 
przez Inspektora Nadzoru zostaną przekazane Zamawiającemu do weryfikacji. Powyższa 
zmiana może być dokonana z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 19 ust. 4 
umowy. 

4. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania                     
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ujętych w dokumentacji, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia (sprzęt) oraz 
wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem        
i zniszczeniem do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją 
ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie 
materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów i urządzeń niespełniających powyższych warunków, Wykonawca jest 
zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia z terenu Budowy na własny koszt. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora 
Nadzoru dla wszystkich materiałów/wyrobów, wskazanych w dokumentacji budowlanej do 
wbudowania w obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać karty materiałowe według 
następującego podziału, numeracja kart zgodnie z branżami: 
Architektura – A/... 
Konstrukcja – K/... 
Sanitarna – S/... 
Elektryczna – E/... 
Zagospodarowanie – Z/... 
Wyposażenie – W/... 
Inne – 1/ .....  

8. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał 
jest w pełni zgodny z Dokumentacją projektową. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania 
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materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne     
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

10. Wszelkie dokumenty, dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 
robót zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 
wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 
ewidencjonowane i archiwizowane. Będą one stanowić element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
w celu sprawdzania postępujących prac i procesów budowlanych. 

11. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia  
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

12. Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy 
wyposażenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje 
dostarczenie wyposażenia przez Wykonawcę, rozładunek oraz ich 
montaż/rozmieszczenie w budowanym obiekcie. 

13. Dostawa i montaż/rozmieszczenie wyposażenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko 
Wykonawcy w ramach realizacji zadania. 

14. Odbiór dostawy i montażu/rozmieszczenia wyposażenia następuje wraz z odbiorem 
końcowym przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne od 
wad fizycznych i wad prawnych. 

16. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne 
dokumenty dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na 
język polski. 

§ 12 
Materiały z rozbiórki 

1. Materiał z rozbiórki będzie stanowić odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny 
koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych       
w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji                               
i składowania odpadów, określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. 
U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne 
w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 
 

§ 13 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia terenu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy, przy 

czym okazanie terenu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony         
i Kierownika budowy Protokołem okazania, 

2) zapewnienia Dziennika Budowy/Wewnętrznego Dziennika Budowy, 
3) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, 

niebędących decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru 
obowiązków Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od 
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Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 
4) uczestniczenia w czynnościach odbiorowych robót razem z Wykonawcą i Inspektorem 

Nadzoru, 
5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy. 
2. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru działa w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 
25 tejże ustawy) oraz pełni bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego. 

3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 
1) Wojciech Kołodziejczyk, numer telefonu: 41 200-13-21, e-mail: 

kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl, 
2)  Małgorzata Styczeń, nr tel.: 41 200-13-20, e-mail: styczen.m@powiat.kielce.pl. 
Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

§ 14 
Nadzór Zamawiającego 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor 
Nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania robót. 

2. Inspektor Nadzoru pełnił będzie swe obowiązki w zakresie określonym w ustawie z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczególności do: 
1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu; 
2) udziału w okazaniu terenu budowy; 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z umową, Dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 
materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania               
w budownictwie; 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 
elementy określone w Harmonogramie; 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu; 

9) kontroli terminowości wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy 
jego realizacji zgodnie z Harmonogramem; 

10) udziału w naradach koordynacyjnych; 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej 

mailto:kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl
mailto:styczen.m@powiat.kielce.pl
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powstałych w trakcie realizacji budowy; 
12) potwierdzania w Dzienniku Budowy/Wewnętrznym Dzienniku Budowy, zapisów 

Kierownika Budowy w trakcie realizacji budowy oraz jej gotowości do odbioru; 
13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej; 
14) sprawdzenia faktury Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 
15) potwierdzenia, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, a materiały zostały 

wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 
16) uczestniczenia w odbiorze końcowym; 
17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego; 
18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót dodatkowych  
lub powodujących zmianę kosztów, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robót 
budowlanych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego – bez pisemnego, pod 
rygorem nieważności, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez 
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót 
budowlanych z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy 
Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym. 

 
§ 15 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
1. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca jest obowiązany 

w szczególności do: 
1) demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę – wg wskazań i w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu 
umowy) oraz sprzątania po zakończeniu robót; 

2) dostawy i montażu wyposażenia oraz dostawy i rozmieszczenia urządzeń 
towarzyszących; 

3) przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych, zweryfikowanych                              
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru; 

4) opracowania algorytmu działania urządzeń oraz scenariusza ochrony ppoż. wraz                  
z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną oraz Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego – jeśli jest wymagane; 

5) przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego                     
w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji; 

6) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń; 
7) na wniosek Zamawiającego udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji, z udziałem 

zamontowanego wyposażenia w obiektach; 
8) przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

 zgodności wykonania przedmiotu umowy z Dokumentacją projektową, przepisami      
i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także innego 



27 
 

terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę na potrzeby budowy; 
9) w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić             

i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych 
oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis 
najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów                    
i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych               
(z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych                  
i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej 
oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego                             
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien zawierać 
wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 
Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta 
urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej 
wymienione materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej; 

10) w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić          
i dostarczyć Zamawiającemu wykaz efektów rzeczowych uzupełniony o ich wartość, 
zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, jeśli do złożenia takiego 
wykazu Zamawiający zobowiąże Wykonawcę. 

11) wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego. 

2. Zgłoszenie do Odbioru końcowego: 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem                  

w Dzienniku Budowy/Wewnętrznym Dzienniku Budowy (datę wpisu przyjmuje się za 
datę zakończenia robót/dostaw/montażu wyposażenia), stwierdzającym, że zakończył 
wszystkie roboty wraz z dostawami sprzętu określone umową, oraz Dokumentacji 
projektowej. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia o zakończeniu prac objętych 
umową, w formie pisemnej (pismo z adnotacją Inspektora Nadzoru potwierdzające 
zakończenie zakresu robót objętego umową) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

2) podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzonych w Dzienniku Budowy/Wewnętrznym 
Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony 
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania", podpisany przez Kierownika 
Budowy i Inspektora Nadzoru; 

3) Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go                           
o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbiór 
Końcowy przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru 
zostanie spisany protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru; 

4) Do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
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3. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą umową            
i przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego 
przedłoży Zamawiającemu w szczególności: 
 oryginał Dziennika Budowy/Wewnętrznego Dziennika Budowy, 
 oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt 8) powyżej, 
 protokoły badań i prób technicznych, 
 dokumentację powykonawczą budowlaną, 
 instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie   

z obowiązującymi przepisami prawa; 
 protokoły ze szkoleń, 
 karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności            

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 
 końcowe rozliczenie robót, 
 oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi 
wymaganymi licencjami. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów zainstalowanych         
w ramach przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem 
szkolenia. 

5. Z czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany  
przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne 
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 
Końcowego Przedmiotu umowy: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 

Odbioru Końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót lub 
nieprzeprowadzenia wszystkich prób lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej 
niezgodności robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą umową lub 
Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej, 
umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu 
odbioru, Zamawiający może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca        
i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót ze wskazaniem 
wad/przyczyn, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego 
oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym 
protokole stwierdzonych wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru 
Końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru 
Końcowego lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą 
Protokół Odbioru Końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, przy 
odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w § 19 ust. 4 – 8, Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,   
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 
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zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
według własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych     
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego                
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, Strony 
opracują i podpiszą Protokół Wad, stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego           
w toku Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy wady, umożliwiające Odbiór Końcowy 
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, 

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostaną usunięte, 
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.               
W ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony 
winny potwierdzić usunięcie wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie 
Protokołu Usunięcia Wad. Protokół Usunięcia Wad jest załącznikiem do Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, 
Zamawiający, niezależnie od uprawnień w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo 
zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, 
Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami 
poniesionymi z tytułu usunięcia wad. Zamawiający ma prawo przy tym zaspokoić się          
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po 
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad zgłoszonych podczas 
Odbioru Końcowego (za wyjątkiem ust. 5 lit. d) powyżej) oraz po uzyskaniu ostatecznych      
i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń. 

 
§ 16 

Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 

wad bądź usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa czy też wadliwości 
materiałów zastosowanych do jego wykonania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi na wszelkie 
prace i roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy. Gwarancja 
jakości na materiały, instalacje, urządzenia oraz oprogramowania, zgodnie z gwarancją 
producenta, jednak nie mniej niż 36 miesięcy. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy  
przez Zamawiającego i podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewnieni nieodpłatną, kompleksową 
usługę serwisową wykonanej instalacji. Częstotliwość oraz zakres przeglądów 
gwarancyjnych muszą być zgodne z wymaganiami producenta zastosowanych urządzeń. 

5. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich 
powstałych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie usuwał wady bądź usterki w okresie odpowiedzialności własnym 
kosztem i staraniem. 
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7. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę 
pisemnie. 

8. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdzają obie strony 
protokolarnie. 

9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
rękojmi Zamawiający może, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy karą 
umowną w wysokości określonej w § 17 ust. 2 lit. b) umowy, wykonać naprawę sam lub 
przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Jeżeli ujawnione wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie, przy 
odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w § 19 ust. 4 – 8 umowy, za ten 
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

11. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

12. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na 
własny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania 
czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na 
piśmie przed upływem rękojmi. 

§ 17  
Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź 
niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane 
Wykonawcy w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach                
i w wysokościach: 
a) w przypadku zwłoki w wykonaniu prac objętych umową, o których mowa w § 1                     

w wysokości 0,3% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 
terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jak                
i w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,02% wartości łącznego ryczałtowego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich 
usunięcia potwierdzonego przez Zamawiającego; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, w wysokości 5% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) za niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 
określonym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości łącznego 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej do dnia dostarczenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony 
przypadek w wysokości 0,02% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto,   
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy         
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,02% 
wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy; 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek            
w wysokości 0,02% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

h) w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek               
w wysokości 0,02% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy        
o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów 
potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę 
dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,02% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto,        
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy taki przypadek; 

j) za zwłokę w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikającym z umowy, 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii któregokolwiek z dokumentów,     
o których mowa w § 10 ust. 10 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,02% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto,        
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień rozpoczęty zwłoki; 

k) w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane zgodnie z art. 439 
ust. 5 ustawy Pzp, za każde niezwaloryzowane wynagrodzenie przysługujące 
Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów i kosztów Podwykonawcy, karę umowną w wysokości 0,05% 
wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania 
umowy, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie 
może przekroczyć 5% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Każdy z przypadków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi samodzielną 
podstawę do naliczenia kar umownych. 

5. Kary podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie 
wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu 
podstawy, przy czym ich łączna wysokość nie może przekroczyć 5% wartości łącznego 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego dla Wykonawcy, Zamawiający 
wystawi notę i wezwie do uregulowania kar w terminie wskazanym w nocie. W przypadku 
nieuregulowania kar w wyznaczonym terminie, Zamawiający potrąci je z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
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8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia umownego. 

9. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, bez 
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 

11. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych. 

 
§  1 8  

Odstąpienie od umowy 
1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności, 

porozumienia obu Stron. 
2. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac objętych umową bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
b) Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie; 
c) Wykonawca z własnej winy dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i nie przystępuje do ich dalszego wykonywania, 
w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego   
z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii 
robót; 

d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną lub 
obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy,         
w ciągu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje się do nich, lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne; 

e) złożenia wniosku o likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
f) w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub 

administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca 
jego zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne; 

g) wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 15 lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia; 

h) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie kwotę równą 5% wartości 
łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia terenu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie terenu Budowy. W razie bezskutecznego 
upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej 
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zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania umowy, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku utraty 
dofinansowania. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze 
względem Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od 
umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu 
Umowy lub części przedmiotu umowy, a część wolna od wad nie będzie miała dla 
Zamawiającego gospodarczego znaczenia. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 – 6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków, chyba że 
w umowie jest wskazany inny termin na dokonanie odstąpienia. Odstąpienie powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

8. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń Stron i nie umniejsza 
żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 
umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu          
(w tym z wszelkich gwarancji/rękojmi i gwarancji należytego wykonania umowy).                     
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 
1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy, w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od 
umowy; 

3) Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie 
zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda 
Zamawiającemu plac budowy; 

4) wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane 
przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego. 

10. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków 
określonych w ust. 9 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

§ 19 
Możliwe zmiany w treści umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie 
aneksu do umowy, w następujących przypadkach: 
1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji umowy związanych 

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 
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2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ 
administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem, że 
okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich 
dziesięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 
prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii                     
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości 
występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pięciu 
lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 
prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii                     
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami 
lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia 
niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, o czas            
w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny 
na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
realizacji przedmiotu umowy, 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, 
7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb    

i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) braku możliwości okazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową 
terminie, 

9) braku możliwości realizacji prac lub opóźnienie w realizacji z uwagi na nieterminowe, 
niezgodne z uzgodnieniami przekazanie przez użytkownika obiektu, pomieszczeń do 
prowadzenia prac. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą 
sposobu świadczenia Wykonawcy, również terminu wykonania umowy, w następujących 
przypadkach: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających 
np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia, przy 
odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w § 19 ust. 4 – 8, należnego Wykonawcy, 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji 

projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń, 



35 
 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 
standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych 
prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej           
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, a w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych lub błędnie 
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: 
bezpieczeństwa realizacji robót, lub bezpieczeństwa użytkowania, lub 
funkcjonalności obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, 
lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują 
w sposób istotny od zatwierdzonych pierwotnie rozwiązań w Dokumentacji 
projektowej, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń 
właściwych służb i inspekcji, 

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych od 
Wykonawcy, 

l) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

3. Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian 

za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu umowy, a bez 

wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie   
z przeznaczeniem, a których nie przewidywała Dokumentacja projektowa lub 
wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć 
w chwili podpisania umowy. 

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 powyżej, może nastąpić wyłącznie na podstawie 
aneksu do umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół 
konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta. 
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Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 
Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił 
Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, 
zawierał będzie: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: 

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do 
robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub 
dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane, 
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą 
one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3): 
a) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
b) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w § 1 ust. 9 pkt 3), a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, 
minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty  
z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których 
mowa w § 1 ust. 9 pkt 3). 

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa 
w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie       
z ust. 4 pkt 3), która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 
sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy. 

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu 
bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 – 8. 

10. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 20 
Klauzule informacyjne RODO 

1. W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z dostępem do 
danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 
umowy, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych, wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 
a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe               

w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez 
Starostę Kieleckiego; 



37 
 

b) w przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Kielcach; 

c) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 
realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa        
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

d) podanie danych osobowych w zakresie, wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych 
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

e) dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                    
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

f) osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 
przepisy prawa; 

g) dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem, iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa; 

h) dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
prawa, wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez okres 5 lat; 

i) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych  
przez Administratora, przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

j) odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, 
których dane dotyczą, zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie 
BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa. Organy publiczne, które mogą 
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 
Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 

2. Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane bezpośrednio pozyskał (chyba, że 
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO);  

b) obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO; 

c) w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane               
w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2  
do dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie. 
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§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Kodeks cywilny. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszystkich zmianach adresów,          
z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie 
adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia 
wysłane na ostatnio podany adres będą uważane za prawidłowo doręczone. 

3. Strony dopuszczają w kontaktach roboczych możliwość posługiwania się środkami 
bezpośredniego komunikowania na odległość (poczta elektroniczna). Skuteczność 
doręczenia wymaga potwierdzenia odbioru (poczta elektroniczna). 

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być rozstrzygane 
w pierwszej kolejności w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego 
porozumienia, wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. Umowa jest zawarta pod prawem 
polskim. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część: 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania 
Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami – Załącznik nr 1, 

 oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 2, 

 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – Załącznik nr 3, 

 Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4, 

 Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 
realizacji zamówienia – Załącznik nr 5, 

 Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej         
z przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 6, 

 Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych 
– Załącznik nr 7. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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