UMOWA

zawarta w dniu 28 listopada 2022 r. w Kielcach pomiedzy:

Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 — 211 Kielce, NIP:
9591645790, REGON: 291009372,

— Odbiorca — Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana — Wicestaroste

Mariusza Sciane — Cztonka Zarzadu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego — Anny Moskwy

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

Robertem Wojtasikiem

przedsiebiorcg dziatajagcym pod firmg FIRMA UStUGOWO-BUDOWLANA ERT - BUD Robert
Woijtasik z siedzibg w Kielcach, ul. Urzednicza 7A/105, 25 — 729 Kielce, wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:
6571850491, REGON: 260139989,

reprezentacja wiasna

zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru”

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot zamdwienia ptatny z dziatu 854, rozdziatu 85495, paragrafu 6050

w ramach srodkdow powiatu

Wartos¢ ustugi ponizej 130.000,00 zt netto — bez stosowania ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Wykonawce wytoniono w oparciu o Regulamin udzielania zamdwien publicznych
w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 roku

§1

Postanowienia ogdlne

1. Zamawiajacy zleca a Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie petni¢ czynnosci nadzoru
inwestorskiego nad | Etapem zadania pn.: ,,Poprawa estetyki i funkcjonalnosci oraz
zwiekszenie potencjatu turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska

Mtodziezowego w Checinach - Filia nr 4 w Nowej Stupi — poprzez modernizacje

infrastruktury" zwanego dalej: ,,Zadaniem".

2. Zakres nadzorowanego Zadania obejmuje w szczegdlnosci:

1) Odnowienie ok. 350 m2 elewacji budynku wykonanej z poziomo utozonych desek.
Prace polegac bedg na mechanicznym jej oczyszczeniu, wymianie elementow
uszkodzonych a nastepnie zabezpieczeniu powierzchni drewnianej za pomoca
srodkéw gteboko penetrujgcych zabezpieczajgcych przed wilgocia i promieniowaniem
uv.

2) Odnowienie dwdch metalowych barierek zewnetrznych o tacznej dtugosci ok. 38 m
i wysokosci ok. 80 cm. Prace polegajg na oczyszczeniu barierek z korozji oraz tuszczacej
sie farby, odttuszczeniu i pomalowaniu farbg chlorokauczukows.

3) Wymiana dwdch szt. drzwi wejsciowych, demontaz istniejgcych drewnianych drzwi
i montazu w tych miejscach przeszklonych zestawami trzyszybowymi drzwi z profili PCV
w okleinie imitujgcej drewno — w kolorze elewacji.

4) Wymiana w czesci nawierzchni z ptytek gresowych na tarasie od strony potnocnej



obiektu i w catosci na schodach oraz w catosci na tarasie i schodach od strony
zachodniej. W miejsce usunietej posadzki nalezy utozy¢ zywie.

5) Modernizacja trzech pokoi sypialnych, kuchni oraz holu/swietlicy. Zakres robét
obejmuje wymiane wyktadziny podtdg z PCV na panele podtogowe, cyklinowanie
podtdg z desek drewnianych ich lakierowanie oraz przebudowe zniszczonej posadzki z
ptytek gresowych. W pomieszczeniach pokoi nalzy wykona¢ malowanie $cian farbami
lateksowymi, zmywalnymi. Montaz (wraz z zakupem) zewnetrznego pionowego
podnosnika platformy z najazdem opadajgcym, zasilanego napieciem bezpiecznym 24
V. Wysokos$¢ podnoszenia 80 cm.

Szczegdtowy zakres prac przedmiotu Umowy zostat okreslony zgodnie z dokumentami

wymienionymi w ust. 3.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie:

1) na warunkach okreslonych w Umowie;

2) zgodnie z wielobranzowym projektem budowlano-wykonawczym pn.: ,Poprawa
estetyki i funkcjonalnosci oraz zwiekszenie potencjatu turystycznego Powiatowego
Szkolnego Schroniska Mfodziezowego w Checinach — Filia nr 4 w Nowej Stupi — poprzez
modernizacje infrastruktury" sporzgdzonym przez jednostke projektowa: Pracownia
Architektury AMAX Przemystaw Dziewierz, Domaszowice 92A, 25 — 900 Kielce, zwanym
dalej ,,Dokumentacjg projektowa".

§2
1. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:
1) Rozeznanie rynku na petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z zatgcznikami, przy
realizacji Zadania okre$lonego w § 1 ust. 1 — Zatgcznik nr 1;
2) oferta Inspektora Nadzoru — Zatgcznik nr 2;
3) uprawnienia osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru — Zatgcznik nr 3.

§3

1. Inspektor Nadzoru do petnienia czynnosci nadzoru inwestorskiego ustanawia Roberta
Wojtasika jako branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

2. Zmiana ustanowionego lub wyznaczenie kolejnego inspektora nadzoru nie stanowi
zmiany umowy, lecz wymaga uzyskania pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody
Zamawiajgcego.

3. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ do petnej wysokosci szkody powstatej na
skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie.

§4
Prawa i obowigzki Stron Umowy
1. Obowigzki Inspektora Nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z pdzn. zm.), zwana dalej ,,Prawo budowlane",
a w szczegolnosci art. 25-27.
2. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonego przez wykonawce Zadania (dale;j:
Wykonawca) Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania;
2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;
3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowa, Dokumentacjg projektowa, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi



Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych urzgdzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéw/urzadzen wadliwych i niedopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie;

5) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

6) uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakoriczone
elementy okreslone w Harmonogramie;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu, w tym gotowosci do odbioru
Zadania;

9) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcy, Wykonawca robdt, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji Zadania;

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzenia faktury Wykonawcy oraz dokumentdéw zatgczonych do rozliczenia
Zadania;

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
Umowa, a materiaty zostaty wbudowane oraz urzgdzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koricowym;

17) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koricowego;

18) informowania na piSmie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robdét
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktéry nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajgcego;

19) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporzgadzonej przez Wykonawce
wynikajgcej z umowy;

20) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych realizacji
Umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego;

21) analizy zgtoszonych przez Wykonawce roszczen, z uwzglednieniem postanowien
Umowy oraz przepiséw prawa oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu stanowiska
w sprawie zgtoszonych przez Wykonawce roszczen wraz z uzasadnieniem i petng
dokumentacjg techniczng;

22) prowadzenia rejestru podmiotow, ktére zobowigzaty sie do udostepnienia
Wykonawcy swych zasobdéw przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia oraz
weryfikacji udziatu tych podmiotéw przy realizacji Umowy;

23) prowadzenia rejestru podwykonawcdéw oraz weryfikacji udziatu tych podmiotéw przy
realizacji Umowy;



24) kontroli, czy w procesie realizacji Umowy nie uczestniczg podwykonawcy niezgtoszeni
Zamawiajgcemu, a w przypadku robét budowlanych, niezaakceptowani przez
Zamawiajgcego;

25) opiniowania wnioskow o zatwierdzenie projektow umoéw, ktére Wykonawca zamierza
zawrzec z wskazanymi przez niego Podwykonawcami.

26) akceptacji dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci,
ktdra Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Inspektorowi Nadzoru przed
dokonaniem zgtoszenia zakoniczenia robét;

27) opiniowania stanowisk Stron, w przypadku wystgpienia sporéw zwigzanych z
realizacjg zadania.

. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy,

nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez to
wiasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z tym ze
czynnosci wykraczajace poza obowigzki branzowego Inspektora Nadzoru zatwierdza
koordynator.

§5

Przedstawiciel Zamawiajgcego (pracownik Starostwa Powiatowego w Kielcach) bedzie
prowadzit sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacjg Inwestycji i nie ponosi
odpowiedzialnosci za zakres powierzony Inspektorowi Nadzoru z racji jego uprawnien
i obowigzkdw.

§6

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 30 dni od dnia
zakonczenia i odbioru robot budowlanych Zadania.

. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania robét budowlanych Zadania termin

okreslony w ust. 1 ulega przedtuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia
i odbioru robét budowlanych.

. Przewidywany termin zakonczenia odbioru robét budowlanych Zadania do dnia

31.03.2023r.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie, o ktérym mowa w §

9 ust. 1 umowy nie ulega zmianie.

§7

. Zamawiajacy przekaze Inspektorowi Nadzoru niezbedne do petnienia nadzoru

inwestorskiego dokumenty, a w szczegdlnosci: projekt budowlany, kopie decyzji budowy
oraz kopie umowy z Wykonawcg na wykonanie Zadania.

. Przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie w siedzibie

Zamawiajgcego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, na podstawie protokotu przekazania.

§8

. Jezeli w okresie realizacji Zadania zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,

zamiennych lub zaniechania czesci robét, to Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich zasadnosci
i ewentualnego ich zlecenia Wykonawcy.

. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu

w terminie do 7 dni opinii w zakresie wniosku Wykonawcy dotyczgcego robdt, o ktérych



mowa w ust. 1 oraz zweryfikowania sporzgdzonych przez Wykonawce kosztoryséw na
roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe, a w razie koniecznosci opracowania

i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw rzeczowo-finansowych umozliwiajgcych
podjecie decyzji w tej sprawie. Po pozytywnej opinii Zamawiajgcego dotyczacej
mozliwosci zlecenia robét lub wprowadzenia zmian w umowie z Wykonawca, Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest do sporzadzenia, wraz z Wykonawca i w razie koniecznosci

z Projektantem, protokotu koniecznosci, ktéry bedzie podstawg do sporzgdzenia aneksu
do umowy zawartej z Wykonawca.

. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonania robét zamiennych i dodatkowych z wyjatkiem robét,
ktorych wykonanie jest niezbedne w celu likwidacji istniejgcego stanu zagrozenia zycia

i mienia.

§9

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczattowe Inspektora Nadzoru za caty okres realizacji Zadania
okreslonego w § 1 ust. 1 z tytutu czynnosci okreslonych w niniejszej umowie ustala sie w
wysokosci: 3.075,00 zt brutto (tgcznie z podatkiem VAT), stownie ztotych: trzy tysigce
siedemdziesiat pie¢ 00/100, w tym stawce VAT 23%.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 nie moze ulec podwyzszeniu bez wzgledu na
ostateczny koszt lub termin wykonania i rozliczenia budowlanych inwestycji.

. Inspektor nadzoru, pod rygorem niewaznosci, nie moze bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego przeniesé wierzytelnosci nalezne z tytutu wykonania niniejszej umowy na
osoby trzecie.

§10

Warunki ptatnosci

. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy nr 60 1020 2629 0000 9002 0150 0149 w terminie do 30
dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiajgcego. Za
dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Jezeli dotyczy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywaé ptatnosci w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 powyzej jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 2 powyzej.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 3
powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 1 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 1 powyzej nie
bedzie znajdowat sie w Wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 1. W takim przypadku, opdznienie w
dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w ust. 1 nie stanowi dla Wykonawcy



podstawy do Zzgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. Przewiduje sie wystawienie przez Inspektora Nadzoru jednej faktury po zakoriczeniu

umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru stanowié bedzie protokét

odbioru koricowego podpisany przez Wykonawce Zadania okre$lonego w § 1 ust. 1
i Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru.

8. Faktura winna zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego:
Nabywca:
Powiat Kielecki, Odbiorca:
ul. Wrzosowa 44, Starostwo Powiatowe w Kielcach,
25 —211 Kielce, ul. Wrzosowa 44,
NIP: 9591645790 25— 211 Kielce
§ 11

Zmiany i odstgpienie od Umowy

1.

Zamawiajgcy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku nieprzystgpienia
przez Inspektora Nadzoru do wykonywania swoich obowigzkdéw, po uprzednim wezwaniu
go i zakreslenia dodatkowego terminu, w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach, z prawem do naliczenia kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1.

. W razie niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Inspektora Nadzoru

obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w terminie
do 90 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach nie ptacac wynagrodzenia za
okres, w ktérym Inspektor Nadzoru nie wykonywat lub nienalezycie wykonywat
powierzone mu obowigzki, z prawem do naliczenia kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1.

. W przypadku niestawienia sie Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego, w

okresie wykonywania robdt objetych Zadaniem, Inspektor Nadzoru zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od
daty niestawienia sie na wezwanie Zamawiajgcego.

. W przypadku zwtoki w weryfikacji i zaopiniowaniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 4

ust. 2 pkt 1, Inspektor Nadzoru zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 100 zt za przekroczenie terminu tam wskazanego.

. W przypadku niewykonania przez Inspektora Nadzoru zobowigzania okreslonego w § 8

ust. 2 w terminie tam wskazanym, Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 100 zt za przekroczenie terminu tam
wskazanego.

. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20% wartosci wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy upowazniony jest do dochodzenia

odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§12

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany postanowien zawartej Umowy:
1) zmiany Wykonawcy w trakcie realizacji Zadania okreslonego w § 1 ust. 1;



2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru;

3) wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych przez organ administracji publicznej;

4) rozwigzania umowy z Wykonawcga na wykonanie Zadania;

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany w Umowie, Strony sg zobowigzane do
podpisania aneksu do Umowy, a Inspektor Nadzoru nie bedzie zadat z tego tytutu
dodatkowego wynagrodzenia oraz nie bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania.

3. W przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg, Inspektor Nadzoru wykona w ramach
wynagrodzenia umownego wszelkie obowigzki wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane
z udziatem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robét przerwanych.

4. Gdy dojdzie do zwiekszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowg z Wykonawca
Zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lub w zwigzku z realizacjg Zadania, bedzie udzielone
zamoéwienie dodatkowe, Inspektor Nadzoru wykona w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1, wszelkie z tym zwigzane obowigzki wskazane przez Zamawiajgcego
a wynikajgce z tresci Umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 4, w razie braku mozliwosci zakoriczenia
realizacji Zadania, Strony rozwigzg Umowe w uzgodnionym przez siebie terminie,

a Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie nalezne do daty rozwigzania umowy
w wysokosci proporcjonalnej do wartosci przerobu robét budowlanych. W takim
przypadku Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania.

6. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy obejmujgcej prace budowlane na
przedmiotowym obiekcie, Inspektor Nadzoru wykona wszelkie obowigzki wskazane przez
Zamawiajgcego w umowie, bez prawa zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

§13

W przypadku, gdy w terminie 1 roku od zawarcia Umowy, nie zostanie rozstrzygniete
postepowanie na wykonanie Zadania albo Zamawiajgcy zrezygnuje z jego realizacji, badz nie
zostanie zawarta umowa z Wykonawcg Zadania, niniejsza Umowa wygasa. W takim
przypadku Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje prawo do wynagrodzenia oraz do
dochodzenia odszkodowania.

§14

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tej sytuacji Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie nalezne do daty
odstgpienia od Umowy. Postanowienia § 12 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

§15

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. W zwigzku z faktem, ze realizacja przedmiotu zamdwienia zwigzana jest z dostepem do
danych osobowych na podstawie oraz w zwigzku z realizacjg niniejszego przedmiotu
zamowienia, w celu wywigzania sie z obowigzku udzielenia informacji o przetwarzaniu
danych osobowych wynikajgcego z realizacji wymogodw art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w



sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODO”), Administrator informuje:

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach, z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 — 211 Kielce, reprezentowane przez
Staroste Kieleckiego.

b) W przypadku pytan o swoje dane osobowe, mozna skontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych (I0OD), do ktdrego kontakt znajduje sie na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Kielcach.

c) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celow
realizacji zadan zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamdwienia jest ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajgcym z ww. podstawy prawnej jest
niezbedne, aby Podmiot przetwarzajgcy mogt uczestniczy¢ w realizacji zadan
zwigzanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamowienia.

e) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu wfasciwej realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamowienia.

f) Osobom, ktérych dane dotycza, przystuguje prawo do dostepu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usuniecia po okresie nie krétszym niz przewiduja
przepisy prawa.

g) Dane osobowe bedg przetwarzane nie dtuzej niz do korica zakoriczenia realizacji zadan
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamdwienia, z zastrzezeniem iz okres
przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przez przepisy prawa.

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadan zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zamdwienia bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa wynikajgcymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

i) W przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora przystuguje osobom, ktérych dane dotyczg prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania do Administratora.

j) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ instytucje uprawnione na podstawie
przepisdw prawa lub podmioty upowaznione na podstawie wyrazonej przez osoby,
ktorych dane dotyczg zgody. Dane osoby, ktdrej dotyczg, bedg publikowane na stronie
BIP Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa.

§16

Obowigzek Informacyjny

Wykonawca ubiegajgc sie o zamdwienie jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich

obowigzkdéw zwigzanych z udziatem w postepowaniu wynikajgcych z RODO t;j.:

— obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych
dane osobowe dotyczg i od ktérych dane Wykonawca bezposrednio pozyskat (chyba, ze
dysponuje juz tymi informacjami — art. 13 ust. 4 RODO),

— obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osdéb fizycznych, ktorych
dane przekazuje Zamawiajgcemu (administratorowi danych osobowych) i ktérych dane
posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen o ktérych
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.



— W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowigzki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesdw osoby trzeciej, ktérej dane zostaty przekazane
w zwigzku z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia stosownego oswiadczenia o wypetnieniu przez niego obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik do

dokumentacji postepowania, sktada stosowne oswiadczenie.

§ 17
Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

§19

Ewentualne spory powstate na tle wykonywania obowigzkéw wynikajacych z tresci Umowy
rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20

1. Niniejsza umowa wigze obie Strony z dniem jej podpisania przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny.

3. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
dla Inspektora Nadzoru, zas dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru
Mirostaw Gebski - Starosta FIRMA UStUGOWO-BUDOWLANA ERT — BUD
Mariusz Sciana - Cztonek Zarzadu Robert Wojtasik



