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WOJLWODZ rwo 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 

UMOWA 

zawarta w dniu A tK-Cfer. MJAA.Yw Kielcach pomiędzy: 

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 
291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Tomasza Plebana- Starostę Kieleckiego 
Tomasza Dulnego- Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Edyty Drążkiewicz 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
a 
Robertem Wojtasikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo-
Budowlana ERT-BUD Robert Wojtasik z siedzibą w Kielcach, ul. Urzędnicza 7A/105, 
25-729 Kielce wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 657-185-04-91, REGON: 260139989, 
reprezentowanym przez: 
Roberta Wojtasika- Właściciela 
zwanym dalej „Inspektorem nadzoru " 
przy czym Zamawiający i Inspektor nadzoru będą dalej łącznie zwani „Stronami", a z osobna 
„Stroną" 

W wyniku wyboru oferty Inspektora nadzoru, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy, w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego znak: SR-II.272.2.175.2025 na 
pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym 
Zespole Szkół w Chęcinach"- procedura prowadzona bez stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach", została zawarta Umowa o następującej treści, zwana 
dalej „Umową". 

§ 1  
1. Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do 

wykonania usługi polegającej na pełnieniu czynności nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej 
w Powiatowym Zespole Szkól w Chęcinach" zwanego dalej Zadaniem. 

2. W ramach realizacji Zadania, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą oraz montażem i uruchomieniem wyposażenia poszczególnych sal 
dydaktycznych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 
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1, 26-060 Chęciny, dz. nr ewid. 3510/4, ID:260403_4.0001.3510/4, zgodnie z Zapytaniem 
ofertowym wraz z załącznikami i niniejszą Umową oraz z należytą starannością, kierując 
się interesem ekonomicznym Zamawiającego i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa oraz zgodnie z wiedzą techniczną i inżynieryjną, normami technicznymi 
i in., które dotyczą przedmiotu Umowy. 

3. Nadzór nad Zadaniem odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie oraz 
dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1. 

§ 2  
Integralną część Umowy stanowią: 
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 
2) Oferta Inspektora nadzoru, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 
3) Dostarczone Inspektorowi nadzoru przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa 

w § 7 ust. 1, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

§3 
1. Inspektor nadzoru do pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego ustanawia: 

1) Pana Roberta Wojtasika, posiadającego uprawnienia budowlane nr 
SWK/0124/OWOK/04, wpisanego na listę członków ŚOIIB w Kielcach pod nr 
SWK/IS/0761/01 jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

2) Pana Roberta Wojtasika, posiadającego uprawnienia budowlane nr KL-420/94, KL-
421/94, wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, wpisanego na listę członków 
ŚOIIB w Kielcach pod nr SWK/IS/0761/01 jako branżowego inspektora nadzoru 
inwestorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) Pana Bogusława Gilewskiego, posiadającego uprawnienia budowlane nr 78/81, Wydane 
przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, wpisanego na listę członków ŚOIIB w Kielcach 
pod nr SWK/IE/2105/02 jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, 

4) Koordynatorem osób wymienionych w pkt 1 - 3, jest Pan Robert Wojtasik telefon 
komórkowy nr 603-066-091 e-mail robert.wojtasik@gmail.com. 

2. Inspektor nadzoru wyznaczy wśród osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 koordynatora 
zespołu, zwanego dalej „Koordynatorem". 

3. Jeżeli czynności nadzoru inwestorskiego wymagać będą współdziałania osób 
wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 3, będą one wymagały dodatkowego zatwierdzenia przez 
Koordynatora. 

4. Zmiana ustanowionego lub wyznaczenie kolejnego branżowego inspektora nadzoru nie 
stanowi zmiany Umowy, z zastrzeżeniem że będzie on spełniał warunki określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 
w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie, o której mowa w § 2 pkt 2. Zmiana 
uprzednio ustanowionego branżowego inspektora nadzoru wymaga uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
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5. W okresie wykonywania Umowy Inspektor nadzoru zobowiązany jest zapewnić ciągłość 
pracy osób, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. Inspektor nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 i ust 4. 

7. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody powstałej na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie. 

8. W razie wystąpienia szkody. Inspektor nadzoru jest obowiązany natychmiast powiadomić 
0 tym Zamawiającego oraz podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia 
1 zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się, a następnie w przypadku gdy szkoda 
powstała z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru, we właściwy sposób 
naprawić ją na koszt własny. 

9. Jeżeli w stosunku do Zamawiającego zostaną zgłoszone roszczenia o naprawienie szkody 
powstałej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor nadzoru, Inspektor 
nadzoru zwolni Zamawiającego ze spełnienia świadczenia wobec osób trzecich bądź -
w zależności od przypadku, zrekompensuje Zamawiającemu wszystkie poniesione z tego 
tytułu koszty. 

10. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach 
wynagrodzenia objętego Umową. 

§4 
1. Obowiązki Inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

zwana dalej „Prawo budowlane", a w szczególności art. 25-27. 
2. Inspektor nadzoru zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zweryfikowania i przedłożenia pisemnej informacji z weryfikacji opracowanego przez 
Wykonawcę robót/ Dostawcę wyposażenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 
wykonania robót/ dostawy i montażu wyposażenia realizowanych w ramach Zadania, 
sporządzonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę robót/ Dostawcę 
wyposażenia kosztorys na kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy robót/ Dostawcy 
wyposażenia, w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania od Zamawiającego; 

2) udziału w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót/ Dostawcy wyposażenia 
terenu budowy; 

3) pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizowanym Zadaniem w tym: 
a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 1, przepisami prawnymi 
i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
wytycznymi branżowymi, 

b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 
materiałów/urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie; akceptacja materiałów przed ich wbudowaniem oraz urządzeń 
przed ich zamontowaniem odbywać się będzie przez dokonanie odpowiedniego 
zapisu opatrzonego datą na przedstawionych przez Wykonawcę robót/ Dostawcę 
wyposażenia dokumentach, min.: certyfikacie, ateście materiałowym, deklaracji 
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zgodności/ deklaracji właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów 
i urządzeń, aprobacie technicznej itp. bądź wpisem do dziennika budowy, 

c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
d) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 
e) dokonania czynności odbioru częściowego robót wykonanych przez Wykonawcę 

robót/ Dostawcę wyposażenia oraz powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 
0 podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone elementy określone 
w Harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót/ 
Dostawcą wyposażenia o wykonanie Zadania, 

f) kontroli terminowości realizacji Zadania, o którym mowa w §1, oraz egzekwowania 
od Wykonawcy robót/ Dostawcy wyposażenia realizacji Zadania zgodnie z łączącą 
go umową z Zamawiającym, 

g) uczestniczenia w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie 
Zamawiającego, na każde żądanie Zamawiającego, 

h) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 
(Zamawiający, Wykonawca robót, Dostawca wyposażenia, Projektant) wątpliwości 
natury technicznej powstałych w trakcie realizacji Zadania z tym, że wprowadzenie 
jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treści umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą robót/ Dostawcą wyposażenia wymaga zatwierdzenia 
przez Zamawiającego, a w przypadku gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej 
również zgody Projektanta, 

i) dokonywania weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę robót/ Dostawcę 
wyposażenia w trakcie realizacji Zadania projektów i kosztorysów, a także 
wydawania opinii dotyczących robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych, 

j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dzienniku budowy oraz 
w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót/ 
Dostawcę wyposażenia Zamawiającemu. Inspektor nadzoru przed dokonaniem 
akceptacji dokumentów finansowych Wykonawcy robót/ Dostawcy wyposażenia, 
zobligowany jest do ich zweryfikowania z zasadami określonymi w umowie 
Wykonawcy robót/ Dostawcy wyposażenia, 

k) potwierdzenia, w dzienniku budowy oraz na zgłoszeniu zakończenia robót 
budowlanych, przekazywanym przez Wykonawcę robót/ Dostawcę wyposażenia 
Zamawiającemu, osiągnięcia gotowości Zadania do odbioru końcowego, 

1) sprawdzenia i akceptacji przygotowanej przez Wykonawcę robót/ Dostawcę 
Wyposażenia dokumentacji powykonawczej pod kątem jej poprawności 
1 kompletności, przed przekazaniem jej Zamawiającemu, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru końcowego, 

mjpotwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania 
czynności odbioru końcowego, 

n) sprawdzania faktur Wykonawcy robót/ Dostawcy wyposażenia wraz z pisemnym 
potwierdzeniem np. na jej odwrocie, że materiały zostały wbudowane oraz 
urządzenia zostały zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą 
z Wykonawcą robót/ Dostawcą wyposażenia, 



o) w razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności 
formalnych związanych z realizowanym Zadaniem i dokonywania ewentualnych 
rozliczeń w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego, 

p) w razie konieczności uczestniczenia w kontrolach budowy dokonywanych przez 
uprawnione organy, 

q) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót/ Dostawcę wyposażenia zasad 
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, a w przypadku 
zaniedbania przez Wykonawcę robót/ Dostawcę wyposażenia utrzymania czystości 
na ciągach pieszych i jezdnych spowodowanych ruchem pojazdów budowy na 
terenie budowy oraz bezpośrednio przyległym, ustalić sposób podjęcia zabiegów 
utrzymaniowych i wezwać Wykonawcę robót/ Dostawcę wyposażenia do ich 
podjęcia, 

r) świadczenia Usługi z należytą starannością, dbałością oraz efektywnością właściwą 
dla podmiotu profesjonalnego, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową 
i doświadczeniem. Inspektor nadzoru będzie działał we współpracy z Zamawiającym 
i na jego rzecz w całym okresie realizacji Usługi, 

s) analizy zgłoszonych przez Wykonawcę robót/ Dostawcę wyposażenia roszczeń, 
z uwzględnieniem postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót/ Dostawcą 
wyposażenia oraz przepisami prawa. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do 
przedstawienia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem i pełną 
dokumentacją, 

t) weryfikowania czy podmioty, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy 
robót/ Dostawcy wyposażenia swych zasobów przy ubieganiu się o udzielenie 
zamówienia biorą udział przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą robót/ 
Dostawcą wyposażenia, 

4) prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych 
z właściwym nadzorowaniem Zadania; 

5) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 
budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek pełnienia nadzoru w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona jego skuteczność, ciągłość oraz prawidłowy i terminowy postęp robót oraz na 
każde żądanie Zamawiającego. 

4. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek 
potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku 
budowy. 

5. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. 

6. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania bez zgody Zamawiającego zmian 
w dokumentacji projektowej. 

7. Inspektor nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 
Umowy osobie trzeciej. 



8. W przypadku zatrudnienia przez Inspektora nadzoru Podwykonawców Inspektor nadzoru 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Inspektor nadzoru powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany 
Podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

10. Zamawiający zaakceptuje zmianę Podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania 
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

11. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 9, bez akceptacji Zamawiającego może 
stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora 
nadzoru, 

12. Inspektor nadzoru odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

13. Inspektor nadzoru i jego pracownicy, powołani przez niego branżowi inspektorzy nadzoru 
oraz Podwykonawcy zobowiązani są: 
1) powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, 

bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego; 
2) powstrzymać się od prowadzenia działalności pozostającej w konflikcie ze 

zobowiązaniami zaciągniętymi wobec Zamawiającego lub naruszającej jego interes. 
14. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej 

Umowy, następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora nadzoru rozumie się przez to 
właściwego branżowo Inspektora nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym że 
czynności wykraczające poza obowiązki branżowego Inspektora nadzoru zatwierdza 
Koordynator. 

15. Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor nadzoru zobowiązany jest udostępnić lub 
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, zarówno podczas, jak 
i po wykonaniu Umowy. 

16. Inspektor nadzoru zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych 
i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

17. Inspektor nadzoru oraz jego personel, jak i Podwykonawcy zachowują tajemnicę 
zawodową i służbową przez okres trwania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu. 
W związku z tym, zarówno Inspektor nadzoru jak i zatrudniony przez niego personel, nie 
będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę 
Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać do innych celów niż wykonanie 
przedmiotu Umowy żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań i prób 
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

§5 
Przedstawiciel Zamawiającego w osobie: Leszek Pałys tel. (41) 200 13 70 e-mail 
palysl.l@powiat.kielce.pl będzie prowadził sprawy formalno-prawne związane z realizacją 
Zadania, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zakres powierzony Inspektorowi 
nadzoru z racji jego uprawnień i obowiązków. 
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§ 6  
1. Termin realizacji Umowy określa się do czasu zakończenia robót budowlanych wraz 

z zakończeniem montażu oraz uruchomieniem wyposażenia poszczególnych sal 
dydaktycznych objętych nadzorem, potwierdzonych protokołami odbioru końcowego 
i protokołami potwierdzającymi usunięcie wszystkich ewentualnych wad ujawnionych 
w protokołach końcowych. Planowany termin realizacji Umowy wynosi do 6 miesięcy od 
dnia podpisania Umowy. 

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych lub montażu wraz 
z uruchomieniem wyposażenia, nad którymi nadzór jest sprawowany w ramach niniejszej 
Umowy, okres pełnienia Nadzoru inwestorskiego także zostanie odpowiednio przedłużony. 
Zmiana tego terminu pozostaje bez wpływu na zobowiązania Inspektora nadzoru i jego 
wynagrodzenie. 

3. Inspektor nadzoru wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych oraz montażu 
i uruchomienia wyposażenia wraz z odbiorami. 

4. Termin wykonania Umowy może ulec zmianie w zależności od terminu zakończenia 
Zadania przez Wykonawców robót na etapie realizacji robót budowlanych oraz prac 
montażowych wraz z uruchomieniem wyposażenia (w tym jeśli nastąpi opóźnienie, zwłoka 
w realizacji umów wykonawczych lub wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie 
umów) lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od 
Zamawiającego, a także w przypadku wprowadzania wszelkich zmian w umowach 
wykonawczych. 

§7 
1. Zamawiający przekaże Inspektorowi nadzoru niezbędne do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego dokumenty, a w szczególności: Szczegółowe Opisy Przedmiotu 
Zamówienia w branżach: architektonicznej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych 
wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kopię umowy z Wykonawcą robót budowlanych o wykonanie Zadania wraz ze 
specyfikacją warunków zamówienia oraz zapytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez 
Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz kopię 
umowy z Dostawcą wyposażenia sal dydaktycznych wraz ze specyfikacją warunków 
zamówienia oraz zapytaniami i odpowiedziami udzielanymi przez Zamawiającego 
w postępowaniu na wybór Dostawcy wyposażenia. 

2. Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru o terminie przekazania Wykonawcy robót/ 
Dostawcy wyposażenia placu budowy, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed jego 
przekazaniem. 

§ 8  
1. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu bezpośrednich 

informacji i danych o postępie robót budowlanych oraz prac montażowych wyposażenia, 
w terminach i formie określonej przez Zamawiającego. 

2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag dotyczących realizacji Zadania, na 
Inspektorze nadzoru będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 
Zamawiającego o zajętym stanowisku, lub podjętych działaniach. 
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