
 

Strona 1 z 28 

 

UMOWA 
 

zawarta w dniu 22 listopada 2022 r. w Kielcach pomiędzy:  
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 
9591645790, REGON: 291009372, 

 Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 
Tomasza Plebana – Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
Grzegorzem Bafią 
przedsiębiorcą działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREI Grzegorz Bafia   

z siedzibą w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza nr 28 lok. 15, 25 – 301 Kielce, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 

6571528329, REGON: 290926907, 

reprezentacja własna 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
Przedmiot zamówienia płatny z działu 854, rozdziału 85495, paragrafu 6050 
Strony zawierają umowę w wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty 
Wykonawcy wyłonionego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz 
zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego      
w Chęcinach – Filia nr 4 w Nowej Słupi poprzez modernizację infrastruktury” na warunkach 
określonych w postępowaniu zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający, stosownie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty 
Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania I Etap zadania pn.: Poprawa 
estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach – Filia nr 4 w Nowej Słupi poprzez 
modernizację infrastruktury, zwany dalej „zadaniem”. 

2. Zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie I etapu robót 
budowlanych w ramach zadania pn.: Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie 
potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach 
– Filia nr 4 w Nowej Słupi poprzez modernizację infrastruktury. Etap I obejmuje następujące 
prace w zakresie budynku schroniska, w tym w szczególności:   
1) odnowienie ok. 350 m2 elewacji budynku wykonanej z poziomo ułożonych desek. Prace 

będą polegać na mechanicznym jej oczyszczeniu, wymianie elementów uszkodzonych,  
a następnie zabezpieczeniu powierzchni drewnianej za pomocą środków głęboko 
penetrujących, zabezpieczających przed wilgocią i promieniowaniem UV; 
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2) odnowienie dwóch metalowych barierek zewnętrznych o łącznej długości ok. 38 m              
i wysokości ok. 80 cm. Prace polegają na oczyszczeniu barierek z korozji oraz łuszczącej 
się farby, odtłuszczeniu i pomalowaniu farbą chlorokauczukową; 

3) wymiana 2 szt. drzwi wejściowych, demontaż istniejących drewnianych drzwi i montaż 
w tych miejscach przeszklonych zestawów trzyszybowych drzwi z profili PCV w okleinie 
imitującej drewno – w kolorze elewacji; 

4) wymiana w części nawierzchni z płytek gresowych na tarasie od strony północnej 
obiektu i w całości na schodach oraz w całości na tarasie i schodach od strony zachodniej. 
W miejsce usuniętej posadzki należy ułożyć żywię; 

5) modernizacja trzech pokoi sypialnych, kuchni oraz holu/świetlicy. Zakres robót  
obejmuje wymianę wykładziny podłóg z PCV na panele podłogowe, cyklinowanie podłóg 
z desek drewnianych, ich lakierowanie oraz przebudowę zniszczonej posadzki z płytek 
gresowych. W pomieszczeniach pokoi należy wykonać malowanie ścian zmywalnymi 
farbami lateksowymi; 

6) montaż (wraz z zakupem) zewnętrznego pionowego podnośnika platformy z najazdem 
opadającym, zasilanego napięciem bezpiecznym 24 V. Wysokość podnoszenia: 80 cm. 

3. Szczegółowy zakres prac przedmiotu umowy został określony zgodnie z dokumentami 
wymienionymi w ust. 4 poniżej. 

4. Realizacja zadania będzie odbywać się: 
1) na warunkach określonych w umowie; 
2) zgodnie z wielobranżowym projektem budowlano-wykonawczym pn.: Poprawa estetyki 

i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach – Filia nr 4 w Nowej Słupi – poprzez 
modernizację infrastruktury”, sporządzonym przez jednostkę projektową: Pracownia 
Architektury AMAX Przemysław Dziewierz, Domaszowice 92A, 25 – 900 Kielce, zwanym 
dalej „Dokumentacją projektową”; 

3) na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dotyczących realizacji 
zadania. 

5. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę.  

6. Integralną część umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami i załączonymi do niej decyzjami, 

uzgodnieniami, warunkami; 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) oferta Wykonawcy; 
5) harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego 

podstawą wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową 
kosztorys na cenę ofertową. Harmonogram staje się Załącznikiem do Umowy z dniem 
zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy, w szczególności: 
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;  
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej „Prawo budowlane”; 
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
a ponadto: 
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5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
6) Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych Państw Członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 
 

§ 2 
Obowiązki Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

1. Ogólne obowiązki Zamawiającego: 
Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:   
1) Wojciech Kołodziejczyk – e-mail: kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl, tel.: 41 200-13-21; 
2) Michał Molenda – e-mail: molenda.m@powiat.kielce.pl, tel.: 41 200-15-59. 

2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 
1) Zatwierdzenia Harmonogramu z podziałem kosztów, sporządzonego przez Wykonawcę; 
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia na 

budowę, Dokumentacji projektowej wraz z załącznikami oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy; 

3) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 9 ust. 3 – 4 umowy, 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy. 

3. Dla realizacji zadania Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 
inwestorskiego. Zgłoszenie nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy 
w dniu jego przekazania Wykonawcy. 

4. Obowiązki Inspektora Nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności  
art. 25 – 27. 

5. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany m. in. do: 
1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu; 
2) udziału w przekazaniu terenu budowy; 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z umową, Dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 
materiałów/urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu oraz stosowania                
w budownictwie, z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 2 pkt 9) umowy; 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających; 
6) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych; 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 
elementy określone w Harmonogramie; 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu; 

9) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji 
zgodnie z Harmonogramem; 

10) udziału w naradach koordynacyjnych; 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej 
powstałych w trakcie realizacji zadania, z zastrzeżeniem § 17 ust. 8 umowy; 

mailto:kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl
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12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów Kierownika budowy w trakcie realizacji 
zadania oraz jej gotowości do odbioru; 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej; 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia zadania; 
15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, 

a materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 
16) uczestniczenia w odbiorze końcowym; 
17) potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego; 
18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 
Zamawiającego; 

19) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporządzonej przez Wykonawcę, 
wynikającej z umowy; 

20) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń, dotyczących realizacji 
umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego; 

21) analizy zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń, z uwzględnieniem postanowień 
umowy i przepisów prawa oraz do przedstawienia Zamawiającemu stanowiska                
w sprawie zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń wraz z uzasadnieniem i pełną 
dokumentacją techniczną; 

22) prowadzenia rejestru podmiotów, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy 
swych zasobów przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia oraz weryfikacji udziału 
tych podmiotów przy realizacji umowy; 

23) prowadzenia rejestru Podwykonawców oraz weryfikacji udziału tych podmiotów przy 
realizacji umowy; 

24) kontroli, czy w procesie realizacji umowy nie uczestniczą Podwykonawcy niezgłoszeni 
Zamawiającemu, a w przypadku robót budowlanych, niezaakceptowani przez 
Zamawiającego; 

25) opiniowania wniosków o zatwierdzenie projektów umów, które Wykonawca zamierza 
zawrzeć ze wskazanymi przez niego Podwykonawcami.  

6. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 
jakichkolwiek decyzji, mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 

7. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy 
następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru, rozumie się przez to 
właściwego branżowo Inspektora Nadzoru, z tym, że czynności wykraczające poza 
obowiązki branżowego Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator. 

8. Opiniowania stanowisk Stron, w przypadku wystąpienia sporów związanych z realizacją 
umowy. 

§ 3 
Obowiązki i działania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej 
dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz warunków umowy. 

2. Ogólne obowiązki Wykonawcy, który zobowiązuje się w szczególności do: 
1) terminowego wykonania robót zgodnie z umową i Harmonogramem; 
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2) wykonania wszystkich robót, o których mowa w § 1 ust. 2, zgodnie z Dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej,         
z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom 
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania 
jakości robót określonych w Dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano 
w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego; 

3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

4) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika                
z przepisu ustawy Prawo budowlane; 

5) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach 
wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami                         
i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy     
i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych; 

6) zapewnienia pełnej dyspozycyjności Kierownika budowy na terenie budowy 
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz udziału 
w naradach koordynacyjnych budowy Kierownika budowy i w miarę potrzeby innych 
pracowników wskazanych przez Wykonawcę; 

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy; 
8)  przygotowania i przekazania, celem weryfikacji i zatwierdzenia dla projektantów 

pełniących nadzór autorski, kart technicznych na materiały i urządzenia, które mają być 
wbudowane w ramach zadania.  

9) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku polskim 
dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości 
użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, 
dokumentacji określającej charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne 
z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania 
oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. 
Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed 
zainstalowaniem, dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na 
przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach 
zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiału 
do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania oraz pozostałych wyżej 
wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów           
i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia lub nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru; 

10) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji   
i urządzeń związanych z wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi na tym 
obiekcie; 

11) przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi instalacji 
i urządzeń, jeżeli osoby takie zostaną wskazane i sporządzenia na potwierdzenie tych 
czynności stosownych protokołów; 
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12) uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót; 
13) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami, dotyczącymi 

opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych 
robót; 

14) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru 
niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów 
odbioru od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; 

15) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,  
Harmonogramu z podziałem kosztów, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag 
lub zastrzeżeń do ww. Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia 
poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgłoszenia. Wykonawca 
wraz z Harmonogramem zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres robót 
zamierza powierzyć Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,                 
w którym ujęte zostały te roboty; 

16) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń, dotyczących realizacji    
umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

3. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia,        
o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w szczególności: 
1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiającym wszelkiej Dokumentacji 

projektowej, której sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było 
obowiązkiem Zamawiającego, a w szczególności projektów warsztatowych, których 
wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu 
umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie               
z przeznaczeniem; 

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad 
realizowanymi robotami; 

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót; 
4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do 

czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody 
powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia 
odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego; 

5) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja 
projektowa, a związanej z realizacją robót objętych umową, Wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia (przed rozpoczęciem robót) dokumentacji fotograficznej 
takiej działki, a po zakończeniu prac do przywrócenia jej do stanu pierwotnego oraz 
przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą za szkody wyrządzone właścicielowi takiej działki podczas realizacji 
robót na jej terenie; 

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji umowy, aż 
do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu; 

7) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: 
energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie 
zamontowanie liczników i ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych                                    
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie 
konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń 



 

Strona 7 z 28 

 

technicznych i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy; 

8) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 
bezpośrednim nad robotami; 

9) konieczność noszenia kamizelek ochronnych przez osoby przebywające na terenie 
budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni; 

10) pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu; 
11) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń 

podlegających zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej i zakresu 
prac;   

12) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę; 
13) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie poprzez zastosowanie, w szczególności ogrodzenia 
pełnego; 

14) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. 
W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy, jest on zobowiązany 
do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika ww. 
obiektu w tym zakresie; 

15) w przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych, Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów i pompowanie wód. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zadania zapewnić pełnienie funkcji Kierownika 
budowy przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 4) 
umowy. 

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ust. 4 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany; 
2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki 

Kierownika budowy spełnia kryteria oceny ofert określone w SWZ w stopniu  
nie mniejszym, niż zadeklarowano w ofercie, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 4) umowy. 

6. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy              
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 5 
pkt 2. 

7. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku naruszenia 
postanowień, określonych w ust. 4 i 5 powyżej. 

8. Zmiana Kierownika budowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi istotnej zmiany 
umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o którym mowa w § 22 ust. 2 umowy. 

 
§ 4 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 1 umowy przez 

Podwykonawców.  
2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, dostaw i usług 
przez Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz do 
przekazania nazw firm Podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi 
do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest 
zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 



 

Strona 8 z 28 

 

złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji umowy, a także przekazania 
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę         
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany                      
w trakcie realizacji zadania do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Każda umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi; 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 
integralną część umowy o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót, który winien być zgodny z Harmonogramem, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

umowy, łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie łączącej 

Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy. 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                    

i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień, dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                        
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy albo poinformować 
Zamawiającego o numerze wpisu firmy Podwykonawcy do odpowiedniego rejestru. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo 
akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej lub drogą mailową na adres Wykonawcy nie 
dotyczy zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku, gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej 

umowie; 



 

Strona 9 z 28 

 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż określony w ust. 4 
pkt 2) lit. b) powyżej, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 powyżej. 
8. Niezgłoszenie w formie jak wyżej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                          

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym ust. 
7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia akceptuje lub zgłasza w formie 
pisemnej lub drogą mailową na adres Wykonawcy nie dotyczy sprzeciw do umowy                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Postanowienia ust. 7 
powyżej stosuje się odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 powyżej uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                            
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy 
o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3 – 11 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                       
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego        
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  
jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, określonej w § 15 ust. 2 pkt 9) umowy.  

15. Przepisy ust. 3 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
16. Przepisy ust. 3 – 14 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo        

z dalszymi Podwykonawcami. 
17. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3, 9, 12 i 13 niniejszego 

paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy 
Podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy    
z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień 
Zamawiającego określonych w umowie. 

18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
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których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od ich 
zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez 
Zamawiającego. 

19. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
innego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy 
Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia               
w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach polegał Wykonawca, chyba że 
Wykonawca wykaże, że sam spełnia warunki postawione w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Postanowienia ust. 3 – 18 stosuje się odpowiednio. 

20. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości 
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony w Harmonogramie. 

21. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania  
lub zaniechania. 

23. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią umowy. Wymagania i zasady, dotyczące powierzania wykonania części 
zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

24. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie 
jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

 
§ 5 

Wymagania w zakresie zatrudnienia 
1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę,          

o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby, które 
będą wykonywać zakres zamówienia określony w § 1 ust. 2, z wyjątkiem Kierownika 
budowy. 

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 powyżej w celu potwierdzenia spełnienia 
wymagań w zakresie zatrudnienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 3 dni robocze: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 



 

Strona 11 z 28 

 

4) innych dokumentów, a w szczególności zakresu powierzonych obowiązków; 

 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę          
i zakres obowiązków pracownika. 

4. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oświadczenie o ilości osób zatrudnionych podczas 
realizacji robót budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach związanych z realizacją 
robót budowlanych, według wzoru doręczonego przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 
określone w ust. 1 – 4 powyżej obciążają także Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców       
i dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do przedkładania 
Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3 – 4 powyżej, 
dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 
§ 6 

Teren budowy 
1. Zamawiający nie wymagał obligatoryjnej wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 

1 ustawy Pzp.  
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz przyjmuje 

do realizacji zadanie na warunkach opisanych w SWZ. 
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie 

ofertowej. 
4. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby 

uprawnione do tych czynności.  
5. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do 

osiągnięcia stanu poprawnego. 
6. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 
7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji powinny spełniać 
wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje. 

8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 
wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie typu pełnego, 
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania 
budowy. 

9. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających 
teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu 
budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by 
nie powstawały przeszkody komunikacyjne, w tym dojazd po drodze wewnętrznej do 
budynków i instytucji zlokalizowanych przy terenie objętym robotami budowlanymi. 

11. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 
odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami,                          
a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
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12. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 
dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego 
z tego tytułu koszty lub straty.  

13. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca wykona projekt 
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, 
ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego. 

14. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie 
wpływ. 

16. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny 
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć 
dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 
pkt 9) – 15), a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w czterech egzemplarzach, w wersji 
papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie pdf). 
Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót 
przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego 
akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. 

17. Zamawiający zastrzega prawo do zawieszenia czynności odbiorowych do czasu 
otrzymania od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, 
z zastrzeżeniem ust. 16 zdanie ostatnie. 

§ 7 
Termin realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się do 90 dni liczonych od 
dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 20.02.2023 r. 

2. Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień 
zakończenia robót budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy       
o gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 
§ 8 

Wstrzymanie robót 
Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki 
Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane 
roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić 
będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót powstało z winy Wykonawcy. 

 
§ 9 

Odbiory 
1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót 

ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu w dzienniku 
budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie 
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wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich 
wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych  
wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron z konieczności 
dokonania odbioru końcowego, który stanowi definitywną ocenę wykonania przedmiotu 
umowy, a w szczególności jego funkcjonowanie jako całość.  

3. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy, określonego w § 1, dokonany będzie 
jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów 

przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje; 
2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia 

Inspektorów Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy § 6 ust. 
16 stosuje się odpowiednio; 

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte 
przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie 
wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne 
dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany 
przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru; 

4) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy 
do odbioru z potwierdzającą adnotacją Inspektora Nadzoru na tym piśmie; do 
zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
określonych w pkt 1) – 3) powyżej. 

4. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania 
kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zapisy § 6 ust. 17 stosuje 
się odpowiednio. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady, to Inspektor Nadzoru 
nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego w Harmonogramie                
i wyznaczy termin na usunięcie wad. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 
1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru przedmiotu umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad; 
2) w przypadku wad nieistotnych nienadających się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru robót, z zastrzeżeniem obniżenia wynagrodzenia za wadliwie wykonany 
element robót  lub jego część, określony w harmonogramie; 

3) w przypadku wad istotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin 
na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej 
sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca 
pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy; 

4) w przypadku wad istotnych nienadających się do usunięcia, Zamawiający może                    
w zależności od rodzaju wady: 
a) dokonać odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

odpowiadającego utracie wartości obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt 
nadaje się do użytkowania, 
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b) odmówić dokonania odbioru robót i od umowy odstąpić albo żądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje się 
do użytkowania. 

7. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 18 umowy. 
 

§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto    
w wysokości 189.437,97 zł (słownie brutto: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 
trzydzieści siedem 97/100 złotych), zawierające podatek VAT w stawce 23%.  
Określona powyżej kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót 
określonych w umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 
Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w jego ofercie 
ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami i zakresem robót 
koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów stanowią ryzyko Wykonawcy               
i obciążają go w całości.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać odpowiednio zmienione    
w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane                  
i budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia 
brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie                     
w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest dopuszczalna                                  
w przypadkach, o których mowa w § 17 umowy. 

4. Wykonawca robót, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych      
w ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy. 

5. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę,               
z zastrzeżeniem zapisów wynikających z niniejszej umowy, co wynika z charakteru 
wynagrodzenia ryczałtowego i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności, wynikającej z umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału 
w nim, na osoby trzecie. 

7. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 6 powyżej, może zostać dokonane                                         
z uwzględnieniem, że wierzytelność, wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową 
i przysługuje Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych    
w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych w umowie 
praw Zamawiającego względem Wykonawcy.  

8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 6 powyżej, nie stanowi podstawy do ingerowania 
przez osoby trzecie, będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu 
wierzytelności we wzajemne rozliczenia między Stronami umowy, terminy płatności, 
odsetki za zwłokę, kary umowne itp. 

§ 11 
Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie w formie przelewu na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr 25 1240 4416 1111 0010 3258 3394. Przewiduje się 
możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury. Podstawą do wystawienia faktury 
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będzie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, protokół odbioru końcowego sporządzony przez 
Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz                          
z oświadczeniami, o których mowa w § 13 ust. 3 umowy. Wraz z fakturą Wykonawca winien 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie Inspektora Nadzoru, potwierdzające, że materiały 
objęte zakresem rzeczowym faktury zostały wbudowane, urządzenia zamontowane,               
a roboty wykonane zgodnie z umową. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót lub ich 
dokończenia osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane 
odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich 
dokończenia osobie trzeciej. 

3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r.       
o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa     
w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4 powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym w ust. 1 nie stanowi dla 
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również 
innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. W  przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 nie będzie 
znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy                     
w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu 
płatności w terminie określonym w ust. 1 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Faktura powinna być wystawiona według następujących danych: 
Nabywca: 

Powiat Kielecki 
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 
NIP: 959-164-57-90 

Odbiorca (Płatnik): 
Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne odsetki 
ustawowe. 

10. Zamawiający nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo 
wystawionych faktur VAT, w szczególności dotyczących terminu płatności. 
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§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 
3% ceny ryczałtowej podanej w ofercie w kwocie brutto: 5.683,14 zł (słownie brutto: pięć 
tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy 14/100 złotych) w formie przelewu na rachunek 
bankowy Zamawiającego.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących 
terminach: 
1) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym 
pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, która po dokonaniu odbioru całości 
robót będzie służyć do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub 
zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upływie okresu rękojmi i po 
ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy nie został przez 
Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 9 ust. 6 pkt 3) i § 9 ust. 6 pkt 
4) lit. b) jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam 
okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument, potwierdzający 
przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później 
niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu, potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
płatności, z faktury wystawionej przez Wykonawcę, kwoty stanowiącej 3% ceny ryczałtowej 
podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej: 
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed 

podpisaniem umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie                      
z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 
wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz                    
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 
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§ 13 
Rozliczenia 

1. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne 
wydatki, obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą stanowiły inaczej. 

2. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                   
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

3. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana 
była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 
1) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na 

jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, 
które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

2) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych 
fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

3) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur; 
4) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

przelewów odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę.  

Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

4. Warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za dotychczas 
zrealizowaną część przedmiotu umowy. 

5. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 – 4 powyżej, 
Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 
Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w niniejszej umowie. Podstawą do 
dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, 
wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, obciążającej 
Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez 
Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru może zostać 
podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Wraz       
z kopią faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę należy 
dołączyć dowód jej doręczenia oraz kopię wezwania do jej zapłaty oraz oświadczenie, że 
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Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca nie zapłacił należnego 
wynagrodzenia, pomimo wezwania. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do  zgłoszenia 
w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 powyżej. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

12. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 powyżej, 
Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,     
o którym mowa w § 10 ust. 1. 

14. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 powyżej  
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% ryczałtowej 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, 
Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości 
należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu 
przez Wykonawcę uregulowania należności wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy. 

16. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 
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4) powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie, wynikającej       
z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia. 

 
§ 14 

Rękojmia 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  

urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach zadania jak i za fizyczne wykonanie 
robót budowlanych, a stwierdzonych w toku czynności odbiorowych lub powstałych 
w okresie rękojmi. 

2. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 
na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod 
wykonania robót. 

3. Terminy objęcia odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczynają bieg: dla 
robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2, od dnia protokolarnego odbioru tych 
robót, zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 albo od dnia odstąpienia od umowy. 

4. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

5. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w ust. 4 powyżej wad przedmiotu 
umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia, wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny. 

6. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 5 powyżej, jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich 
usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu kart lub oświadczeń gwarancyjnych producenta 
następującego urządzenia – pionowy podnośnik platformowy. 

8. Karty (oświadczenia) gwarancyjne, o których mowa w ust. 7 powyżej winny być wystawione 
na okaziciela lub zawierać cesję praw i obowiązków z gwarancji na rzecz Zamawiającego        
i co najmniej powinny zobowiązywać producenta tych urządzeń do ich naprawy,                         
a w przypadku, gdy taka naprawa okaże się niemożliwa lub zbyt kosztowna, do ich wymiany 
na nowe, o nie gorszych parametrach, przez czas nie krótszy niż 2 lata od dnia odbioru 
przedmiotu umowy. Niedostarczenie kart gwarancyjnych będzie uznane za wadę istotną 
przedmiotu umowy. 

§ 15 
Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną stanowiącą 5% ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1          
z uwzględnieniem postanowień § 19 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach:  
1) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w części, o której mowa w § 1 ust. 2                   

w wysokości równej 0,03% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania, o którym 
mowa w § 7; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w części,   
o której mowa w § 1 ust. 2 lub w okresie rękojmi w wysokości równej 0,02% 
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ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 10 ust. 1, licząc od daty 
wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki;  

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w wysokości 0,1% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 10 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,05% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02% 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 10 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z § 4 ust. 4 
pkt 2) lit. b) umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 
ust. 1, za każdy taki przypadek; 

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę wymagań określonych w § 5 lub gdy Wykonawca nie przedłoży 
Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 – 5 umowy,           
w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdą osobę, co do której ustalono, że nie jest 
zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której nie przedłożono wymaganych 
dokumentów, za każdy taki przypadek; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w przypadku i na zasadach określonych     
w § 10 ust. 5, w wysokości 0,02% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego          
w § 10 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

10) za zwłokę w przedłożeniu do zaakceptowania Harmonogramu, o którym mowa w § 3 
ust. 2 pkt 15), za przekroczenie terminu tam wskazanego w wysokości równej 0,02% 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

3. Suma kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przewyższyć 5% 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 
odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 16 

Ryzyko Wykonawcy 
1. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym 

odpowiada Wykonawca. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 

zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego lub 

Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody spowodowane przez niego lub 
Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

 
§ 17 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji 

umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w następujących 
przypadkach: 
1) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, w szczególności             

z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów, mających zastosowanie do 
projektu wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejącymi ścianami 
murowanymi; 

2) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji umowy związanych 
z realizacją zamówienia podstawowego (na etapie wykonywania projektu 
wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejącymi ścianami murowanymi 
lub na etapie realizacji robót budowlanych), mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia; 

3) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

4) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, z zastrzeżeniem, że okoliczności, o których mowa poniżej występują 
przez minimum 14 kolejnych dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości, 

występujących na obszarze realizacji zadania w okresie ostatnich dziesięciu lat               
w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone 
są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości, 
występujących na obszarze realizacji zadania w okresie ostatnich pięciu lat                       
w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami, w których prowadzone 
są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności             
z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi 
przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

5) wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. pożaru, powodzi itp. jako zdarzenia 
niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, o czas            
w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny 
na naprawę  uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej; 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb     
i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
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8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym 
umową terminie; 

9) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających 
np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy; 

10) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 
standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na  
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych 
prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych, 
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,                    
a w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych lub błędnie 
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: 
bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności 
obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, 
usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują  
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 
zaleceń właściwych służb i inspekcji. 

2. Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian 

za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 
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2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 
projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 

3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu umowy, a bez 
wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie    
z przeznaczeniem, a których nie przewidywała Dokumentacja projektowa lub wynikające 
z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili 
podpisania umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały 
określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do wykonania zgodnie                 
z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, bądź te, które wynikają 
z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi. 

3. W przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie 
skutkować koniecznością wykonania robót, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zmianą 
materiałów i technologii wykonania robót lub zmniejszeniem albo zwiększeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie 
pisemnego aneksu do umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę 
protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych, także 
Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokół konieczności może zostać 
sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany 
sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do 
Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, będzie zawierał:  
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku  
do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych  
lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
4. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto, jeżeli dotyczą 
one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej. 

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 3 pkt 3) powyżej:  
1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w § 1 ust.  6, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  minimalne 
ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty                              
z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których 
mowa w § 1 ust.  6. 

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa 
w ust. 3 powyżej, będzie wnioskował Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, 
zgodnie z ust. 3 pkt 3) powyżej, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 
sporządzony protokół konieczności, stanowiący podstawę do aneksu do umowy.  

8. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu 
bez wyczerpania procedury określonej  w niniejszym paragrafie.  
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9. Dopuszcza się zwiększenie zakresu umowy poprzez udzielenie robót dodatkowych, przy 
jednoczesnej możliwości wskazania robót zaniechanych oraz zamiennych, co przy 
maksymalnym możliwym wzroście wynagrodzenia Wykonawcy do 15% ryczałtowego 
wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 4). 

10. Dopuszcza się zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robót zaniechanych                
i zamiennych, przy jednoczesnej możliwości zlecenia robót dodatkowych, przy 
zastrzeżeniu, że wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o więcej niż 30% 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 
4). 

11. Zamawiający zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowień umowy, także 
w pozostałych przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp. 

 
§ 18 

Powierzenie poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej 
1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady, wynikające z nieprawidłowej realizacji 

robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji bądź użycia 
materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. W razie 
potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć 
wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, Zamawiający może je sprzedać po 
cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddać na przechowanie na koszt 
Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej wartości – potraktować jako odpad           
i usunąć na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt 1), w terminie 7 dni od dokonania odbioru 
Strony dokonają na piśmie rozliczenia według zasad: 
1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się 

odpowiednia część wynagrodzenia; 
2) za wykonane wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, wynagrodzenie 

zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu zostanie przez 
Zamawiającego wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia 
wad. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 pkt 2) i 4) lit. a), wynagrodzenie zostanie 
obniżone o wartość robót wadliwych, wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów 
określonych w § 1 ust. 6 pkt 5) i w § 19 ust. 8 umowy, a w razie potrzeby określoną przez 
rzeczoznawcę.  

4. W razie odmowy dokonania odbioru robót, z uwagi na wystąpienie wad istotnych,                    
w przypadku, o którym mowa w  § 9 ust. 6 pkt 3) (wady istotne możliwe do usunięcia) oraz 
w sytuacji, gdy usunięcie wady wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie 
Wykonawcy za te roboty nie będzie należne do chwili usunięcia wad istotnych, 
potwierdzonego protokołem odbioru i zostanie wypłacone w terminie określonym w ust. 2 
pkt 2) powyżej, a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub 
ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w całości lub części.  

5. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę ujawnionych możliwych do usunięcia wad 
wykonanych robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może 
zlecić ich usunięcie lub dokończenie robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej, 
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża 
zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono 
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niewystarczające, zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego         
w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie 
rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej 
usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3 powyżej, w przypadku, 
jeżeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, leżących po 
stronie Wykonawcy. 

§ 19 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących brak możliwości 

wykonania umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) jeżeli Wykonawca ze swej winy nie rozpoczął robót i bez uzasadnionych przyczyn nie 

przystąpił do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 
wystosowanego przez Zamawiającego, 

3) jeżeli Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 
14 dni i nie przystępuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn, 
leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót; 

4) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę                  
w terminie określonym w § 7, niezależnie którego z etapów realizacji zwłoka dotyczy; 

5) w przypadku określonym w § 9 ust. 6 pkt 4) lit. b); 
6) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału                              
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ustawy Pzp albo gdy 
były one oceniane w ramach kryterium oceny ofert, a Wykonawca nie wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia albo w stopniu nie mniejszym niż wskazany w ofercie, o której mowa w § 1 
ust. 6 pkt 4); 

7) w przypadku określonym w § 3 ust. 7; 
8) w przypadku okoliczności, powodującej konieczność zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 o więcej niż 4%, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 17 ust. 9; 

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach 
przewidzianych w ust. 1 powyżej lub w każdym innym przypadku przewidzianym                                
w umowie, w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,                 
z zastrzeżeniem, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej, bieg terminu 
rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy        
w realizacji umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy wad istotnych, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić, według swojego wyboru, 
od umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania 
przedmiotu umowy lub część przedmiotu umowy wolna od wad nie będzie miała dla 
Zamawiającego gospodarczego znaczenia.  
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4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu 
umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:  
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 
Ponadto, Wykonawca w ww. terminie winien sporządzić dokumentację powykonawczą, 
o której mowa w § 6 ust. 16 umowy, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, 
dotyczącą wykonanych robót. W razie niesporządzenia powyższych dokumentów              
w wymaganym terminie, Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi              
i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi; 

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie 
dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym 
Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie               
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie 
należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych, przysługujących 
Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od umowy, o ile obowiązujące przepisy prawa 
nie będą stanowiły inaczej.  

7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz 
materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność             
i pozostaną w jego dyspozycji.  

8. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić: 
1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej 

systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową i zgodny                                   
z Harmonogramem; 

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 
9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 8 powyżej: 

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę 
ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, 
minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty  
z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których 
mowa w § 1 ust. 6 pkt 5); 

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 
10. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady, stosuje się odpowiednio zapisy § 9 

ust. 5 – 7 i § 18 umowy. 
§ 20 

Klauzule RODO 
W zawiązku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do 
danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 
zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  
o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe                     

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez 
Starostę Kieleckiego. 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach.  

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 
realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa                        
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych    
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                          
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 
przepisy prawa. 

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa. 

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do Administratora. 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane 
dotyczą zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy 
zgodnie z przepisami prawa. 

§ 21 
Obowiązek informacyjny 

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków, związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  
− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że 
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  
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− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do 
dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie. 

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony zobowiązują się 

do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku 
braku porozumienia, sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, przy czym postanowienia niniejsze nie stanowią zapisu na sąd polubowny 
ani nie stanowią klauzuli, pozwalającej na skierowanie sprawy do mediacji. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności 
sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie Strony. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla 
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

4. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja warunków zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami i załączonymi do niej 

decyzjami, uzgodnieniami, warunkami; 
3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) Załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy; 
5) Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stosownie do § 1 ust. 6              

pkt 5) umowy 
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