POLSKI
— 4D

UMOWA

zawarta w dniu 24.10.2024 r. w Kielcach pomigdzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372

Odbiorcg: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana — Staroste Kieleckiego,

Mariusza Sciane — Czlonka Zarzadu Powiatu w Kielcach,

przy kontrasygnacie osoby upowaznionej przez Skarbnika Powiatu — Glownego
Ksiegowego — Agnieszki Trepki na podstawie upowaznienia nr 94/2021 z dnia
08.07.2021 r., zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

Lukaszem Misztalem, prowadzacym dzialalno$¢ pod firma Ustugi Budowlane Lukasz
Misztal z siedziba w Kielcach, ul. Chabrowa 9A, 25-224 Kielce, wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:
8121773886, REGON: 260148155,

reprezentowanym przez:

Y.ukasza Misztala — reprezentacja wlasna,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

przy czym Zamawiajacy 1 Wykonawca beda dalej facznie zwani ,,Stronami”.

Przedmiot zaméwienia platny z:
dziatu 921 rozdziatu 92120 § 6580, 6090

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z p6zn. zm.) na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych w ramach
zadania pn.: ,,Zwiekszenie potencjalu kulturowego powiatu kieleckiego poprzez
rewitalizacje parku i bramy w Zabytkowym Zespole Palacowym w Lopusznie” zostata
zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce zamowienia
polegajacego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Zwiekszenie potencjalu kulturowego powiatu
kieleckiego poprzez rewitalizacj¢ parku i bramy w Zabytkowym Zespole Palacowym
w Lopusznie”. Obiekt, ktorego dotyczy zamdwienie figuruje w rejestrze zabytkow
nieruchomych wojewodztwa §wigtokrzyskiego pod nr A.415/2-3.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie miata miejsce w Lopusznie na dziatkach ewid. nr 113/9,
92/64, 92/66, 92/67, 122/2 obreb 0001 Lopuszno.
2. Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz



robot budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca w oparciu

o dokumentacj¢ projektowa pn.: REMONT BRAMY GEOWNEJ, REMONT I

PRZEBUDOWA OGRODZENIA, SCIEZEK PIESZYCH, DROGI

DOJAZDOWEJ/P.POZAROWEJ, OSWIETLENIA PARKOWEGO WRAZ Z

MONTAZEM INSTALACJI CCTV, PRZEBUDOWA I REMONT PRZYLACZY:

WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

REMONT ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ,

NIEUZYTKOWANEJ FONTANNY NA PLACYK Z MAEA SCEN4 OTOCZONA

POLKOLISTA PERGOLA, MONTAZ ELEMENTOW MAELEJ ARCHITEKTURY,

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

W REJONIE BRAMY GEOWNEJ w ramach zadania: ,,zwigkszenie potencjalu

kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizacje parku i bramy w zabytkowym

Zespole Patacowym w Lopusznie polegajgcego na: remoncie bramy glownej, remoncie i

przebudowie ogrodzenia, pracach pielegnacyjnych przy zieleni parkowej, remoncie i

przebudowie oswietlenia parkowego, remoncie i przebudowie przylgcza wody oraz

kanalizacji sanitarnej do budynku patacu a takze remoncie i przebudowie kanalizacji
deszczowej wraz 7 remontem istniejgcego rowu i istniejgcego przepustu, przebudowie
istniejqcej, nieuiytkowanej fontanny na placyk 7 malg sceng otoczong potkolistq pergolg,
montazu elementow malej architektury: tawek i koszy oraz przebudowie istniejgcego

wodociggu w rejonie bramy glownej: na dz. nr ewid. 113/9, 92/64, 92/66, 92/67, 122/2,

obreb geodezyjny Lopuszno, gm. Lopuszno”, opracowang przez ebe STUDIO Pracownia

Architektoniczna, pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, ktorej integralng czgs¢ stanowi

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA BRAMY WJAZDOWEJ

POSADOWIONEJ NA TERENIE ZESPOLU PODWORSKIEGO W £PUSZNIE autorstwa

mgr Danuty Majewskiej oraz mgr Danuty Majewskiej- Motyl.

Ponadto, zakres zamowienia obejmuje realizacje Swiadczen nie bedacych robotami

budowlanymi oraz wszystkich niezb¢dnych robot przygotowawczych (np. organizacja

1 zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamowienia,

robdt towarzyszacych i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynno$ci wymaganych

przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem kompleksowej
dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji powykonawczej wymaganej przez

Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow) i uzyskaniem na rzecz

Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa).

. Podstawa do realizacji przedmiotowego zamowienia jest:

» decyzja o pozwoleniu na budowe nr 640/2024 z dnia 05.06.2024r.,

> decyzje Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 266 A/2024
z dnia 09.05.2024r., nr 52/2024 z dnia 15.04.2024r., nr 53/2024 z dnia 15.04.2024r.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) remont zabytkowej bramy gldwnej, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowo-
konserwatorska, ktéra przewiduje usuniecie wtornych nieestetycznych tynkow,
odtworzenie nowych z uwzglednieniem pierwotnej formy oraz petng konserwacje rzezb
ze zwienczenia. Brama powinna zosta¢ wyposazona w nowe obrobki blacharskie,

a metalowe skrzydta bramy i furty boczne nalezy podda¢ zabiegom renowacyjnym.
W obrebie przyziemia zaprojektowano iniekcje ci§nieniowa, obwodowa, dwurzgdowa
w celu odizolowania struktury nadziemnej od wod podcigganych z gruntu. Po



b)

d)

f)

zakonczeniu prac naprawczych obiekt nalezy zabezpieczy¢ impregnacja

hydrofobizujaca- zabezpieczenie przed woda odbijajaca si¢ od szczelnej nawierzchni.

Prace podzielono na dwa gléwne etapy:

= dla skrzydta potudniowego bedzie to remont polegajacy na rekonstrukcji z uwagi na
znaczny odchyt od pionu oraz spgkania (zty stan techniczny zgodnie z opinig
techniczng), ktére groza zawaleniem na osobe¢ postronna,

» dla skrzydta potnocnego beda to prace renowacyjne,

remont ogrodzenia murowego na odcinkach: 1-2-3; 4-5 zgodnie z opracowang

dokumentacja projektowa, ktora zaktada odtworzenie 6 przegset z podmurowka

1 stupkami- 5 przgset od bramy na potnoc oraz 1 od bramy na potudnie. Podmurowke

dopasowano materiatem i wygladem do istniejgcego muru z drugiej strony bramy.

Zaprojektowano wypelnienie kute w kolorze grafitowym- dtugo$¢ ogrodzenia ok.

30mb.

remont ogrodzenia na odcinku: 28-29-30-31-32-33-34-35, 36-37-38-1 zgodnie

z opracowang dokumentacja projektowa, ktora zaktada wymiang zniszczonego

ogrodzenia siatkowego na nowe ogrodzenie panelowe, ozdobne 2D. Zaprojektowano

panele wykonane z ocynkowanych pretdéw malowanych proszkowo lub powlekanych

w kolorze grafitowym. Stupki nalezy zakonczy¢ ozdobnym elementem- kulka.

Ogrodzenie wykona¢ z dedykowang, systemowa podmurdéwka betonowa (jak

najnizszg). Wysoko$¢ ogrodzenia ok. 160cm. W ogrodzeniu zaprojektowano dodatkowa

brame przesuwna, o szerokosci ok. 4,5m, sterowang pilotem (zasilanie bramy nie

wchodzi w zakres zaméwienia). Bramg¢ nalezy wykona¢ jako komplet z ogrodzeniem

2d z tym samym motywem i wysokos$cig- dlugo$¢ ogrodzenia ok. 141,5mb,
przebudowa wodociagu na odcinku W0-W6 wraz z montazem hydrantu- przebudowa
w technologii bezwykopowej, przewiertu sterowanego. W ramach remontu glowne;j
bramy wjazdowej przewidziano przebudowg odcinka wodociggu przebiegajacego
bezposrednio pod bramg oraz w miejscu kolizji z istniejgcym zadrzewieniem.
Dodatkowo zgodnie z wymaganiami gestora sieci, przewidziano montaz hydrantu do
obstugi p.poz HP80. Przebudowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz wg warunkow technicznych wydanych przez SZGK w Lopusznie, znak: ZGK
706/97/23 z dnia 08.12.2023r. na dziatkach ewidencyjnych nr 113/9, 92/64, 92/66,
92/67, 122/2 w Lopusznie- dtugo$¢ wodociagu ok. 99,5mb,

wykonanie ci¢¢ pielegnacyjnych wraz z usunigciem drzew (termin usunie¢cia drzew do
31.12.2024r.) na terenie dziatek ewid. nr 113/9, 92/64, 92/66, 92/67 zgodnie

z opracowana dokumentacja oraz decyzjami Swictokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach nr 52/2024 1 53/2024 z dnia 15.04.2024r. W tym
celu nalezy usung¢ 16szt. drzew, 29 sztuk zywotnika zachodniego oraz podrost drzew
1 krzewow o obwodach pni do 20cm (mierzonych na wysokos$ci Scm). Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do mechanicznego karczowania pni po wycince,
wykoszenia chwastow i jednorocznych samosiewow z terenu ww. dzialek. Cigcia
pielegnacyjne oraz wszelkie ww. zabiegi nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zataczong
do dokumentacji projektowej inwentaryzacje¢ dendrologiczng (projekt budowlany, cz.
IV projekt techniczny, zeszyt 6A: inwentaryzacja dendrologiczna),

rekultywacja poszycia parku zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa




9)

h)

)
k)

obejmujaca swym zakresem obszar w ktérym prowadzone bedg prace ziemne tj. remont
ogrodzenia oraz przebudowa wodociggu wskazane w punktach a, b, ¢, d. W tym celu,
po przeprowadzeniu prac budowlano- montazowych teren nalezy podda¢ rekultywacji
poprzez odtworzenie trawnikoéw (bez nasadzen drzew i krzewow). Prace nalezy
wykona¢ w oparciu o zatgczony do dokumentacji projekt zieleni (projekt budowlany,
cz. 1V projekt techniczny, zeszyt 6B: projekt zieleni, pkt. 3.5.),

zapewnienie wykonywania prac 1 dziatan, w szczegdlnosci takich jak:

- prawidtowej realizacji budowy pod wzgledem zgodnosci z projektem, z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,

- udzial w komisjach i naradach koordynacyjnych,

- badan materiatow i elementéw budowlanych, w tym opracowania programu
prowadzenia prac archeologicznych, uzyskania niezbednych decyzji
zezwalajacych na prowadzenie badan archeologicznych, a takze zapewnienia na
wlasny koszt badan archeologicznych w formie prewencyjnego nadzoru
archeologicznego, zgodnie z art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami,

- przeprowadzenie rozruchow technologicznych lub czynno$ci majacych na celu
uzyskanie projektowanych zdolnosci uzytkowych,

wykonanie robot konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych

niezb¢dnych do zrealizowania zamowienia, W tym opracowania dokumentacji

przebiegu prac konserwatorskich, badan i1 odkry¢ stratygraficznych na ustalenie
pierwotnej kolorystyki bramy, przez konserwatora dziet sztuki oraz opracowania
sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac
albo badan i przekazania ich Swietokrzyskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi

Zabytkéw w Kielcach w terminie do 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac,
zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami infrastruktury
technicznej, zgodnie z projektem technicznym,

zapewnienie koordynacji migdzy wszystkimi branzami,

uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo, niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy (W tym
opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
oraz wystapienie do SZDW w Kielcach o zajecie pasa drogowego), i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy

I uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) oraz innych pozwolen wymaganych
przepisami prawa, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy 1 jego uzytkowania,

m)przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy do uzytkowania,

n)
0)

P)

przeprowadzenie niezb¢dnych wdrozen i szkolen dla pracownikow wskazanych przez
Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztukg budowlang i przepisami prawa,
w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na
siebie obowigzkow wytworcy odpaddw 1 prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie



z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietna 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

5. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprocz
niniejszej Umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postepowania w sprawie
udzielenia zamowienia publicznego,

6. Integralne czgsci sktadowe niniejszej Umowy stanowig:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcow i z wprowadzonymi
zmianami (zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja projektowa pn.: REMONT BRAMY GEOWNEJ, REMONT I
PRZEBUDOWA OGRODZENIA, SCIEZEK PIESZYCH, DROGI
DOJAZDOWEJ/P.POZAROWEJ, OSWIETLENIA PARKOWEGO WRAZ Z
MONTAZEM INSTALACJI CCTV, PRZEBUDOWA I REMONT PRZYLACZY:
WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
REMONT ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ,
NIEUZYTKOWANEJ FONTANNY NA PLACYK Z MAL4 SCEN4 OTOCZONA
POLKOLIST4 PERGOLA, MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
W REJONIE BRAMY GEOWNEJ w ramach zadania: ,,zwiekszenie potencjatu
kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizacje parku i bramy w zabytkowym
Zespole Patacowym w Lopusznie polegajgcego na: remoncie bramy glownej,
remoncie i przebudowie ogrodzenia, pracach pielegnacyjnych przy zieleni parkowej,
remoncie i przebudowie oswietlenia parkowego, remoncie
i przebudowie priylgcza wody oraz kanalizacji sanitarnej do budynku patacu a takze
remoncie
i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz 7 remontem istniejgcego rowu i
istniejgcego przepustu, przebudowie istniejgcej, nieuiytkowanej fontanny na placyk z
malg sceng otoczong potkolistg pergolg, montaiu elementow malej architektury:
lawek i koszy oraz przebudowie istniejgcego wodociggu
w rejonie bramy glownej: na dz. nr ewid. 113/9, 92/64, 92/66, 92/67, 122/2, obreb
geodezyjny Lopuszno, gm. Lopuszno” (zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (zalgcznik nr 3),

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy zamowienia, ktorego podstawg wykonania bedzie
opracowany przez Wykonawce metodg szczegotowa kosztorys na cene robot okreslong
w ofercie Wykonawcy przy uwzglednieniu wartosci i terminow wykonania kazdego
z zakresOw prac, zgodnie z warunkami finansowania z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow. Harmonogram staje si¢ zatgcznikiem do Umowy z dniem
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego (zatacznik nr 4),

e) Wykaz pracownikoéw oraz zanonimizowane umowy o prace osob skierowanych do
realizacji zamowienia publicznego staja si¢ zalgcznikiem w momencie zlozenia ich
Zamawiajacemu (zatacznik nr 5),

f) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia (zatacznik nr 6),

g) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- montazowych
(zatacznik nr 7).

7. Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow,
Wykonawca jest zobowigzany oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji niniejszej Umowy
zgodnie z wytycznymi programu.

§2

Terminy realizacji umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy i narady techniczne




1.

2.

5.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg do 18 miesiecy od dnia
podpisania Umowy tj. do dnia 24.04.2026 r.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje si¢ zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego, wpisem

w Dzienniku budowy (dat¢ wpisu przyjmuje si¢ za dat¢ zakonczenia robot),
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, przy udziale przedstawicieli Swietokrzyskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego pismem o zakonczeniu prac objetych Umowg i gotowosci do odbioru
koncowego (pismo z adnotacjg Inspektora nadzoru, potwierdzajgcag gotowo$¢ do odbioru
koncowego). Brak uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (0 ile jest wymagane zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa), lub brak potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru na zgloszeniu (Dzienniku budowy, piSmie) zgodno$ci zapisu ze stanem
faktycznym skutkuje odmowa Zamawiajacego przystapienia do odbioru kencowego.
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczeg6lnej

1 najwyzszej starannosci dos§wiadczonego profesjonalisty, ze zarowno wskazane terminy
oraz dalej wskazane terminy szczeg6towe sg obiektywnie i prawidlowo okreslone i sg
wystarczajace dla wykonania i zakonczenia wszystkich robét, ustug i dostaw,
stanowiagcych przedmiot niniejszej Umowy.

. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonac

przedmiot umowy, skompletowac i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacja zadania oraz uzyskac na rzecz Zamawiajacego prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa).

Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji zamowienia Strony uzgadniaja, Ze
szczegbtowe terminy realizacji konkretnych czynnos$ci, nastapiag zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzglednieniem terminéw okre§lonych

w ust. 1 powyze;j.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy, winien okresla¢
terminy realizacji robot w uktadzie miesigcznym oraz podziat kosztow netto, brutto
wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu (z uwzglednieniem stawek podatku
VAT) okres$lonych w cenie oferty, z podziatem na elementy zamowienia

tj. prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane i szkolenia, a takze
powinien okresla¢ warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz rob6t budowlanych. Dodatkowo Harmonogram ma uwzgledniaé
odbiory robot czesciowych/ koncowych i zwigzane z nimi ptatnosci, o ktérych mowa w §4
ust. 1 niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami finansowania z Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawcg harmonogramu, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do ich
uktadu, tresci, itp. oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 7
powyzej 1 przedtozy¢ Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia zastrzezen 1 uwag przez Zamawiajacego, w celu ich



zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do finansowego

1 terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z warunkami
finansowania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow oraz bedzie stanowic
Zakacznik nr 4 do Umowy.

9. Zmiana zapisOw w Harmonogramie, stanowi zmiang Umowy i wymaga sporzgdzania
aneksu do Umowy oraz moze nastapic¢ po akceptacji przez Zamawiajacego oraz Instytucji
Zarzadzajacej Rzadowym Programem Odbudowy Zabytkow, nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyze;j.

10. Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie prac
I stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposob okreslony w § 2 ust. 13
ponize;.

11. W celu prawidtowego wspotdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
postep prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych begdzie podlegac
ocenie na naradach koordynacyjnych, ktore bedg odbywacé si¢ w terminach i miejscu
okreslonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie
narady min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

12. Pierwsza narada odbedzie si¢ w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy. Przed kazda
nastepng narada Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazac
Zamawiajacemu ewentualny materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi uczestnikom ze
strony Zamawiajgcego wczesniejsze zapoznanie si¢ z tematami jakie planuje oméwi¢ na
radzie budowy koordynacyjnej Wykonawca.

13. Wykonawca jest zobowigzany do sktadania na Zadanie Zamawiajacego raportow
z postepu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych.

§3

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacj¢ przedmiotu umowy otrzyma tagczne wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie ze zlozong oferta, na kwotg 1 018 000,00 z1 brutto (slownie zlotych brutto:
jeden milion osiemnascie tysiecy zlotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%.

2. Ponadto, strony ustalaja, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej obejmuje warto$¢ prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot
budowlanych, w tym:

e Warto$¢ remontu zabytkowej bramy gtownej, o ktorym mowa w §1 ust. 4 lit. a), kwota
brutto: 616 000,00 zl (stownie ztotych brutto: szeséset szesnascie tysiecy zlotych
00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e warto$¢ remontu ogrodzenia murowego na odcinkach: 1-2-3, 4-5, o ktorym mowa w §1
ust. 4 lit b), kwota brutto: 130 000,00 zt (stownie ztotych brutto: sto trzydziesci tysiecy
zlotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e warto$¢ remontu ogrodzenia na odcinkach: 28-29-30-31-32-33-34-35, 36-37-38-1,

o ktorym mowa w §1 ust. 4 lit. ¢), kwota brutto: 92 000,00 z} (stownie ztotych brutto:
dziewieédziesiat dwa tysigce zlotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e warto$¢ przebudowy wodociggu na odcinku W0-W6, o ktorej mowa w §1 ust. 4 lit. d),
kwota brutto: 90 000,00 zt (stownie ztotych brutto: dziewieédziesiat tysiecy zlotych
00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e warto$¢ wykonania cig¢ pielegnacyjnych wraz z usunigciem drzew, o ktorych mowa
w §1 ust. 4 lit. e), kwota brutto: 70 000,00 z} (stownie ztotych brutto: siedemdziesiat
tysiecy ztotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,



e warto$¢ rekultywacji poszycia parku, o ktorej mowa w §1 ust. 4 lit. f), kwota brutto:

20 000,00 zt (stownie ztotych brutto: dwadziescia tysiecy zlotych 00/100),
w tym podatek VAT w stawce 23%.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, zawiera wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich rob6t wynikajacych
z Dokumentacji projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia
i jest zobowigzany wykonac je w ramach wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 i 2 powyzej,
stanowig zaplate za cato$¢ robot w celu osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego
rezultatu. R6znice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami 1 przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami
I koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go
W catosci.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, obejmuje rowniez wszelkie koszty
zwiazane z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: koszty
uzyskania pozwolen i zezwolen, opracowania planu BIOZ, wykonania robot
przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania
i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania
budowy), ewentualnej wycinki drzew i1 krzewow, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych, odtworzenia drog, chodnikow i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu,
prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow,
petnej obstugi geodezyjnej, zaj¢cia pasa ulicznego, wysypiska i1 tymczasowego
sktadowania, koszty robot budowlanych wraz z usunigciem wszelkich kolizji,
ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkolen, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z wilaczeniem do istniejacej sieci, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, koszty nadzoru konserwatorskiego oraz
wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

5. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 i 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ushugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w cze$ci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardw i ustug (VAT),

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w ust. 5 lit. b)-d) wymaga zlozenia
wniosku Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiang¢ kosztow wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku,

W terminie 14 dni od doreczenia zadania.

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. a) moze nastapi¢ w stosunku
do wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.
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Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. b) moze nastapi¢ nie wczesniej
niz po okresie 1 m-ca od wejscia w zycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. ¢) moze nastgpic

w stosunku do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokos$ci stawki.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. d) moze nastapi¢

w stosunku do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysoko$ci wptlat.

Zwigkszenie wynagrodzenia miesi¢cznego, z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. b) nie

moze by¢ wigksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikow $wiadczacych

bezposrednio prace na rzecz Zamawiajacego i roznicy pomi¢dzy minimalnym
wynagrodzeniem za prac¢ obowigzujacym w 2024r, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze w 2024r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzsze niz
minimalne wynagrodzenie za prac¢ obowigzujagce w 2024r. Powyzsze zasady stosuje si¢
odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego stosowny
wniosek z uzasadnieniem i udokumentowaé wysokos¢ zwigkszonego wynagrodzenia. Dla
potrzeb zwickszenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace Wykonawca powinien dodatkowo przedlozy¢ wykaz pracownikéw zawierajacy imi¢

i nazwisko, stanowisko pracy, wysokos$¢ otrzymywanego miesigcznego wynagrodzenia za

prace w 2024r., z wyliczeniem skutkéw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

takze w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja

zamoOwienia w stosunku do kosztow i cen zawartych w ofercie, na nast¢pujacych zasadach:

a) zmiany moga nastgpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od daty wejscia w zycie
Umowy;

b) jezeli Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

C) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie,
ajesli ceny nie zostaty okres§lone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,

a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego
w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

— powodowa¢ zmiang wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co najmnie;j
1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanej na stronie internetowej Gtownego Urzgdu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,,Opracowania sygnalne”, podzaktadka ,,Informacje
sygnalne”, czestotliwo$¢ publikacji ,,miesieczne”, wyszczegdlnienie ,,Wskazniki cen
produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajacym ztozenie wniosku
0 zmian¢ wynagrodzenia umownego, opisujaca zmiang¢ cen w stosunku do cen
w miesigcu, w ktorym zawarto Umowe. Zgodnie Z powyzszym stawki lub ceny
okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni si¢ o 2 warto$ci powyzej
opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapisow pkt c) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie
prac wykonywanych od dnia, w ktorym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami
wprowadzg zmiang wynagrodzenia umownego w formie aneksu;

e) zmiana nie moze wystgpowac wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany
wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja Umowy;
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f) wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyzej nie moga powodowaé wzrostu
wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w §
3 w pierwotnej tresci Umowy;

g) w celu weryfikacji spetlnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego
wskazanej powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen
wpltywu zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg Umowy na
wysokos$¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajacemu.
Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujace kwote jaka w poszczegdlnych
stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajace ze zmian ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczen
przedstawionych przez Wykonawcg i zgloszenia wobec nich uwag. Wniosek
Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacj¢ zwigzang ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia za pracg tak aby nie doszto do podwdjnej waloryzacji;

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wylgcznie wynagrodzenia okreslonego w Umowie
1 ktore nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien zlozenia wniosku.

i) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili
osiggnigcia limitu, o ktorym mowa w pkt. f) powyzej;

j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy 1 odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, jezeli lacznie spelnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sg
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie si¢ odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ust¢pie wymaga

ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegoétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowane;j

zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie

Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14

dni od doreczenia zadania.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna rowniez w przypadku istotnej zmiany sposobu

$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 19 niniejszej Umowy.

Wykonawca robot, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione na zasadach okreslonych

w ust. 5-12, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen

materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres

obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat si¢ z trescig Specyfikacji Warunkow

ZamoOwienia wraz z zalacznikami, ktorej zapisy sa dla niego czytelne 1 zrozumiate,

a w szczego6lnosci z dokumentacjg przetargowa, 1 w zwigzku z tym prawidlowo wycenit

swoje prace, a ponadto zapoznat si¢ z wymaganiami przedmiotu niniejszej Umowy,

szczegoblnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i1 przy uwzglednieniu powyzszego
ztozyt swoja oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie
zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych
przez Wykonawcg lub w okre§lonym przez Wykonawce zakresie robot. Przyjmuje sie, ze
wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie zwigzane

z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okoliczno$ci.

Strony nie przewiduja mozliwos$ci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce

10



17.

18.

z zastrzezeniem ust. 5 — 12 oraz § 19 ust. 2, co wynika z istoty zamoéwienia i zwigzanym

z tym ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci

z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.

§4

Rozliczenie

1. Wynagrodzenie za realizacj¢ Umowy platne bedzie zgodnie z warunkami finansowania

z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkdw w nastgpujacy sposob:

a) na podstawie faktury cze¢$ciowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru
czesSciowego robot po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatacznik
nr 4 do Umowy), przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg czeSciowa, nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udzialem wilasnym
Zamawiajacego, to jest do kwoty 21 000,00 zt brutto (stownie ztotych: dwadziescia
jeden tysiecy zlotych brutto 00/100);

b) na podstawie faktury czeSciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru
czgsciowego robot po wykonaniu etapu prac okres§lonego w Harmonogramie (zalacznik
nr 4 do Umowy), przy czym suma wynagrodzenia objg¢ta fakturg cze$ciowa nie moze
przekroczy¢ 50% wartos$ci dofinansowania zadania z Rzagdowego Programu Odbudowy
Zabytkow, to jest do kwoty 500 000,00 zt brutto (stownie zlotych: pieéset tysiecy
zlotych brutto 00/100);

€) na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru koncowego
robo6t wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie (0 ile jest wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa) w wysoko$ci pozostatej kwoty wynagrodzenia,
stanowigcej roéznice pomiedzy suma kwot z faktur czgsciowych, a wynagrodzeniem
Wykonawcy naleznym za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie pokryta z pozostatych srodkow pochodzacych
z dofinansowania zadania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow,

w nieprzekraczalnej wartos$ci do 529 000,00 zt brutto (stownie ztotych: pieéset
dwadziescia dziewig¢ tysiecy zlotych brutto 00/100), oraz ze Srodkéw whasnych
Zamawiajacego.

Wykonawca wystawiajac fakture czesciowa oraz koncowa ptatng ze srodkow

dofinansowania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow uwzgledni terminy okien

ptatniczych w ktorych realizowane s platnosci wraz z innymi terminami niezbednymi do
realizacji ptatnosci w ramach programu. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa
dwa okna platnicze, przy czym kalendarz okien ptatniczych publikowany jest na stronie
internetowej BGK.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr: 63 1050 1461 1000 0097 0364 7835.
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10.

11.

12.

Jezeli dotyczy, Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonywac ptatnos$ci w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem
umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyze;j.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4
powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego platnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j
platno$ci w terminie okre$§lonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie
bedzie znajdowat si¢ w Wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ma prawo do niezaplacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opdZnienie

w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Wykonawca powinien wystawiaé¢ faktury w nastgpujacy sposob:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

Z uwagi na objecie przedmiotowego zamowienia dofinansowaniem z Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkéw, Wykonawca powinien wystawi¢ faktury na
Zamawiajgcego z wyraznym okres$leniem zabytku objetego dotacjg, poprzez ujecie na
dokumencie pelnej nazwy przedmiotowej inwestycji wraz z informacjg o dofinansowaniu
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw NR RPOZ/2022/7829/PolskilL ad.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych, o ktorych mowa w ust. 1 lit a) i b) i ztoZenia
ich do Zamawiajacego bgdzie z zastrzezeniem ust. 12, protokdt odbioru czesciowego prac
podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru przy udziale Zamawiajacego oraz
przedstawicieli Swigtokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow. Protokot ten
bedzie stanowit zatacznik do faktury. Protokot odbioru czgsciowego prac moze zostaé
podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto
Wykonawca przedstawi uzupelniony wykaz efektow rzeczowych o ich warto$¢, zgodnie
z wzorem przekazanym przez Zamawiajacego, jesli do zlozenia takiego wykazu
Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 12 i 24, protokot
odbioru koncowego podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru, Zamawiajacego
oraz przedstawicieli Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wraz

Z przekazaniem Zamawiajgcemu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (0 ile jest
wymagane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa).

W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robdt 1 ich dokonczenia
osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane
odpowiednio po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robo6t i ich
dokonczenia osobie trzeciej.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode, chyba Zze obowigzujace przepisy prawa stanowig inacze;j.

W przypadku zawarcia umowy 0 podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
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13.

14.

15.

16.

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnos$ci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli czgs$¢ lub cato$é prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byla przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu wraz z faktura:

a) pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zaplaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Oswiadczenie powinno zawieraé
zestawienie wszystkich kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktorego ma wynikacé, jaki zakres robot objetych
fakturg realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

¢) kopii wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow faktur;

d) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
przelewow odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zaplaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czgsci wynagrodzenia za odebrany
zakres prac, niezaleznie od postanowien ust. 13 jest przedstawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za
dotychczas zrealizowang czg¢$¢ przedmiotu umowy.

W przypadku niedostarczenia dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy

wstrzyma ptatnos$ci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej nalezno$ci Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sig.

W przypadku okreslonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach

okreslonych w ust. 7 - 11 Umowy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaplaty przez

Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawcg, obcigzajaca Wykonawce/Podwykonawcg, do ktore;j
dotaczony bedzie protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod
warunkiem potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami

z dziennika budowy). Protokét odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy

sg zakonczone 1 zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopia faktury, wystawionej przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotaczy¢ dowdd jej dorgczenia, oraz

o$wiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego

wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy

informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktoéry nie moze by¢ krotszy niz 7 dni

od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnos$ci zaplaty bezposredniej na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30

dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 15.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

o ktérej mowa w § 6, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia

Wykonawcy, w wysokoS$ci naleznej za cze$¢ robot, ktora wykonywal niezaakceptowany

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej cz¢sci wynagrodzenia

moze nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec

niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku czgsciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, dowodow zaplaty wynagrodzenia, o ktorych mowa

w §4 ust. 12 pkt 2 lit. d), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje si¢ w kwocie

wynikajacej z nieprzedtozonych Zamawiajacemu dowodow zaptaty naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.

Wraz z faktura koncowa Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu

oswiadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych

z realizacja Umowy oraz dowody zaplaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom

1 dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajace;j

nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkow na zaptate

Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgodg. W takim

przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,

a w szczego6lnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opdznienie.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: 40 720,00 z1 brutto

(stownie ztotych: czterdziesci tysiecy siedemset dwadziescia zlotych 00/100)

W pienigdzu

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nast¢pujacych

terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru cato$ci przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktora po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
zostanie zwolniona lub zwrocona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych Umowa.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone

0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 15, ust. 8 oraz §19 jest on

zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki

przedhuzeniu ulegl termin zakonczenia prac. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dor¢gczony Zamawiajgcemu nie pozniej niz z chwilg
wystapienia jednej z okoliczno$ci: uptywu terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy badz daty odbioru koncowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przediuzenie zabezpieczenia

w terminie okre§lonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury

wystawione] przez Wykonawce platnosci kwoty stanowiacej 4% ceny catkowitej podane;j

w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji wzor powyzszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajacego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona
zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi,

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pienigdz
winno by¢ przekazane jako gwarancja lub porgczenie, spelniajagce wymagania,

a mianowicie: sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem i winny zawierac
nastgpujace elementy: nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢
zabezpieczona gwarancja w wymaganej wysokosci, kwote gwarancji, termin wazno$ci
gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne i ptatne w ciagu 14
dni na pierwsze zadanie Zamawiajacego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawieraé

oswiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu si¢ wszystkich praw sprzeciwu

1 obrony wynikajacych z dlugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie sktadane

w formie gwarancji lub porgczenia musi zawiera¢ nastgpujace zapisy:

a) oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy,
ktore zostang uzgodnione pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg w trakcie
realizacji Umowy, nie zwolnig porgczyciela/gwaranta z zobowigzania.

b) wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujace

10.

11.
12.

13.

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokos$ci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy 1 Zamawiajgcego oraz winno
obejmowac wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstale

z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno
zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1

1 na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia
do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie on dokonany

w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.1.

W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode obj¢ta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowiazuje si¢ uzupekni¢ kwote Ubezpieczenia do warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.1.

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,
najpozniej w dniu podpisania Umowy 1 bedzie stanowi¢ Zatgcznik nr 7 do Umowy. Wraz
z polisg ubezpieczeniowa, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajacym jej
optacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni ciagto$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1
lub opdznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedhuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w § 15, ust.
8 Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas usunigcia
wad 1 na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§6

Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsci zamowienia, okreslonego w §1 Umowy,
przez Podwykonawcow.

. Wykonawca, w zwigzku z realizacja robodt na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu

nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robot budowlanych, dostaw i ustug przez Podwykonawcow, do
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do przekazania nazw firm
Podwykonawcdw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji
Podwykonawcéw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonaweca jest zobowigzany do
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zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ztozonego w tej
sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania wymaganych
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych,
dostaw lub ustug.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane jest zobowigzany w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane musi zawierac¢

w szczegblnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy; integralng cze$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktéry winien by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo — finansowy, stanowigcym
Zalacznik nr 4 do niniejszej] Umowy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlanej,

€) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢
z trescig Umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkow okreslonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym, ktore zostaty w niej natozone na
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwiazania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

5. Wymogi okre§lone w ust. 4 pkt 2), majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis
z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej formy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

organizacyjnej Podwykonawcy albo poinformowa¢ Zamawiajacego o numerze wpisu
firmy Podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym niniejszej
Umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony
w §4 ust. 2;
C) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje si¢
odpowiednio.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w terminie
okreslonym ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdowienia na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,
w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgltoszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptatg kary umownej, okreslonej w § 17 ust. 2 lit. h).
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow

0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowig podstawe do natychmiastowego usunigcia z Placu budowy Podwykonawcy lub
zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu budowy.
Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do
niezaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasobach polegat
Wykonawca w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu

o udzielenie zamowienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu

o0 udzielenie zamowienia, w stopniu nie gorszym niz Podwykonawca, na ktérego zasobach
polegat Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia
za prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany
element rob6t okreslony w Harmonogramie Wykonawcy.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania

lub zaniechania.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z tre§cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania czgsci
zamoOwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gotéwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

§7

Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy 1 w wykazie osob (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewni¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. Ponadto, Wykonawca
zobowiazany jest przekazaé Swietokrzyskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow w Kielcach nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia prac,
a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osob, kierownika/ wykonawcy prac:
a) imienia, nazwiska i adresu ww. 0sob;

b) dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa
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w art. 37a, 37b, 37c ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami;

€) o$wiadczenia ww. 0sOb 0 przyjeciu przez te osoby obowigzku Kierowania pracami albo
samodzielnego ich wykonywania.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw w Kielcach o terminie rozpoczgcia i zakonczenia dziatan

okreslonych w pozwoleniu przynajmniej 3 dni przed dniem podjecia czynnosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy wskazane

w ofercie Wykonawcy 1 w wykazie osob (personel kierowniczy Wykonawcy) spetniaja

warunki ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkoéw i1 opiece nad zabytkami art.

37a, 37b, 37c.

. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokona¢ zmiany ktorejkolwiek z tych

0s0b, jezeli zmiana taka okaze si¢ konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej

zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastgpujacych obowigzkoéw

1 warunkéw w tym zakresie:

1) konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (0s6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajace takie same kwalifikacje 1 doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (0s6b) wymaganych przez Zamawiajacego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiang osoby (0s6b) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty potwierdzajace spelnianie przez t¢ osobe (te osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ,

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgod¢ na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowala wowczas gdy
przedstawione osoby nie beda spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej, nie
p6zniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z naglej
przyczyny, w szczegdlnosci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolnos$¢ do
pracy, $mier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowac przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujac brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bgdzie
traktowane jako opoznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do Zzadania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy,

3) nie moze skierowac bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego do
wykonywania Umowy innej osoby (0séb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(1 Wykazie Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy, w takim wypadku Zamawiajacy:

a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunie¢cie powyzszego
naruszenia, a nastgpnie w razie braku zastosowania si¢ do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w cze$ci. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. Zmiany,

o ktorych mowa w ust. 1 — 3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
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w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

§8

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robot budowlanych

1.

10.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
oraz roboty budowlane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (Projektem Budowlanym,
Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami okre$lonymi w decyzji pozwolenia na budowg
I w decyzji konserwatorskiej oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen
Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie prowadzonego postgpowania przetargowego miat
mozliwo$¢ dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamdéwienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wodg, itp.,

4) mozliwos$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan organizacji Placu budowy
uwzgledniajacy migdzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna,
wjazdami 1 wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla
pieszych, jak rdwniez z rozmieszczeniem ustawienia np. dzwigéw wiezowych.
Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.
Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomieniem Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora nadzoru Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), o ile obowigzek sporzadzenia planu
wynika z wlasciwych przepisow lub sporzadzenie o§wiadczenia, Ze taki plan nie jest
wymagany prawem.

W ramach organizacji Placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowiazujacych przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci do uzycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo osob pieszych na terenie budowy Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia Placu budowy.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych musza by¢ realizowane z systemu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest
jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikow 1 pokrycie
kosztow zuzytej energii oraz wody, wywozu odpadow, optat administracyjnych

1 przylaczeniowych, wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
zamoOwienia.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac budowy

w niezbedne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilo$ciach wymaganych
obowigzujacymi przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilo$ci kontenerow przeznaczonych
na $mieci 1 odpady z uwzglednieniem segregacji odpadow, regularne ich oproznianie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

| wywozenie §mieci i odpadow.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego
terenu budowy i budynkow, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca wyposazy Plac budowy w ramach organizacji Placu budowy

W wymagany powyzszym planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim
biezacy nadzor.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za stan i kompletnos$¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos$¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych. Dojazd do
Placu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materialow, blota i gruzu. Wykonawca
bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj wlasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak
réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone
przez Policj¢ 1 inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do
prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu,
sktadowania odpadow na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonaweca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie
przepisow, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy oraz post¢gpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 54 z p6zn. zm.). Ewentualne kary zwigzane
z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postgpowaniem z odpadami,
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robot w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek
przygotowania wnioskOw o zajecie terenu, uzyskania warunkow zajgcia terenu, wykonania
projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie

z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztow 1 wszelkich optat z powyzszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegolnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczgcia prac konserwatorskiech,
restauratorskich oraz rob6t budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi

w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
| utrzymania jakichkolwiek istniejacych przewodow, rur, kanalizacji, kabli itp., ktore nie
podlegaja przebudowie lub rozbiorce w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.

W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcze$niej instalacje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunigcia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wlascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie.

W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot: instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru 1 witasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg
wytycznych wtasciciela, na swoj wlasny koszt 1 wlasnym staraniem.
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20.

21.

22,

23.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajagcego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania
badan przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz zapewnienie obstugi geologicznej, geodezyjnej oraz badan
archeologicznych w formie prewencyjnego nadzoru archeologicznego.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §3 ust. 1, sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem, Swigtokrzyskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow oraz Zamawiajacym wszelkiej dokumentacji
projektowej, ktérej sporzadzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa nie byto
obowigzkiem Zamawiajacego, a w szczegdlnosci projektow warsztatowych, ktorych
wykonanie wedtug Wykonawcy jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie si¢ W szczego6lnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie

z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
bedzie zglaszany i dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgséci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie zatagczonych dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i1 laboratoryjnych w oparciu

o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

§9

Przekazanie placu budowy

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac budowy w terminie 7 dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej] Umowy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie,
czasie i miejscu przekazania Placu budowy. Przekazanie Placu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obydwie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejecia Placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krotszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajacego poprzez ztozenie pisemnego o§wiadczenia w ciaggu 21 dni roboczych,
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstagpienia od Umowy
Zamawiajacemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa
w §. 17 ust. 2 lit. ¢) Umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych.
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4. Z dniem przekazania Placu budowy przechodzg na Wykonawce¢ wszelkie obowigzki
1 odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu budowy i za bezpieczenstwo
znajdujacych si¢ tam osoéb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacja
zamoOwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegblnosci wihascicieli 1 uzytkownikow nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie
W dniu protokolarnego przekazania Placu budowy Zamawiajacemu.

§10
Pozostale obowiazki Wykonawcy
Kierownictwo budowy:

1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami
Wykonawca zobowiazany jest do ustanowienia Kierownika budowy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce pracami konserwatorskimi,
restauratorskimi oraz robotami budowlanymi. Na czas nieobecnosci Kierownika budowy
Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie wszelkich robdt i zachowanie porzadku na terenie budowy.

2. Kierownik budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy
Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru, Zamawiajacego, przedstawicieli
Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zobowiazany jest do
udziatu w naradach koordynacyjnych budowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikow robot
poszczeg6lnych branz, ktdrzy przejma swoje obowiazki zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Kierownicy robot beda odpowiedzialni branzowo za prowadzenie
dokumentacji budowy zwiazanej z wykonywanymi przez Wykonawce pracami
konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi.

4. Kierownicy robdt zobowigzani sg do udziatu w naradach koordynacyjnych w miarg
potrzeb, i / lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajacego.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robot niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami, Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymania robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez
Inspektora usuwac¢ wady w organizacji pracy na Placu budowy.

6. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajacych na Placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Zamawiajacy w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru zleci usunigcie powstalych zagrozen innym Wykonawcom,

a kosztami tych prac zabezpieczajacych obcigzy Wykonawce. Warto$¢ tych prac ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegaja
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ich z jego nalezno$ci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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7. W przypadku powtarzajacych si¢ zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy

Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy os6b winnych powstania
zagrozen 1 uchybien lub wnioskowa¢ o zmiang 0oséb nadzorujacych, a takze wnosié¢

o0 dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Wykonawca o$wiadcza, ze Kierownik budowy spelnia wymagania ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami art. 37¢ oraz, ze przekaze
Swigtokrzyskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw wymagane dokumenty
oraz informacje, o ktorych mowa w pozwoleniu SWKZ nr 266 A/2024 z dnia 09.05.2024r.
na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, zgodnie

Z wyznaczonymi w ww. pozwoleniu terminami, odpowiednio w zakresie realizacji
niniejszej Umowy.

Pracownicy:
9. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace,

10.

11.

12.

13.

o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktore
wykonywac bedg zakres zamoOwienia w sposob okreslony w rozdziale 111 SWZ ust. 8.
Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
na biezgco dokumentacji zatrudnienia 0osob, o ktorych mowa w ust. 9, w celu
potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w sposob okre§lony w ww.
artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan

w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3

dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy
0 prac¢ zatrudnionego pracownika;

4) dokumentoéw potwierdzajacych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia
pracownikom zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy;

5) innych dokumentéw zawierajacych informacje, a w szczegdlnosci zakresu
powierzonych obowigzkoéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prac¢ 1 zakres obowigzkoéw pracownika. Kopia w/w umowy powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez adresow, nr PESEL pracownikow
I wynagrodzenia. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu przy rozpoczeciu

realizacji zadania wykazu pracownikdéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich

aktualizacji do 5 dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie
pracownicze] zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, obowiagzki

okre$lone w ust. 11 pkt. 1 — 5 powyzej obcigzajg takze Podwykonawcow

1 dalszych Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowiazany do nadzoru i kontroli
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Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow w zakresie ww. obowigzkow oraz do
przedktadania Zamawiajagcemu dokumentow 1 oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 11
powyzej, dotyczacych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

§11
Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robot
budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac budowy wszystkie urzadzenia, materiaty
oraz inne $rodki potrzebne do wykonania robot okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy obejmuje ceng oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materialow, urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania robot.

2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
swiadectwa jako$ci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajace
wszystkie wymagane wtasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru, jezeli zostaty dostarczone na Plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy rob6t. Zabronione jest wbudowywanie
takich materialow z zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materialdéw na zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

3. Zezwala si¢ na uzycie tylko tych materiatow, ktore sa dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z2021r., poz. 1213 z pozn. zm.), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia (sprzgt) oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem do momentu odbioru konicowego przedmiotu zamowienia.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materialdow zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajacych wymagane dokumentacja
ich parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatow
1 urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac budowy materiatow
1 urzadzen niespelniajacych powyzszych warunkow, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usunig¢cia z Placu budowy na wtasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora
nadzoru dla wszystkich Materiatow/wyrobow, wskazanych w dokumentacji budowlane;j
do wbudowania w obiekcie. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ karty materiatowe
wedtug nastepujacego podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura —A/...
Konstrukcja —K/...
Sanitarna -S/...
Elektryczna —E/...
Zagospodarowanie — Z/...
Wyposazenie — W/...
Inne—-1/.......

7. Na wniosek Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbgdnych probek materiatowych 1 wzordéw, réwniez wtedy, gdy materiat
jest w petni zgodny z dokumentacja.

8. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatléw i elementow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

budowlanych. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania
materiatow w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i wptywem warunkow atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje
parametry techniczne 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatéw, robdt i ich etapéw (w tym
roboét zanikajacych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesOw wznoszenia
konstrukcji 1 poszczegdlnych etapow stosowanych technologii, musza by¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ beda one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie beda niezwlocznie przekazywane Inspektorowi nadzoru

W celu sprawdzania postepujacych prac i proceséw budowlanych.

Kolorystyka i rodzaj materialéw uzytych przez Wykonawce (w tym finalny wyglad
rekonstruowanych form- rzezb bramnych) bezwzglednie wymaga uzyskania przez niego
uprzedniej zgody Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmoéwi jej wyrazenia w terminie 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na wlasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy
wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje
dostarczenie wyposazenia przez Wykonawcg, roztadunek oraz jego montaz
(rozmieszczenie) w realizowanym obiekcie.

Dostawa 1 montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy

w ramach realizacji zadania.

Odbidr dostawy 1 montazu wyposazenia nastgpuje wraz z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia sa nowe oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty 1 inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy beda sporzadzone lub przettumaczone na jezyk
polski.

§12
Materialy z rozbiorki

1. Materiat z rozbiorki, stanowi¢ bedzie odpad (nie dotyczy elementow, ktdre nalezy

ponownie wykorzysta¢ do realizacji zamowienia), ktorego Wykonawca pozbedzie si¢ na
wlasny koszt, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Usunigcie zbgdnych odpaddéw
powstalych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robot, zgodnie z zasadami utylizacji
1 sktadowania odpadow, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z2023r., poz. 1587 z pozn. zm.), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyskac¢ wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedlozy¢ stosowne informacje

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg

0 odpadach.

2. Wykonawca jest wytworcg odpadéow w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.

§13
Zobowiazania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) udostepnienia Placu budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu budowy winno zostaé¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
1 Kierownika budowy protokotem przekazania,
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2) zapewnienia Dziennika budowy,

3) powiadomienia Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 0 terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,

4) podejmowania lub spowodowania podj¢cia wszelkich decyzji wewnetrznych,
niebegdacych decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru
obowigzkow Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

5) powiadomienia Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie
odbioru czgsciowego/ koncowego,

6) niezwlocznego zawiadomienia Swictokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia prac przy zabytku w tym takze zgloszonych przez Wykonawce,

7) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robot razem z Wykonawca,
przedstawicielami Swigtokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
I Inspektorem nadzoru,

8) przekazanie Wykonawcy posiadanej Dokumentacji projektowej.

2. Zamawiajacy powola Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art.
25 tejze ustawy), ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz petni biezacy
nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego.

3. Osobami z ramienia Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca s3:

1) Leszek Palys tel. (41) 200 13 70, e-mail: Palys.L @powiat.kielce.pl

2) Elzbieta Wilczynska tel. (41) 200 13 58, e-mail: Wilczynska.E@powiat.kielce.pl

3) Wojciech Kolodziejczyk, tel. (41) 200 13 21, e-mail:
Kolodziejczyk.W@powiat.kielce.pl

Zmiana oso6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwtaszcza os6b

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, wymaga pisemnego

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§14
Nadzor Zamawiajacego

1. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczeg6lnosci Inspektor
nadzoru, majg prawo dokonywac biezacej kontroli robot wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezagca kontrola robot nie zakiocata
normalnego toku wykonywania robot.

2. Inspektor nadzoru pehit bgdzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonych przez Wykonawce dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, Harmonogramow,

2) udzialu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowa, Dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowg, pozwoleniem
na prowadzenie robdt budowlanych w obiekcie objetym ochrona konserwatorska,
zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzania jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych materialow oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu
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materiatdéw/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynno$ci odbioru cze$ciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce¢ Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowos$ci wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy
jego realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca robot, Projektant, Swictokrzyski Wojewodzki Konserwator
Zabytkoéw), watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji budowy,

12) potwierdzania w Dzienniku budowy zapiséw Kierownika budowy w trakcie realizacji
budowy oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatagczonych do rozliczenia robot,

15) potwierdzenia, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umows, a materiaty zostaty
wbudowane oraz urzadzenia zostaly zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym,

17) potwierdzenia usunig¢cia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego,

18) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

3. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan

§

finansowych w imieniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci do akceptacji robot dodatkowych
lub powodujacych zmiang kosztow, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych, a takze innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod rygorem niewaznosci, uprzedniego
zatwierdzenia takiego zobowigzania przez Zamawiajacego. Inspektor nadzoru nie ma
upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
robot budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z Umowy pomigdzy
Wykonawcg prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych

a Zamawiajacym.

15

Odbiory przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

1

2.

. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz robot

ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa w §8 ust. 22-23.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania przez Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru, przy
udziale przedstawicieli Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
dwoch odbiorow czgsciowych wykonanych robot (po zakonczeniu remontu bramy, po
zakonczeniu prac pielggnacyjnych drzew). Dokonanie odbioru czg¢§ciowego nie zwalnia
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Stron z koniecznosci dokonania odbioru koncowego, ktéry stanowi definitywng ocene
wykonania przedmiotu umowy.

. Z czynno$ci odbioru czgsciowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony i podpisany
przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawcg przy udziale przedstawicieli
SWKZ protokot odbioru czesciowego przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady wraz ze wskazaniem
terminu ich usuni¢cia. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego robdt ujawnig sie
wady to:

1) w przypadku wad istotnych — Zamawiajacy nie dokona odbioru elementu robot ujetego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i dotkni¢tego wadg istotng, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na usuni¢cie wad, w tym wykonania przez Wykonawce
elementu robot dotknigtego wadg istotng po raz drugi, z zastrzezeniem pkt 3 ponizej;

2) w przypadku wad nieistotnych elementow robot — Zamawiajacy dokona odbioru
elementow robot ujetych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i dotknietych
wada nieistotng i jednoczesnie wyznaczy odpowiedni termin do usuni¢cia ww. wady,
pod rygorem zastepczego usunigcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten
nie usunagt wady w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem pkt 3 ponizej;

3) w przypadku wad elementow robot, ktore w toku realizacji inwestycji ulegaja zakryciu
— Zamawiajacy wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, ktory skutkowatby zakryciem
elementow wadliwych i powodowalby brak mozliwos$ci pdzniejszego usunigcia wad,
lub czynityby ich usunigcie znacznie utrudnionym.

. W ramach przygotowania przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego Wykonawca jest

obowigzany w szczegdlnosci do:

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementow zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
umowy) oraz sprzatania po zakonczeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
rob6t budowlanych;

2) Dostawy i montazu wyposazenia;

3) Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektow do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru,

4) W razie potrzeby przeprowadzenia szkolen dla pracownikow wskazanych przez
Zamawiajacego w zakresie obslugi zamontowanych urzadzen, systemow 1 instalacji;

5) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

6) Na wniosek Zamawiajacego udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji z udzialem
zamontowanego wyposazenia;

7) Przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia Kierownika budowy o:

— zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, pozwoleniem na prowadzenie robot budowlanych w
obiekcie objetym ochrona konserwatorska, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innego terenu
wykorzystywanego przez Wykonawcg na potrzeby budowy;

8) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem ztozenia jej
do zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

9) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
1 dostarczy¢ Zamawiajacemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych
oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dofaczony opis
najwazniejszych czynnosci 1 przegladoéw eksploatacyjnych (z podaniem okresow
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I obowigzkowych termindéw ich przeprowadzania), materialow eksploatacyjnych

(z podaniem adreséw ich dystrybutorow), adresow 1 kontaktow autoryzowanych

1 wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej
oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego

1 bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawierac¢
wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajacego w celu spetnienia warunkow udzielonej gwarancji przez producenta
urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne 1 bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej;

10) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajacego;

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przebiegu prac
konserwatorskich, badan i odkry¢ stratygraficznych na ustalenie pierwotnej kolorystyki
bramy, przez konserwatora dziet sztuki oraz opracowania sposobu postgpowania
z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badan i przekazania
ich Swictokrzyskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Kielcach
w terminie do 3 miesi¢Cy od dnia zakonczenia tych prac.

5. Zgtoszenie do Odbioru Koncowego:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem
w Dzienniku budowy (dat¢ wpisu przyjmuje si¢ za dat¢ zakonczenia
robot/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajacym, ze zakonczyt wszystkie roboty
wraz z dostawami sprzetu okreslone Umowa, oraz dokumentacja projektowa. Zgodnosé
wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Ponadto
dokonuje zawiadomienia w formie pisemnej (pismo z adnotacja Inspektora nadzoru
potwierdzajace zakonczenie zakresu robot objetego Umowa) bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego;

2) Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzonych w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (0 ile jest wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) i wykonanie dostawy wraz z montazem
wyposazenia. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,, wszystkie wbudowane
w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczeg6lnie istotne dla
bezpieczenstwa konstrukcji 1 bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania”, podpisany
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru (w tym takze dokumentacj¢ odbiorowsa
wymagana przez Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow).

3) Zamawiajacy wyznaczy w ciagu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru Odbior
Koncowy przedmiotu umowy, zawiadamiajac o tym Wykonawcg. Z czynnosci odbioru
zostanie spisany protokot koncowy odbioru przedmiotu zamdwienia, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;

4) Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
skompletowac i przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty, pozwalajace ocenic¢
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacj¢ odbiorowag
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

6. Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowa

1 przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynno$ci Odbioru

Koncowego przedtozy Zamawiajagcemu w szczegdlnosci:
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oryginatl dziennika budowy,

o$wiadczenie Kierownika budowy w zakresie okreslonym w ust. 4 pkt 7) powyzej,
oswiadczenie projektanta o wykonaniu robot zgodnie z projektem,

protokoty badan i prob technicznych,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje wymagang przez Swietokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

dokumentacje fotograficzna,

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, 0 ile jest wymagane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa,

instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen,

protokoty ze szkolen,

karty gwarancyjne producentdw urzadzen i materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng, §wiadectwa jako$ci, atesty,

oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajacego w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemow
zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu zamdwienia i przekaze Zamawiajagcemu imienng listg
przeszkolonych 0s6b wraz z zakresem szkolenia.

Z czynnosci Odbioru Koncowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony i podpisany
przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli
Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione nieistotne wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuni¢cia. Jezeli w trakcie
czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy:

a)

b)

Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do
odbioru koncowego z powodu niezakonczenia wszystkich robot lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu
innej niezgodnosci robot z wlasciwymi przepisami, normami lub niniejsza Umowa lub
Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Dokumentacji powykonawczej, umozliwiajacej prawidlowe 1 bezpieczne uzytkowanie
1 eksploatacj¢ przedmiotu odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie

(o ile jest wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa), Zamawiajacy moze
odmowic takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajacy sporzadza
protokot odmowy odbioru koncowego robot ze wskazaniem wad/przyczyn, ktorych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie odbioru koncowego oraz ustalg date ich
usunigcia. Po usunigciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych
wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego, a Zamawiajacy
ponownie przystapi do przeprowadzenia odbioru koncowego lub

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza
protokot odbioru koncowego obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §19 ust. 4-8, Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potragcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
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9.

C) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia, ktoére uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zada¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
wedtug wlasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potragcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

d) zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpisza protokot odbioru koncowego
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony
opracuja i podpisza protokot wad, stanowiacy zalacznik do protokotu odbioru
koncowego robot, w ktorym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego
w toku odbioru koncowego przedmiotu umowy wady, umozliwiajagce 0dbior koncowy
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce,

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w protokole zostang usuni¢te,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego i1 Inspektora nadzoru.

W ciaggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
strony winny potwierdzi¢ usunigcie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie protokotu usuni¢cia wad. Protokét usunigcia wad jest zatacznikiem do
protokotu odbioru konicowego Inwestycji. W przypadku nieusunig¢cia wad w terminie,
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczania kar umownych, ma
prawo zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Ponadto, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w calosci Wykonawce rzeczywistymi
kosztami poniesionymi z tytulu usunigcia wad. Zamawiajacy ma prawo przy tym
zaspokoi¢ si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w cato$ci, po usuni¢ciu wad zgloszonych
podczas odbioru koncowego (za wyjatkiem ust. 8 lit. ) powyzej oraz po uzyskaniu
ostatecznych i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa).

§ 16
Rekojmia i gwarancja

1.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad badz usterek, wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci
materiatow zastosowanych do jego wykonania.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecy re¢kojmi za wady fizyczne i prawne oraz
gwarancji jakosci na materialy, urzadzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,

w tym prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane wykonane w ramach
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego 1 podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W okresie trwania rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia
wszystkich powstalych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca bedzie usuwat wady badz usterki w okresie odpowiedzialno$ci wiasnym

kosztem i staraniem.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce
pisemnie.
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10.

11.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuni¢cie. Usuni¢cie wady stwierdzajg
obie strony protokolarnie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi Zamawiajacy moze, niezaleznie od mozliwo$ci obcigzenia Wykonawcy kara
umowng w wysokosci okreslonej w par. 17 ust. 2 lit. b) Umowy, wykona¢ naprawe sam
lub przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych

z gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie, przy

odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §19 ust. 4-8 Umowy, za ten przedmiot

odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rgkojmi na wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na

wlasny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniatle w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na
pismie przed uptywem rekojmi.

§17
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania badz

niewlasciwego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze obowiazujacg formg odszkodowania za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktore beda naliczane

Wykonawcy w nastepujacych, poza innymi okreslonymi w tresci Umowy, wypadkach
1 w wysokos$ciach:
a. w przypadku zwtoki w wykonaniu zamowienia, o ktorym mowa w § 1, w wysokosci

0,03% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy

facznie, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy;
b. w przypadku zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak

1 w okresie rekojmi oraz gwarancji, w wysokosci 0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia

WYyznaczonego na usuni¢cie wad;

c. w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy;

d. za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

e. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

f. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci

0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;
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10.

g. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy;

h. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy,

i. w przypadku braku wprowadzenia zmiany w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalanej na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
taki przypadek,

J. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamowienia 0s6b na umowy
o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow
potwierdzajacych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie umdw o prace
dokumentujacych §wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy taki przypadek.

K. za zwloke w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikajacym z Umowy,
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem kserokopii ktoregokolwiek z dokumentow, o
ktérych mowa w §10 ust. 11 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

|. za niedotrzymanie przez Wykonawcg ktoregokolwiek z termindw, o ktérych mowa
w §2 ust. 5 - 8 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy taki przypadek.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych ze wszystkich tytuldw, wynikajacych z Umowy nie

moze przekroczy¢ 5% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa W § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Kazdy z przypadkow okreslony w ust. 2 powyzej stanowi samodzielng podstawe do

naliczenia kar umownych.

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty

dorgczenia mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy,

bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ ustalonych kar umownych.

Okoliczno$¢, ze Zamawiajacy nie poniost szkody wskutek zwtoki Wykonawcy, nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty przewidzianych kar umownych.

§18
Odstapienie od umowy

1.

Strony mogg rozwigza¢ Umowg na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,
porozumienia obu stron.
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. Niezaleznie od prawa odstapienia od Umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrze$nia Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych

przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwat realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pisSmie;

¢. Wykonawca z wlasnej winy dopuszcza si¢ opoznienia dhuzszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do termindéw okreslonych w Umowie lub
Harmonogramie rzeczowo - finansowym i nie przystepuje do ich dalszego
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pissmnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
wynikajacych z technologii robot;

d. Wykonaweca nie wykonuje prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych zgodnie z Umowa, ze sztuka budowlang lub obowigzujacymi przepisami
1 wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy, w ciggu 14 dni kalendarzowych
nie zastosuje si¢ do nich, lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

e. ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy;

f. w wyniku postgpowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczgta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujaca
jego zajecie przez wlasciwe organy egzekucyjne;

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 18 lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy, w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstapienia.

. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajacego lub odméwi przejecia Placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy

termin, nie krdotszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu budowy. W razie bezskutecznego

uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej

Umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w razie wystapienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w razie wystapienia

istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych brak mozliwosci wykonania Umowy, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczegdlnosci w przypadku
nieotrzymania Promesy z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw lub utraty Promesy

z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajacych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ wedlug swojego wyboru,

od Umowy w catosci lub czesci, jezeli Wykonawca odmdwi ponownego wykonania
przedmiotu umowy lub czgsci przedmiotu umowy, a cze$¢ wolna od wad nie bedzie miata
dla Zamawiajacego gospodarczego znaczenia.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2-6, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy
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zawartej z Wykonawca w trybie natychmiastowym, w terminie nie dhuzszym niz 30 dni od

dnia powzigcia informacji o zaistnieniu ktoregokolwiek z powyzszych przypadkow, chyba

ze w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

8. Odstgpienic od Umowy ma skutek na przyszio$¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajacego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
umownych, takze za op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu
(w tym z wszelkich gwarancji/rgkojmi i gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4-5 powyzej, Wykonawca moze zadac jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy do chwili jej rozwigzania.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, ustala si¢ nast¢pujace zasady postepowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien
odstapienia od Umowy, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od
Umowy;

c. Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajacemu Plac budowy;

d. wykonane roboty budowlane oraz materialy i urzadzenia, ktore zostaly wbudowane
przez Wykonawcg sg przedmiotem rozliczen i pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego.

10. W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w ust. 9 powyzej, Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt

I ryzyko Wykonawcy.

§19
Mozliwe zmiany w treSci umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego
wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ
administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci, o ktorych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych dni:
a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od srednich dobowych warto$ci

wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich
dziesigciu lat w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami

w ktorych prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddzial Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadow deszczu w stosunku do $rednich wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pigciu
lat w poszczegolnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktorych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
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1 Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegbdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,
4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktdre nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas

w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny

na napraw¢ uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

6) konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

7) konieczno$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb

1 inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja

z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy
w okreslonym Umowa terminie.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej
ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, rowniez terminu wykonania Umowy,
W nastgpujacych przypadkach:
1) odstagpienia przez Zamawiajacego od wykonania cz¢s$ci robot zbednych

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,

a wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowaé bedzie obnizeniem

wynagrodzenia, przy odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §19 ust. 4-8,

naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnos$ci na rynku) materiatdéw lub
urzadzen o rownym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji
projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

€) mozliwos$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajace] na zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowe;j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,
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f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow terenowych,

a w szczeg6lnoSci istnienia niezainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

h) konieczno$cig usuni¢cia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

I) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, lub bezpieczenstwa uzytkowania, lub
funkcjonalnosci obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwiagzania zamienne nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji.

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych od Wykonawcy,

I) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okre§lonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbgdne;
3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu umowy,

a bez wykonania ktorych odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa

zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub

wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji 1 ktorych nie mozna byto przewidzie¢

w chwili podpisania Umowy;

4. Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, moze nastapi¢ wytacznie na
podstawie aneksu do Umowy, ktorego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i gdy bedzie to niezbgdne
réwniez Projektanta oraz Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Protokoét koniecznos$ci moze zosta¢ sporzadzony wyltacznie po udzieleniu pisemne;

zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktéra

z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek

Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robot przewidzianych Umowa, zawierajgcego wyceng robot zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektoweyj.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyska¢ opinie Inspektora nadzoru oraz Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
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Zabytkow co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one zmian
technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowej.
6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:
1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentoéw, o ktorych mowa
w §1 ust. 6, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne
ceny Sekocenbud dla wojewodztwa swigtokrzyskiego z daty ztozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikdw cenotwoérczych przyjetych w dokumentach,
o ktoérych mowa w §1 ust. 6.
7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie
z ust. 4 pkt 3, ktéra podlegac bedzie werytikacji Inspektora nadzoru.
8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
9. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.
10. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 20
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zmawiajacy informuje, zZe:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedzibg w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany
przez Staroste Kieleckiego;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl;

c¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielnie zamowienia publicznego oznaczonego numerem
postepowania SR-11.272.1.10.2024 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym zakonczono postepowanie
o udzielenie zamowienia,

f) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

1) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigzgcym na Wykonawcy obowiqzku
informacyjnym wynikajgcym 7 art. 14 RODO wzgledem 0sob fizycznych, ktorych dane
przekazane zostang Zamawiajgcemu w wigzku 7 prowadzonym postgpowaniem i ktore
Zamawiajqcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udzial w postepowaniu, chyba ze
ma zastosowanie co najmniej jedno z wylqczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§21
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowiazany jest do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych
z przepisOw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 875 z pozn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa
o elektromobilno$ci”, wymienionych m.in. w ust. 2-5 (ponizej).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, by udziat pojazdow samochodowych:
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy w liczbie wynikajacej z ustawy
0 elektromobilnosci, tj. wynosit co najmniej 10%.

3. Przez caly okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajacemu, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
oswiadczenia o dostosowaniu floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy
do wymagan ustawy o elektromobilnosci.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez niego wymogow wskazanych w ustawie
o elektromobilnosci, w szczego6lno$ci poprzez zadanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdow samochodowych zawierajacych m.in. ilos¢, rodzaj napedu, marke oraz
numery rejestracyjne pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia.

4. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych z zmienionych przepisow
tej ustawy.

5. Spory wynikte z zawarcia Umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe dla
siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych zapisow:

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnigcia przed sagdem powszechnym, Strony
zobowiazujg si¢ do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporéw mediacjom
lub polubownemu rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem.
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2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowg¢ o mediacje, w ktorej
okreslg osobg mediatora lub sposob jego wyboru, termin podjecia mediacji
I przedmiot mediacji.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych,
prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

6. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
7. Zalaczniki do Umowy:

a. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami na
pytania Wykonawcow 1 z wprowadzonymi zmianami- zatacznik nr 1,

b. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w §1 ust. 6 lit. b)- zalgcznik nr 2,

c. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami- zatgcznik nr 3,

d. Harmonogram rzeczowo-finansowy zamowienia, ktorego podstawa wykonania bedzie
opracowany przez Wykonawce metodg szczegotowa kosztorys na ceng robot okreslong
w ofercie Wykonawcy- zatacznik nr 4,

e. Wykaz pracownikow oraz zanonimizowane umowy o prac¢ osob skierowanych do
realizacji zamowienia publicznego stajg si¢ zalgcznikiem w momencie ztozenia ich
Zamawiajacemu- zatgcznik nr 5,

f. Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia- zatgcznik nr 6,

g. Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-
montazowych- zatagcznik nr 7.

ZAMAWIAJACY:
Tomasz Pleban — Starosta Kielecki
Mariusz Sciana — Cztonek Zarzadu Powiatu w Kielcach

WYKONAWCA:
Y.ukasz Misztal
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