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UMOWA NR SR-11.273.1.5.2026

zawarta w dniu 16 lutego 2026 r. w Kielcach pomiedzy:

Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce,

NIP: 9591645790, REGON: 291009372,

— Odbiorca — Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 959-12-94-
592,

reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana - Staroste Kieleckiego

Cezarego Majchra — Cztonka Zarzadu

przy kontrasygnacie Edyty Drazkiewicz — Skarbnika Powiatu

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

SPOLDZIELNIA RZEMIESLNICZA z siedziba w Busko- Zdroju, ul. Partyzantéw 22, 28-100 Busko-

Zdréj, wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000293793, NIP: 6550000244,

REGON: 000447451,

reprezentowang przez:

Dariusza Musiata — Prezesa Zarzadu

Mirostawa Stepnia — Zastepce Prezesa

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z przepisami  ustawy
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
pn.: Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbednq infrastrukturqg towarzyszgcq w dwodch
istniejgcych budynkach Centrum Ksztafcenia Zawodowego przy Powiatowym Zespole Szkot
w Chmielniku przeznaczonych do nauki zawodu w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja hali maszyn
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkét w Chmielniku” zostata zawarta
umowa o nastepujqgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdét budowlanych wraz z niezbednag
infrastrukturg towarzyszgcg w dwdoch istniejgcych budynkach Centrum Ksztatcenia Zawodowego
przy Powiatowym Zespole Szkét w Chmielniku (dalej: CKZ) przeznaczonych do nauki zawodu
w ramach zadania pn.: ,Modernizacja hali maszyn Centrum Ksztatcenia Zawodowego
w Powiatowym Zespole Szkét w Chmielniku”.
2. Zakres przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie modernizacji obiektu hali warsztatowej CKZ znajdujgcego sie na dziatce
nr 260404_4.0001.1011/11 pod potrzeby ksztatcenia zawodowego, w szczegdlnosci:
a) wykonanie prac remontowych na istniejgcej posadzce hali z zabezpieczeniem istniejgcych
maszyn zamontowanych na state w hali;
b) wymiana wszystkich okien, drzwi wewnetrznych i bram zewnetrznych celem lepszego
doswietlenia i wygtuszenia prac na hali;
c) utozenie ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci okoto 2,5 m oraz wyrdwnanie
na pozostatej powierzchni $cian nieréwnosci wraz z pomalowaniem $cian
i pomalowaniem sufitow;
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d) wykonanie modernizacji wewnetrznej instalacji elektrycznej odbiorczej oswietlenia
podstawowego, oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i kierunkowego, instalacji
uziemien i potaczen wyréwnawczych, instalacji ochrony przeciwporazeniowe] oraz instalacji
odgromowej wraz z wykonaniem niezbednych elementéw zasilania instalacji wewnetrznej
budynku w energie elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi normami;

Szczegbétowy zakres robdt przewidzianych do realizacji przy hali _warsztatowej okresla
Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 ponizej. Roboty te nie
wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dokonania zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2025r., poz. 418), art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. a) oraz pkt 3 lit. d).

2) dostosowanie jednego z pomieszczen budynku edukacyjnego CKZ znajdujacego sie
na dziatkach nr 260404_4.0001.1011/8 i 260404_4.0001.1011/10 pod potrzeby pracowni/sali
diagnostyki samochodowej, w szczegélnosci:

a) przebudowa pomieszczenia/sali przeznaczonej do nauki zawodu w istniejgcym budynku
oswiaty pod potrzeby sali diagnostycznej linii samochodowej wraz z wykonaniem kanatu
przeglagdowego dla samochodéw o wadze do 3,5 tony, z urzadzeniami do diagnostyki
samochodowej oraz urzgdzeniami towarzyszacymi;

b) wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej wewnetrznej i zewnetrznej, w tym
przebudowa wewnetrznej instalacji: wentylacji mechanicznej (trzy rodzaje wentylacji:
wentylacja bytowa oraz wentylacja awaryjna pomieszczenia pracowni i kanatu
diagnostycznego, a takze odcigg spalin), instalacji wody zimnej i cieptej (podgrzewacz
podumywalkowy), kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej oraz przebudowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

c) wymiane/powiekszenie bramy wjazdowej, wymiana drzwi wejsciowych, wymiane
istniejagcego okna w tylnej $cianie budynku na przeszklenie state dwudzielne
typu fix o odpornosci pozarowej EI30;

d) wykonanie remontu utwardzenia terenu przylegajgcego do Sali diagnostyki;

Szczegoétowy zakres robdt przewidzianych do realizacji przy sali diagnostyki samochodowej

okre$la Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 4 lit. e)-I)

ponizej.

3. Realizacja zadania ma miejsce na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego przy Powiatowym
Zespole Szkét w Chmielniku, na terenie obejmujgcym dziatki nr ewid. 1011/8, 1011/10, 1011/11,
1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15 obreb 0001 Chmielnik - miasto, gm. Chmielnik.
Przedmiotowy teren inwestycji posiada zjazd z drogi publicznej — ul. Mielczarskiego w Chmielniku
(dz. nr ewid. 987/5 dr).

4. Zamowienie obejmuje modernizacje zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkot
w Chmielniku, poprzez przeprowadzenie niezbednych robdt budowlanych w dwéch istniejgcych
budynkach edukacyjnych. Realizacja prac objetych zamdwieniem, ma na celu przystosowanie ww.
pracowni do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych. modernizacja istniejgcej infrastruktury i sprzetu,
przeznaczonych na uzytek ksztatcenia zawodowego oraz dostosowaniu ich do rzeczywistych
warunkéw pracy tak by uczniowie mogli przygotowywaé sie do pracy w zawodzie
na nowoczesnym sprzecie, ktéry bedzie wykorzystywany w miejscu pracy
1) przed przystgpieniem do prac remontowo- budowlanych na hali warsztatowej Wykonawca

zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszystkich istniejgcych maszyn

zainstalowanych na state na hali;

2) wszelkie obiekty ruchome znajdujgce sie w modernizowanych obiektach nalezy usungc
i zabezpieczyé w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

5. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét
rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykoriczeniowych, w tym takze do:
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— wykonania wszelkich prac przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
budowy, ktére sg niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia catego procesu
inwestycyjnego w sposob prawidtowy zgodny z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, normami, przepisami polskiego prawa jak i wiedzg techniczng,
w tym m.in. zabezpieczenia terenu budowy, wykonania zaplecza socjalnego i biurowego;

— wykonania wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajgcych, pomocniczych i tymczasowych,
zwigzanych z usunieciem kolizji wykonawczych;

— wykonania wszystkich prac okreslonych w tresci Umowy oraz takich, ktére wynikajg
z zobowigzan natozonych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez organy
administracji panstwowej (decyzje, postanowienia, itp.);

— przygotowania dokumentacji do odbioréw technicznych oraz uczestnictwa w procesach
odbiorowych z udziatem Uzytkownika oraz Zamawiajacego;

— przygotowania instrukcji eksploatacji, ktéra bedzie zawierata m.in. warunki konserwacji
i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi
i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi przeglagdami gwarancyjnymi
i pogwarancyjnymi;

— wykonania prébnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie przed
planowanym odbiorem robdt budowlanych, w tym takie przeprowadzenia rozruchéw
technicznych przez autoryzowany serwis producenta;

— przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowe] (zawierajacej m.in. szczegdtowe opisy
przedmiotu zamoéwienia z naniesionymi zmianami, karty materiatowe, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci, protokoty z préb, pomiaréw i narad koordynacyjnych, uzgodnienia
z Zamawiajacym, instrukcje obstugi urzadzen, warunki gwarancji wraz z instrukcjg
eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dofgczone do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w jezyku polskim;

— zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdéb postronnych;

— zapewnienia stuzbom szkoty dostepu do urzadzen i elementédw uzbrojenia na terenie
objetym pracami;

— sktadowania na terenie budowy materiatéw nie wbudowanych w ograniczonych ilosciach;

— biezgcego wywozenia z terenu budowy gruzu oraz materiatoéw z rozbiorki;

— utrzymania porzadku na terenie wokdét placu budowy, a po zakonczeniu robédt
doprowadzenia go do nalezytego stanu, réwniez po likwidacji placu budowy;

— zapewnienia podczas prowadzenia prac petnej dostepnosci dla ucznidw oraz personelu
szkoty do pozostatych nie objetych zamodwieniem pomieszczen i budynkdw na terenie
Centrum Ksztatcenia Zawodowego;

— zapewnienia w trakcie realizacji robdt drég ewakuacyjnych pozarowych;

— przywrécenia do stanu pierwotnego terenu inwestycji, wykorzystanego na potrzeby placu
budowy;

— zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej;

— wspotpracy z personelem szkoty i Zamawiajgcym.

6. Z uwagi na fakt, ze realizacja inwestycji odbywac sie bedzie w trakcie roku szkolnego, Wykonawca
przed przystgpieniem do prac powinien uzgodni¢ termin i miejsce wykonywania tych prac
i odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy. Niezbedne jest zapewnienie mozliwosci dojscia
personelu szkoty i wucznidow do sasiednich budynkéw i pozostatych pomieszczen
w modernizowanym budynku linii diagnostycznej na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego

7. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb budowy dostawy energii
elektrycznej, dostawy wody oraz innych mediéw niezbednych do wykonania zamdwienia.
Realizacja dostaw dla potrzeb budowy nie moze zaktdca¢ dostaw dla pozostatej czynnej czesci
obiektéw szkoty. Wszelkie przerwy w dostawie medidow muszg by¢ uzgadniane na biezgco
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z przedstawicielami szkoty oraz Zamawiajgcym, a czas ich trwania winien by¢ zminimalizowany
(w szczegodlnosci energii elektrycznej).

. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na siebie

obowigzkéw wytwdrcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawag
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdin.zm.) oraz ustawaq
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2025 Nr 647 poz. 627 z péin.
zm.). Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac muszg by¢ na biezgco usuwane z
terenu inwestycji i przekazywane uprawnionym firmom posiadajgcym zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie unieszkodliwiania, zbidrki lub odzysku okreslonych rodzajéw odpadow.
Przekazanie odpadéw Wykonawca powinien udokumentowac stosownymi kartami przekazania.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprécz niniejszej

umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie prowadzonego postepowania w sprawie

udzielenia zamoéwienia publicznego.

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia:

1) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcéw i z wprowadzonymi zmianami
(Zatacznik nr 1);

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 2);

3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zamowienia, ktérego podstawg wykonania bedzie
opracowany przez Wykonawce metodg szczegétowy kosztorys na cene robdt okreslong
w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje sie zatgcznikiem do umowy z dniem zatwierdzenia
go przez Zamawiajgcego (Zatacznik nr 3);

4) Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami (dalej: Dokumentacja projektowa) opracowana
przez Archos Biuro Projektowe Olga Stepien, ul. topuszanska 56, 26 — 070 Snochowice
(Zzatacznik nr 4), w tym:

a) PROJEKT TECHNICZNY cze$é architektura dla zadania: ,MODERNIZACIA HALI MASZYN
CENTRUM  KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM  ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU” — Hala warsztatowa;

b) PROJEKT TECHNICZNY cze$é instalacje elektryczne dla zadania: ,MODERNIZACIA HALI
MASZYN CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU” — Hala warsztatowa;

c) Specyfikacja Techniczna STWIiOR - CHMIELNIK MODERNIZACJA HALI WARSZTATOWE)
branza ogélnobudowlana;

d) Specyfikacja Techniczna cze$é instalacje elektryczne dla zadania ,,MODERNIZACJA HALI
MASZYN CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU” — Hala warsztatowa;

e) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODUW BUDYNKU
OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA
PN.: ,MODERNIZACIA HALI MASZYN CENTRUM KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHMIELNIKU”, zatwierdzony w dniu 03.06.2025 r.
przez Staroste Kieleckiego prawomocng decyzjg nr 630/2025,
znak: B-111.6470.1.12.29.2025.AK i udzielajagcego pozwolenia na budowe obejmujace:
przebudowe sali przeznaczonej do nauki zawodu w budynku oswiaty (z instalacjami
wewnetrznymi: wodno - kanalizacyjng, wentylacjag mechaniczng, elektryczng)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej)
w ramach zadania pn.: ,Modernizacja hali maszyn Centrum Ksztatcenia Zawodowego
w Powiatowym Zespole Szkét w Chmielniku", na dziatkach nr ewid. 1011/8, 1011/10,
1011/12,1011/13,1011/14, 1011/15, obreb 0001 Chmielnik - miasto, gm. Chmielnik;

f) PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONEJ
DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJIA HALI MASZYN CENTRUM
KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHMIELNIKU”;

g) PROJEKT TECHNICZNY INSTALACIE SANITARNE dla zadania: PRZEBUDOWA SALI
PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA HALI MASZYN
CENTRUM  KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM  ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU”;

h) PROJEKT TECHNICZNY Instalacje elektryczne dla zadania: PRZEBUDOWA SALI
PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA HALI MASZYN
CENTRUM  KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM  ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU”;

i) PROJEKT TECHNOLOGICZNY dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONEJ DO NAUKI
ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACIA HALI MASZYN CENTRUM KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHMIELNIKU”;

j) Specyfikacja Techniczna STWiOR- CHMIELNIK SALA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWE]J branza
ogdélnobudowlana;

k) Specyfikacja Techniczna STWIORB INSTALACJE SANITARNE dla zadania ,,PRZEBUDOWA SALI
PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA HALI MASZYN
CENTRUM  KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM  ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU”;

I) Specyfikacja Techniczna cze$¢ instalacje elektryczne dla zadania pn.: PRZEBUDOWA SALI
PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA HALI MASZYN
CENTRUM  KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM  ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU”;

5) Wykaz pracownikdéw oraz zanonimizowane umowy o prace osob skierowanych do realizacji
przedmiotu umowy stajg sie zatgcznikiem w momencie ztozenia ich Zamawiajgcemu
(Zatacznik nr 5);

6) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia (Zatacznik nr 6);

7) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych
(Zatacznik nr 7).

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Dziatania 5.1 ,Infrastruktura edukacyjna” Priorytet 5 ,Fundusze Europejskie dla rozwoju

spotecznego” programu Fundusze Europeijskie dla Swietokrzyskiego 2021 — 2027 typ projektéw:

Infrastruktura na potrzeby ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorostych,

Wykonawca jest zobowigzany oznacza¢ dokumenty, dotyczace realizacji przedmiotu umowy

zgodnie z wytycznymi programu.

Wykonawca jest zobowigzany, aby przedsiewziecie byto realizowane zgodnie z:

a) zasadami zréwnowazonego rozwoju i DNSH. Zasada zréwnowazonego rozwoju zaktada
minimalizacje oddziatywania dziatalnosci cztowieka na $rodowisko, w tym znalezienie
rownowagi pomiedzy ochrong s$rodowiska, postepem gospodarczym i rozwojem
spotecznym. Zadanie realizowane zgodnie z zasady zrdwnowazonego rozwoju oznhacza,
ze podejmowane dziatania powinny byé ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie
zasobami, ograniczenie presji na sSrodowisko, uwzglednienie efektow $rodowiskowych
w zarzadzaniu, podnoszenie Swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa w celu
zagwarantowania mozliwosci zaspokojenia podstawowych potrzeb wspodtczesnego
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pokolenia, jak i przysztych pokolen,

b) zasadg rownosci kobiet i mezczyzn. Realizacja zasady réwnosci kobiet i mezczyzn oznacza
realizacje dziatan wptywajgcych na wyréwnywanie szans obu ptci, tak aby na zadnym etapie
realizacji przedmiotu umowy nie dochodzito do dyskryminacji i wykluczenia ze wzgledu
na pte¢,

c) zasadg réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb
z niepetnosprawnosciami. Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla o0sdéb z niepetnosprawnosciami oznacza, ze Wykonawca w projekcie
zachowa zgodnos¢ z Kartg Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z Konwencja
o Prawach Oséb Niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 — 3 Rozporzadzenia
ogdlnego.

§2
Terminy realizacji umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

1. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg: do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy,
tym wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie oraz dostawg i montazem/rozmieszczeniem wyposazenia.

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci przedmiotu zamodwienia do odbioru koricowego, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru. Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego prac objetych
przedmiotowg umowg, o ktdrym mowa powyzej, Wykonawca dofaczy kopie wpisu,
potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, w Dzienniku Budowy/ Wewnetrznym Dzienniku
Budowy dokumentujgcego zakonczenie robot / dostaw/ montazu/ rozmieszczenia wyposazenia.
Wpis w Dzienniku Budowy stanowi dokument uzupetniajgcy, potwierdzajgcy faktyczne
zakoniczenie robdt, ktdry winien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na zgloszeniu (w Dzienniku Budowy/
Wewnetrznym Dzienniku Budowy, pismie) zgodnosci zapisu ze stanem faktycznym skutkowaé
bedzie odmowa Zamawiajacego przystapienia do odbioru koricowego.

3. Warunkiem formalnego zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest przeprowadzenie
i pozytywne zakonczenie odbioru koficowego przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

4. Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru koricowego stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyziszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany w ust. 1 powyzej termin jest
obiektywnie i prawidtowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i wszystkich robot, ustug
i dostaw, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

6. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot
umowy oraz skompletowad i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane
z realizacjq zadania.

7. Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgadniaja,
ze szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpig zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem terminu okreslonego w ust. 1 powyze;j.

8. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien okresla¢ szczegétowe
terminy realizacji elementéw robdt w uktadzie miesiecznym, ma okresla¢ wartos¢ netto i brutto
dla kazdej pozycji harmonogramu (z uwzglednieniem stawek podatku VAT) okreslonych w cenie
oferty, z podziatem na elementy zamodwienia, tj. roboty budowlane, dostawy, montaz/
rozmieszczenie wyposazenia, sprzetu, urzadzen i szkolenia oraz okresla¢ wartosé¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi
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Zatacznik nr 3 do umowy.

. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
Harmonogramu, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do jego uktadu, tresci, itp. oraz wnioskowaé
0 wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

10.Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej

i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy oraz bedzie
stanowic Zatgcznik nr 3 do umowy.

11.Zmiana zapiséw w Harmonogramie, stanowi zmiane umowy i wymaga sporzadzania aneksu

12.

13.

14.

15.

do umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego. Ponadto, nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;j.
Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowac Zamawiajgcego o postepie prac i stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposdb okreslony w ust. 13-15 ponizej.

W celu prawidtowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postep
prac budowlanych na etapie wykonywania robdt budowlanych bedzie podlegat ocenie
na naradach koordynacyjnych, ktére bedg odbywal sie w terminach i miejscu okreslonym
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie narady min. z 5-dniowym
wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kazda
nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazac
Zamawiajgcemu ewentualny materiat poglagdowy z rysunkami w formie elektronicznej
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi uczestnikom ze strony
Zamawiajgcego wczesniejsze zapoznanie sie z tematami, jakie planuje omdwié¢ na naradzie
koordynacyjnej budowy Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania na zagdanie Zamawiajgcego raportéw z postepu roboét
budowlanych.

§3
Wynagrodzenie

. Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie

ze ztozong oferty, na kwote 1 960 728,53 zt brutto (stownie ztotych brutto: jeden milion dziewie¢
szesédziesigt tysiecy siedemset dwadziescia osiem ztotych 53/100), w tym podatek VAT
w stawce/stawkach 23 %.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty niezbedne

do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie.
W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robét wynikajgcych z Dokumentacji projektowej,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany wykonad je
w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, stanowigcego zaptate za catos¢ robét
w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi
przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami,
a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje rdwniez wszelkie koszty zwigzane

z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty opracowania planu BIOZ,
wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania
zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania
budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, prowadzenia gospodarki
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odpadami, wysypiska i tymczasowego sktadowania, koszty robdt budowlanych wraz z usunieciem

wszelkich kolizji, koszty i optaty zwigzane z zakupem, transportem i montazem sprzetu

i wyposazenia, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkoleri, wykonania

dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z wtaczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane

z odbiorami wykonanych robét, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu

realizacji robét budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku

zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w stosunku do kosztéw

i cen zawartych w ofercie, na nastepujacych zasadach:

a) zmiany mogg nastgpié¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia w zycie Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

c) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie, a jesli ceny
nie zostaty okreSlone w Umowie - w stosunku do stawek lub cen przyjetych
przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego, a w przypadku dokonywania
kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku do stawek lub cen przyjetych
przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia umownego,

— powodowac zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 1%
w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanej na stronie internetowej Gitéwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zaktadce , Opracowania sygnalne", podzaktadka ,Informacje sygnalne",
czestotliwos¢ publikacji ,,miesieczne", pozycja L.P. 15 ,Wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej" w miesigcu poprzedzajgcym ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia
umownego, opisujgca zmiane cen w stosunku do cen w miesigcu, w ktéorym zawarto Umowe.
Zgodnie z powyzszym stawki lub ceny okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne,
zmieni sie o % wartosci powyzej opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapisow lit ¢) powyzej.
Zmiana dotyczy¢ bedzie prac wykonywanych od dnia, w ktérym Strony zgodnie z niniejszymi
zasadami wprowadzg zmiane wynagrodzenia umownego w formie aneksu;

e) zmiana nie moze wystepowaé wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany wynagrodzenia
umownego spowodowane] zmiang ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacjg
Umowy;

f) wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyzej nie mogg powodowaé wzrostu wynagrodzenia
umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 w pierwotnej tresci
Umowy;

g) w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego wskazanej

powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu zmiany

ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy na wysokos¢ stawek lub cen
okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca opracuje co najmniej
zestawienie obrazujace kwote jakg w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowig koszty
wynikajgce ze zmian ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia

wobec nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzgledniaé¢ dokonang juz waloryzacje zwigzang

ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do podwdjnej
waloryzacji;

zmiana wynagrodzenia dotyczy wytgcznie wynagrodzenia okreslonego w Umowie i ktdre

nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

h

~
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i) postanowiern umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiaggniecia limitu,
o ktéorym mowa w lit f) powyze;j.
Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia wniosku
Strony wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy
faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ztozenia wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna réwniez w przypadku istotnej zmiany sposobu
Swiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 20 niniejszej umowy.

Wykonawca robédt, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych w ust. 4
(zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Pzp), zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione s nastepujgce warunki:
przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji
wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéow Zamowienia
wraz z zatgcznikami, ktdrej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg przetargowg, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto
zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma
by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku
z tym, Zze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw
w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie robdét.
Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie
zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce
z zastrzezeniem wust. 4 oraz § 20, co wynika z istoty zamowienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
Umowy na osoby trzecie, w szczegdlnosci do dokonania cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawienia
wierzytelnosci. Jakakolwiek préba przeniesienia wierzytelnosci bedzie niewazna z mocy prawa.

§4
Rozliczenie
1. Rozliczenie wynagrodzenia za realizacje umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie pfatne:

a) na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce po czterech miesigcach
w oparciu o protokot odbioru czesciowego robét, podpisany przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru pod warunkiem wykonania petnego etapu prac, okreslonego w Harmonogramie
(zatacznik nr 3 do umowy), w wysokosci kwoty wynagrodzenia nie wyzszej niz 60% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1. Protokdt odbioru czesciowego robot
bedzie stanowit zatgcznik do faktury czesciowej;

b) na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru kornicowego
zadania, sporzadzony przez Zamawiajgcego wraz z dostarczonym przez Wykonawce
prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, w wysokosci pozostatej kwoty
wynagrodzenia, nie nizszej niz 40% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1. Protokot odbioru koncowego zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem
na uzytkowanie obiektu bedg zatgcznikami do faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury wystawionej przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym
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faktury VAT. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw wymienionych umowa. W przypadku niedostarczenia prawidtowo sporzgdzonych
dokumentédw Zamawiajacy wstrzymuje zaptate do czasu ich otrzymania. W takim przypadku
30-dniowy termin zapfaty liczy sie od dnia przedtozenia ostatniego dokumentu. Wynagrodzenie
bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 03 8480 0004 2001 0000 0316
0001.

3. W przypadku ztozenia przez Wykonawce niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w §4
ust. 11, §4 ust. 12, §4 ust. 15 pkt 2), §4 ust. 27, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci wynagrodzenia do czasu uzupetnienia brakéw. Termin zapfaty faktury liczony bedzie od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz z kompletem
wymaganych zatgcznikdw.

4. Jezeli dotyczy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonac ptatnosci w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towardw i ustug.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem umozliwiajgcym
ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 4 powyze;j.

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 5
powyzej, opdzinienie w dokonaniu pfatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat/
odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie bedzie
znajdowat sie w Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, Zamawiajgcy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie
wskazanym w ust. 2 powyzej. W takim przypadku, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie
okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat/odszkodowann z tytutu dokonania
nieterminowe;j ptatnosci.

8. Wykonawca winien wystawiaé faktury w nastepujgcy sposob:

— Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790, (Podmiot 2,
wartosc¢,,1” w polu znacznikowym JST)

— Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 959-12-94-
592, (Podmiot 3, wypetnic pole Rola -,8”).

Na fakturze Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ nazwe zadania oraz adnotacje: ,Projekt

realizowany w ramach FES 2021 — 2027” nr Projektu FESW.05.01.12.00-0006/24

9. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture w wersji ustrukturyzowanej.

10. Od dnia wejscia w 2ycie obowigzku przekazywania faktur w Krajowym Systemie
e-Faktur, Wykonawca poczagwszy od dnia 1 lutego 2026 r. , bedzie przekazywat faktury w formie
ustrukturyzowanej

11. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i ztozenia jej do Zamawiajacego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 15, protokdt odbioru czesciowego robdt podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokét odbioru
czesciowego robét moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i zgodne
z Harmonogramem.

12.Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem wust. 14, ust. 26
i przy uwzglednieniu ust. 28 umowy ponizej, protokét odbioru koncowego zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

13. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot budowlanych i ich
dokonczenia osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane
odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robodt iich dokonczenia
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osobie trzecie;j.

Od kwoty wynagrodzenia umownego Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne
oraz inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z tre$cig umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa stanowig inaczej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okres$lonych w umowie
o podwykonawstwo;

2) jezeli czes$¢ lub catos¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg byta realizowana
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia
Zamawiajgcemu wraz z faktura:

a) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego
rzecz zaptaty naleznego wynagrodzenia, zgodnie z terminem okreslonym w umowie
z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie
wszystkich kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej
faktury;
b) odwiadczenia Wykonawcy, z tresci ktdrego ma wynikaé, jaki zakres robét objetych fakturg byt
realizowany sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;
c) kopii faktur wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;
d) potwierdzen przelewdw dokonanych na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
W przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajgcy
wstrzyma ptatnos¢ nalezng Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy.
W przypadku okreslonym w ust. 16 powyzej, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 11 — 15 umowy
powyzej. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia
faktury, wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, obcigzajaca
Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotgczony bedzie protokét odbioru podpisany przez
Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy. Protokét
odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakonczone i zgodne
z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia, oraz oswiadczenie, ze Wykonawca
lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania
nie zaptacit.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
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w formie pisemnej uwag, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 18 powyzej.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18 powyzej, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robdt przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w § 6
umowy, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci
naleznej za cze$¢ robdt, ktérg wykonywat niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu
przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 2 umowy,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajacej z nieprzedtozonych
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia.
Wraz z fakturg koncowa Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
oraz dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czeSci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co
Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne
roszczenia z tego tytutu, a w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowic podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przed zawarciem
umowy, w wysokosci 4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: 78 429,14 zt brutto
(stownie brutto: siedemdziesigt osiem tysiecy czterysta dwadziescia dziewieé 14/100 ztotych)
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w formie: gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych terminach:

1) Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie
30 dni od dnia dokonania odbioru catos$ci przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych Umowsg,
z zastrzezeniem pkt 2 ponizej;

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 5 oraz w § 20, jest on zobowigzany
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt
termin zakonczenia prac. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien
zosta¢ doreczony Zamawiajagcemu nie pdzniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci:
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badZz daty odbioru
koncowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania ptatnosci
z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty stanowigcej 4% ceny catkowitej podanej w ofercie
do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancji lub poreczenia
przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi
przez Zamawiajacego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdrej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oswiadczeniem,
ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie
lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pienigdz winno by¢
przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania, a mianowicie: sporzadzone
zgodnie z obowigzujgcym prawem i winny zawiera¢ nastepujgce elementy: nazwe dajacego
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie
wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja w wymaganej wysokosci, kwote
gwarancji, termin waznosci gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwofalne i pftatne w ciggu 14 dni na pierwsze zgdanie Zamawiajacego, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto, zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji lub poreczenia musi zawieraé
nastepujace zapisy:

a) oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy, ktére
zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w trakcie realizacji Umowy,
nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania;

b) oswiadczenie gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony,
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wynikajgcych z dtugu podstawowego;

c) wszelkie spory, dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujgce takze
teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem". Ubezpieczenie winno by¢
zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno obejmowac wszelkie straty i szkody
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu
budowy. Ubezpieczenie winno zostaé¢ zawarte z géry na okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktédrym mowa w § 2 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedfuzenia
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru kofAcowego przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie
on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca zobowigzuje

sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania
Umowy i bedzie ona stanowié¢ Zatgcznik nr 7 do umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowg
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy opfacenie ubezpieczenia
na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu polisy,
potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej optacenie
w okresie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

Wykonaweca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
lub opdznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 — 11 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w § 15 ust. 5,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas usuniecia wad
na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§6
Podwykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji czesci zamowienia, okreslonego w § 1 Umowy przez

Podwykonawcow.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosSci postanowienia dotyczace:
a) terminu  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy;
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b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig Umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okre$lonych w Umowie tgczacej
Wykonawce z Zamawiajacym, ktére zostaty w niej natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

. Wymogi okreslone w ust. 3 pkt 2 powyzej, majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu

umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym w niniejszej
Umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony
w § 4 ust. 2;
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 i 6.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezedn do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane.
Postanowienia ust. 6 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,
w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo Iub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajagce zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 1 — 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy
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niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umédw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz odpowiednio okreslony w ust. 3, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 18 ust. 2 lit. h) umowy.

Przepisy tego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy tego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w tym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub Zzgdania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia
nie wykluczajg innych uprawnief Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce |lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od ich zawarcia,
stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie
gorszym niz Podwykonawca, na ktérego zasobach polegat Wykonawca. Postanowienia tego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego za dany element robét budowlanych okreslony w Harmonogramie Wykonawcy.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do
wykonania tej czesci robét budowlanych.

Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktérej tresé¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci
zamodwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywacé potrgcen kwot z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg przewidziano
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwki, wptata z tego tytutu
stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest ona przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

§7
Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby

wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osdb (personel kierowniczy Wykonawcy)
oraz zapewni¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca w toku realizacji zamodwienia moze dokonaé zmiany ktdrejkolwiek z tych osdb, jezeli

zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest

dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkdéw i warunkéw w tym zakresie:

1) koniecznos$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemne;j
i zawierac uzasadnienie;
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2) w miejsce zastepowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe (osoby)
posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ;

3) do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty
potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw okreslonych w SWZ;

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode na dokonanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajacy
wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata woéwczas, gdy przedstawione
osoby nie bedga spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie takiej
zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie pdzniej
niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu w wykonywaniu umowy
danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny, w szczegdlnosci przyczyn
losowych takich jak np.: choroba, niezdolnos¢ do pracy, Smierc itp., czy tez innych tego typu
przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowaé przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdzinienie bedzie
traktowane jako opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do wykonywania
umowy innej osoby (osdb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie Oséb), zgodnie
z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca dokonat takiego skierowania bez
opisanej zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego naruszenia,
a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci. Prawo do
odstgpienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego uptywu terminu
wyznaczonego do usuniecia naruszenia. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1 — 3 nie stanowig
zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu i nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§8
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robét budowlanych

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
warunkami okreslonymi w innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajgc zasad witasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecert Zamawiajgcego, a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego miat mozliwosé
dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamodwienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu prowadzonych prac;

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy
uwzgledniajacy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna, wjazdami
i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia niezbednego sprzetu budowlanego. Aktualizowanie powyzszego
planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.
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Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci do uzycia, zgodnie 1z zaleceniami stosownych przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

. Ze wzgledu na bezpieczenistwo 0sdb pieszych na terenie placu budowy Zamawiajgcy wymaga

od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia terenu prowadzonych prac.

Wszelkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg byé realizowane z systemu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikdw i pokrycie kosztéw
zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddw, optat administracyjnych i przyfaczeniowych,
wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy w niezbedne
toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw przeznaczonych
na smieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddw, regularne ich oprdznianie i wywozenie
$Smieci i odpadow.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu
budowy i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany powyzszym
planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzér.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnosé zabezpieczen technicznych
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoéj wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca bedzie
zobowigzany naprawiaé na swoj wtasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢
wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadow
na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepisdw dotyczgcych ochrony
Srodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdw, dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy
oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pozn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r.
poz. 647 z pdin. zm.). Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska
oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robét w pasach drogowych, Wykonawca ma obowigzek przygotowania
whnioskow o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania projektow organizacji
ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu
organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat
z powyzszego tytutu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegélnych gestordw sieci infrastruktury
technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktére nie podlegajg
przebudowie lub rozbiérce w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego. W przypadku
natrafienia na inne nieuwidocznione wczesniej instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wtascicielem
sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji
robét: instalacji, urzadzen podziemnych Ilub infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i witasciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaé niezbedne
naprawy ich uszkodzen wg wytycznych witasciciela, na swéj wtasny koszt i wtasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw BHP w budownictwie. W szczegblnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace
wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczeristwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan
przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany
i dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/ Wewnetrznego Dziennika Budowy, z jednoczesnym
telefonicznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy/ Wewnetrznego Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie zataczonych
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych
W oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg projektows.

§9

Przekazanie placu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia

niniejszej umowy. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu
przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole
przejecia podpisanym przez obydwie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin,
nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajacy ma prawo odstgpic
od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢é wykonane przez Zamawiajacego poprzez
ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 21 dni roboczych, liczonych od uptywu dodatkowego
terminu. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu, niezaleznie od uprawnienia
do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 2 lit. c) umowy, przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczeristwo
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znajdujacych sie tam osdb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg
zamoéwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci
wiascicieli i uzytkownikédw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza
Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego przekazania
Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§10
Pozostate obowigzki Wykonawcy

Kierownictwo budowy:

1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca
zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny
za prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi
przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy
uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie wszelkich
robot i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

2. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest do udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikow robdt poszczegdlnych
branz, ktérzy przejma swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy
robot bedg odpowiedzialni branzowo za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

4. Kierownicy robdt zobowigzani sg do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare potrzeb,
i/lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robdét. Wykonawca zobowigzuje sie
w trybie natychmiastowym usuwac¢ organizacyjne zaniedbania dotyczagce bezpiecznego
prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora usuwac wady w organizacji pracy
na Placu Budowy.

6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru zleci usuniecie powstatych zagrozen innym Wykonawcom, a kosztami tych prac
zabezpieczajgcych obcigzy Wykonawce. Warto$¢ tych prac ze wzgledu na koniecznosc
wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode
na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

7. W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen i uchybien
lub wnioskowa¢ o zmiane osdb nadzorujgcych, a takze wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji
pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pracownicy:
8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace, o ktérej

mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktére wykonywa¢ beda
zakres zaméwienia w sposéb okreslony w § 1 z wyjgtkiem Kierownika budowy.
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Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
na biezgco dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 8, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w sposdb okreslony w ww. artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie

zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze,

wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5 umowy o prace
zatrudnionego pracownika;

4) dokumentdow potwierdzajgcych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentéw zawierajacych informacje, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych
obowigzkéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy rozpoczeciu realizacji
zadania wykazu pracownikéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich aktualizacji do 5
dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie pracowniczej zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcdéw, obowigzki
okreslone w ust. 10 pkt 1 — 5 powyzej obcigzajg takie Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow w zakresie ww. obowigzkéw oraz do przedktadania Zamawiajgcemu
dokumentdw i oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, dotyczgcych Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2 lit. e) ustawy Pzp. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawce zatrudnienia osdb,
o ktérych mowa powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dowdd zatrudnienia takich
0s6b na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku braku przedstawienia dowodéw
opisanych powyzej w ciggu 7 dni roboczych od dnia wezwania, Wykonawcy zostanie naliczona
kara umowna, zgodnie z § 18 ust. 11 niniejszej umowy.

W sytuacji gdy pojawig sie powazne przeszkody uniemozliwiajgce zatrudnienie osoby/osob
wyznaczonej/wyznaczonych do bezposredniej realizacji zamdwienia sposréd osdb, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany tej
osoby/os6b, pod warunkiem, ze nowa osoba/osoby bedzie/bedg nalezata/nalezaty do oséb
wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, a jej zatrudnienie bedzie odbywato sie
na takich samych zasadach jak osoby pierwotnie wyznaczonej. Zmiana osoby jest dopuszczalna
po wczesniejszym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajgcemu na pismie lub w formie wiadomosci
e-mailowej.
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§11

Materiaty, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robét budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzadzenia, materiaty oraz inne
srodki potrzebne do wykonania robdt okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu materiatow,
urzgdzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania robét oraz wyposazenia, w ktére
Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamdwienia.

2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie
wymagane wifasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostaty
dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem
Wykonawcy robdt. Zabronione jest wbudowywanie takich materiatdow z zastrzezeniem
nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj
koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego.

3. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia (sprzet)
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg ich parametry
techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatéw i urzagdzen w celu ich
akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatdw i urzadzen niespetniajgcych
powyzszych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich usuniecia z Placu
Budowy na wiasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora Nadzoru
dla wszystkich materiatéw/wyrobow, wskazanych w dokumentacji budowlanej do wbudowania
w obiekcie . Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ karty materiatowe wedtug nastepujacego
podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura—A/...
Konstrukcja —K/...
Sanitarna—=5/...
Elektryczna —E/...
Zagospodarowanie —Z/...
Wyposazenie — W/...

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru Ilub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia niezbednych préobek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy, gdy materiat jest
w petni zgodny z Dokumentacjg projektows.

8. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.
Miejsce sktadowania powinno zapewnié¢ mozliwos¢ przechowywania materiatéw w taki sposdb,
aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

9. Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatéw, robét i ich etapéw (w tym robdt
zanikajacych), pomiaréow kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw wznoszenia konstrukcji
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i poszczegdlnych etapdw stosowanych technologii, musza by¢ ewidencjonowane i archiwizowane.
Stanowi¢ bedg one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie bedg niezwtocznie
przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzania postepujgcych prac i proceséw
budowlanych.

Kolorystyka i rodzaj materiatéw uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmowi jej wyrazenia w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy wyposazenie,
zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje dostarczenie wyposazenia
przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz/rozmieszczenie w budowanym obiekcie.

Dostawa i montaz/rozmieszczenie wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ramach realizacji zadania.

Odbidr dostawy i montazu/rozmieszczenia wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem koricowym
przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia s3 nowe oraz wolne od wad
fizycznych i wad prawnych.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty
dotyczace przedmiotu umowy bedg sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski.

§12
Materiaty z rozbiorki

. Materiat z rozbidrki, stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie sie na wtasny koszt,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpadéw powstatych w trakcie
realizacji zamowienia poza teren robodt, zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw,
okreslonymi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pdzn. zm.), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt
uzyskaé¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz
przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca jest wytwodrcg odpadédw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.

§13
Zobowigzania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym
przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika
budowy Protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy/Wewnetrznego Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, niebedacych
decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkow
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia
o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robdt razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru,

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

. Zamawiajagcy powota Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 tejze ustawy)
oraz petni biezacy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego.

3. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca s3:
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1) Wojciech Kotodziejczyk

2) Matgorzata Styczen

Zmiana osob wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwfaszcza oséb wyznaczonych
do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego
do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§14
Nadz6r Zamawiajacego

. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru,

majg prawo dokonywac biezacej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy

dotozy staran, by biezgca kontrola robdt nie zaktécata normalnego toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramui;

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowa, Dokumentacjg projektowa, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatéw oraz zamontowanych
urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw/urzadzen wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie;

5) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

6) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakoriczone elementy
okreslone w Harmonogramie;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez Wykonawce Zamawiajgcemu;

9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcy, Wykonawca robdt, Projektant), watpliwosci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji budowy;

12) potwierdzania w Dzienniku Budowy/Wewnetrznym Dzienniku Budowy, zapiséw Kierownika
Budowy w trakcie realizacji budowy oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzenia faktury Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia robat;

15) potwierdzenia, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, a materiaty zostaty wbudowane
oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze korncowym;

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego;

18) informowania na pismie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robdét budowlanych
na budowie przez Podwykonawce, ktdry nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan

finansowych w imieniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci do akceptacji robét dodatkowych

lub powodujgcych zmiane kosztéw, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robdét budowlanych
oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod rygorem niewaznosci,
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uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru nie
ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg robét budowlanych a Zamawiajgcym.

§15
Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
1. W ramach przygotowania przedmiotu zamdwienia do odbioru Wykonawca jest obowigzany

w szczegoblnosci do:

1) demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy) oraz sprzatania
po zakonczeniu robdt;

2) dostawy i montazu wyposazenia oraz dostawy i rozmieszczenia urzadzen towarzyszacych;

3) przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych, zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru;

4) opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza ochrony ppoz. wraz
z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego —
jesli jest wymagane;

5) przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie
obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji;

6) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) na wniosek Zamawiajgcego udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji z udziatem
zamontowanego wyposazenia w obiektach;

8) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Dokumentacjg projektows, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze innego terenu
wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

9) w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczyé
Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis najwazniejszych czynnosci
i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich
przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw),
adresow i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm
dokonujacych obstugi serwisowe]j oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych
do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien
zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta
urzadzenia oraz zapewnic bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione
materiaty stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej;

10) w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczyc
Zamawiajgcemu wykaz efektéw rzeczowych uzupetniony o ich warto$é, zgodnie ze wzorem
przekazanym przez Zamawiajacego, jesli do ztozenia takiego wykazu Zamawiajacy zobowigze
Wykonawce;

11) wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego.

2. Zgtoszenie do Odbioru korcowego:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku
Budowy/ Wewnetrznym Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia
robdt/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajgcym, ze zakonczyt wszystkie roboty wraz
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z dostawami sprzetu okres$lone umowg, oraz Dokumentacji projektowej. Zgodnos¢ wpisu

ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje

zawiadomienia o zakonczeniu prac objetych umowg, w formie pisemnej (pismo z adnotacjg

Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakonczenie zakresu robdt objetego umowg)

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego;

2) podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzonych w Dzienniku Budowy/ Wewnetrznym Dzienniku Budowy
wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wymagany jest réwniez
wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby
budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego,
posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania", podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru;

3) Zamawiajacy wyznaczy w ciggu 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbiér Koricowy
przedmiotu umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokdt koncowy odbioru przedmiotu zamdwienia, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru;

4) Do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
skompletowac¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, pozwalajgce ocenic
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

. Przed Odbiorem Koricowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg umowg

i przepisami prawa préby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego

przedtozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

— oryginat Dziennika Budowy / Wewnetrznego Dziennika Budowy,

— oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 8 powyzej,

— protokoty badan i préb technicznych,

— dokumentacje powykonawczg budowlang,

— instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

- protokoty ze szkolen,

- karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatéw,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

— koncowe rozliczenie robot,

- oSwiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utwordéw
wchodzacych w skfad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego

w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemoéw zainstalowanych w ramach

przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia

i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia.

. Z czynnosci Odbioru Korcowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony i podpisany

przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady
wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koncowego

Przedmiotu umowy:

a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru
Koncowego z powodu niezakonczenia wszystkich robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich
prob lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej niezgodnosci robdt z wtasciwymi
przepisami, normami lub niniejszg umowa lub Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu
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Dokumentacji Powykonawczej, umozliwiajacej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajagcy moze odméwié takiego odbioru. W takiej
sytuacji Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadza Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robdt
ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru
Koncowego oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$¢ do Odbioru Koricowego,
a Zamawiajgcy ponownie przystapi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg Protokét Odbioru
KoAcowego obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie, przy odpowiednim zastosowaniu
procedury okreslonej w § 20 ust. 4 — 8, Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie
do potracania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy,

c) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wedtug wtasnego
wyboru - przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot, w tym kar umownych z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy,

d) zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Korncowego
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony opracujg
i podpiszg Protokét Wad, stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru Koncowego Robét,
w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego
Przedmiotu umowy wady, umozliwiajgce Odbidr Koricowy oraz wyznaczony zostanie termin
na ich usuniecie przez Wykonawce,

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usuniete, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W ciggu 7 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony winny potwierdzi¢ usuniecie
wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia Wad.
Protokét Usuniecia Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
W przypadku nieusuniecia wad w terminie, Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien w zakresie
naliczania kar umownych, ma prawo zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce
rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajacy ma prawo przy tym
zaspokoic sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero
po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas
Odbioru Koncowego (za wyjatkiem ust. 5 lit. d) powyzej) oraz po uzyskaniu ostatecznych
i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen.

§16
Dostawa sprzetu
. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia zobowigzuje sie dostarczy¢ na wtasny
koszt i ryzyko niezbedny sprzet wraz z oprogramowaniem.
. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:
1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczng,
2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej w jezyku
polskim,
3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwosé przegladdéw technicznych w ciggu roku, jakie sg
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zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po okresie
gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub w jezyku
obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgcg co do zasad postepowania
jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych
w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone w koszty ustug
serwisowych.

. Odbidr ilosciowy i jakosciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru
koncowego zadania. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokét zdawczo-odbiorczy
podpisany przez obie strony umowy, ktdry stanowit bedzie zatacznik do odbioru koncowego
zadania.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosSciowego sprzetu jest jego uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru)

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jako$ciowych w zakresie dostaw,
jak rowniez w razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzen po ich uruchomieniu lub prébie
uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmoéwi podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

. Dokonanie Odbioru Koricowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bedzie
mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.

§17
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
badz usterek, wynikajgcych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci materiatow
zastosowanych do jego wykonania.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne
oraz gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

. W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich
powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca bedzie usuwat wady badz usterki w okresie odpowiedzialnosci wtasnym kosztem
i staraniem.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce pisemnie.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdzajg obie strony
protokolarnie.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
Zamawiajgcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci
okreslonej w § 18 ust. 2 lit. b) umowy, wykonaé naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie, przy odpowiednim
zastosowaniu procedury okreslonej w § 20 ust. 4 — 8 Umowy, za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
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Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny
koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania czynnosci odbioru
oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazgda tego na pismie przed uptywem
rekojmi.

§18
Kary umowne

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania badZ niewtfasciwego

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére bedag naliczane Wykonawcy
w nastepujacych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach i w wysokosciach:

a) w przypadku zwtoki w wykonaniu prac objetych umowa, o ktérych mowa w § 1 w wysokosci
0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

b) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
i w okresie rekojmi oraz gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

d) za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym
w § 5 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w & 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej do dnia
dostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 0,5% wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy;

h) w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy o0s6b na umowy
o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie umoéw o prace
dokumentujgcych swiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy taki przypadek;

j) za zwtoke w przedstawieniu w ktérymkolwiek z termindow wynikajgcych z umowy,
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopii ktéregokolwiek z dokumentdw,
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o ktérych mowa w § 10 ust. 10 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien rozpoczety zwtoki

k) za niedotrzymanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z termindw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 6 — 8 w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek.

1) w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostato zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 5 wustawy Pzp, za kaide niezwaloryzowane wynagrodzenie przystugujgce
Podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw i kosztéw Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci w wysokosci 0,05% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kazdy z przypadkéw okreslonych w ust. 2, 11 i 12 niniejszego paragrafu stanowi samodzielng
podstawe do naliczenia kar umownych.

Wykonawca zapfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego. W przypadku
nieuregulowania kary umownej w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy potraci kwote kary
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia

umownego.

. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy, bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajgcego wysokos¢ ustalonych kar umownych.

Okoliczno$é, ze Zamawiajgcy nie ponidst szkody wskutek zwtoki Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.

W przypadku braku przedstawienia dowoddéw opisanych w § 10 ust. 13 umowy w ciggu 7 dni
roboczych od dnia wezwania, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzku zadeklarowanego w Formularzu oferty, spetnienia
aspektow spotecznych, tj. za kazdy udowodniony brak zatrudnienia oséb wymienionych
w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 19
Odstagpienie od umowy

. Strony mogg rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,

porozumienia obu stron.
Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 wrzesnia Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac objetych umowg bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
b) Wykonawca przerwat realizacje robdét i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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¢) Wykonawca z witasnej winy dopuszcza sie opdznienia dtuzszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym i nie przystepuje do ich dalszego wykonywania, w terminie 7 dni,
od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub wynikajgcych z technologii robét;

d) Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z umowg, ze sztukg budowlang
lub obowigzujgcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposdéb prawidtowy,
w ciggu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

e) ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

f) w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego
lub administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majgtku Wykonawcy, powodujgca
jego zajecie przez witasciwe organy egzekucyjne;

g) wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 wust. 15
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmoéwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin,
nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie bezskutecznego uptywu tego
dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczernstwu publicznemu.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci w przypadku utraty dofinansowania. Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ wedtug swojego wyboru, od Umowy w catosci
lub czesci, jezeli Wykonawca odmdéwi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub czesci
przedmiotu umowy, a cze$¢ wolna od wad nie bedzie miata dla Zamawiajgcego gospodarczego
znaczenia.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 — 6, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy
zawartej z Wykonawcag w trybie natychmiastowym, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu ktoregokolwiek z powyzszych przypadkéw, chyba ze w Umowie
wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza zadnych
uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji/rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 4 powyzej, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, w tym
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia
od umowy;
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3) Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie zaplecze
budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajgcemu plac
budowy;

4) wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktére zostaly wbudowane
przez Wykonawce sg przedmiotem rozliczen i pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych

w ust. 9 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20
Moizliwe zmiany w tresci umowy
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy, w formie aneksu
do Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy zwigzanych
z realizacjg zamdwienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia
jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ administracji publicznej,
o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem, ze okolicznosci,
o ktérych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od S$rednich dobowych wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone s3
prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do srednich wartosci wystepujgcych na
obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pieciu lat w poszczegdlnych
miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg prace, potwierdzonych
przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego
od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdow realizacji
przedmiotu umowy,

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb
i inspekgji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym umowa
terminie,

9) braku mozliwosci realizacji prac lub opdinienie w realizacji z uwagi na nieterminowe,
niezgodne z uzgodnieniami przekazanie przez uzytkownika obiektu pomieszczen
do prowadzenia prac.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang sposobu
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Swiadczenia Wykonawcy, réwniez terminu wykonania umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robdét zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajgcych
np. z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia, przy odpowiednim
zastosowaniu procedury okreslonej w § 20 ust. 4 — 8, naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegélnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji
projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatéw lub urzadzen
o rownym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych prac lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznosScig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a w szczegdlnosci istnienia niezainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa
realizacji robdt, lub bezpieczenstwa uzytkowania, lub funkcjonalnosci obiektu
budowlanego, lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, lub usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposdb istotny
od zatwierdzonych pierwotnie rozwigzan w Dokumentacji projektowej,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych zalecen
wtasciwych stuzb i inspekcji,

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
odstepstw od decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
od Wykonawcy,

I) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniajg:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktdére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektowsg, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania
ktdrych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem,
a ktérych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej
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dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.

4. Wykonanie robodt, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktérego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta. Protokét
koniecznosci moze zostac sporzgdzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego
na dokonanie zmiany sposobu swiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany
do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:
a) kosztorysu rdéznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robdt

przewidzianych Umowa, zawierajgcego wycene robdt zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac
opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg one zmian
technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowej.

6. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

a) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

b) winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 1 ust. 10 w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne ceny
Sekocenbud dla  wojewddztwa  sSwietokrzyskiego z  daty ztozenia  oferty
z uwzglednieniem czynnikédw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa
w § 1 ust. 10.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3,
wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3,
ktéra podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie sporzgdzony
protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

9. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zaméwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 — 8.

10.Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy aneksu pod rygorem niewaznosci.

§21
Klauzule informacyjne RODO
1. W zwigzku z faktem, ze realizacja przedmiotu zamdwienia jest zwigzana z dostepem do danych

osobowych na podstawie oraz w zwigzku z realizacjg niniejszego przedmiotu zamdwienia, w celu
wywigzania sie z obowigzku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
wynikajgcego z realizacji wymogdéw art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODO”),
Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe w Kielcach

z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 — 211 Kielce, reprezentowane przez Staroste Kieleckiego;
b) w przypadku pytan o swoje dane osobowe, mozna skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony

Danych (10D), do ktérego kontakt znajduje sie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

w Kielcach;
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c) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celdw realizacji
zadan  zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamodwienia jest Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

d) podanie danych osobowych w zakresie, wynikajgcym z ww. podstawy prawnej jest niezbedne,
aby Podmiot przetwarzajgcy moégt uczestniczyé w realizacji zadann zwigzanych z zawarciem
i zrealizowaniem przedmiotowego zamdéwienia;

e) dane osobowe beda przetwarzane w celu wilasciwej realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamdwienia;

f) osobom, ktdorych dane dotyczg, przystuguje prawo do dostepu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usuniecia po okresie nie krétszym niz przewidujg przepisy
prawa;

g) dane osobowe beda przetwarzane nie dtuzej niz do konca zakonczenia realizacji zadan
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamodwienia, z zastrzezeniem, iz okres
przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przez przepisy prawa;

h) dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadan zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zamdwienia bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
wynikajgcymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez okres 5 lat;

i) w przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora, przystuguje osobom, ktérych dane dotyczg, prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych na adres Stawki 2, 00 — 193 Warszawa
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;

j) odbiorcami danych osobowych mogg by¢ instytucje uprawnione na podstawie przepiséw
prawa lub podmioty upowaznione na podstawie wyrazonej przez osoby, ktérych dane dotyczg,
zgody. Dane osoby, ktérej dotyczg, beda publikowane na stronie BIP Zamawiajgcego zgodnie
z przepisami prawa. Organy publiczne, ktére mogg otrzymywac¢ dane osobowe w ramach
konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa cztonkowskiego, nie
sg uznawane za odbiorcéw.

2. Wykonawca, ubiegajgc sie o zamowienie jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
obowigzkéw zwigzanych z udziatem w postepowaniu, wynikajacych z RODO, tj.:

a) obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem o0sdb fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg i od ktérych dane bezposrednio pozyskat (chyba, ze dysponuje juz tymi
informacjami — art. 13 ust. 4 RODO);

b) obowigzek informacyjny, wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osdéb fizycznych, ktérych dane
przekazuje Zamawiajgcemu (administratorowi danych osobowych) i ktérych dane posrednio
pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen, o ktérych mowa w art. 14
ust. 5 RODO;

c) w celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowigzki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesdw osoby trzeciej, ktorej dane zostaty przekazane w zwigzku
z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
do ztozenia stosownego oswiadczenia o wypetnieniu przez niego obowigzkdéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowigcym Zatacznik nr 2
do dokumentacji Oferty Wykonawcy, sktada stosowne oswiadczenie.

§22
Postanowienia koricowe
1. Spory wynikte z zawarcia Umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt 1:
1) przed skierowaniem sprawy do rozstrzygniecia przed sadem powszechnym, Strony
zobowigzujg sie do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporéw mediacjom

Strona 35z 36



Funt;lusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Swietokrzyskiego - Polska Unie Europejska

m W(’)JL\“\/(”)DZ'I‘\/\’()
SWIETOKRZYSKIE

lub polubownemu rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem.
2) przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktdrej okreslg
osobe mediatora lub sposdb jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot mediacji.
3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorow statych,
prowadzonej przy Sgdzie Okregowym w Kielcach.
2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
3. Zafaczniki do Umowy:

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania
Wykonawcéw i z wprowadzonymi zmianami — Zatacznik nr 1;

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2;

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — Zatacznik nr 3;

Dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4;

Wykaz pracownikdw oraz zanonimizowane umowy o prace oséb skierowanych do realizacji
zamoéwienia — Zatgcznik nr 5;

Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia — Zatacznik nr 6;

Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych —
Zatacznik nr 7.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Dariusz Musiat — Prezes Zarzadu
Mirostaw Stepien — Zastepca Prezesa

Tomasz Pleban — Starosta Kielecki
Cezary Majcher — Cztonek Zarzadu
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