
Umowa 

 

zawarta w dniu 11.10.2024r. w Kielcach pomiędzy:    

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790,  

REGON 291009372 

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

Tomasza Plebana – Starostę Kieleckiego 

Mariusza Ścianę - Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Rafałem Ślusarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Rafał Ślusarski 

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z siedziba  

w Piotrkowicach przy ul. Kieleckiej 37, 26-020 Chmielnik, wpisaną do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  

NIP:  6551120200  REGON: 290775785, 
reprezentowanym przez: 
Rafała Ślusarskiego  – właściciela  
zwaną dalej „ Inspektorem nadzoru”   
 przy czym Zamawiający i Inspektor nadzoru będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a z osobna 
„Stroną” 
 
Przedmiot zamówienia płatny: z działu 851, rozdziału 85111, § 6050 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w  trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na  pełnienie 

funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń 

budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”  została zawarta umowa  

o następującej treści, zwana dalej „Umową”: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Inspektor nadzoru zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do 

wykonania Usługi polegającej na pełnieniu czynności nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem 

niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku” zwanego 

dalej Zadaniem.   

2. W ramach realizacji Zadania, Inspektor nadzoru  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą 



towarzyszącą  na działkach nr ew. 960/1, 960/3, 960/4 w miejscowości Chmielnik, zgodnie 

z SWZ wraz z załącznikami i niniejszą Umową.  

3. Zakres nadzorowanego Zadania obejmuje w szczególności: wykonanie robót budowlanych 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla 

Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. 

4.  Nadzór nad Zadaniem odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie oraz 

dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1. 

 

§ 2 

 

Integralną część Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami, stanowiąca Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy; 

2) Oferta Inspektora nadzoru, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

3) Dostarczone Inspektorowi nadzoru przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa  

w § 7 ust. 1, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

1. Inspektor nadzoru do pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego ustanawia: 

1)  

a) Pana Ryszarda Horeckiego, posiadającego uprawnienia budowlane  

nr 137/79, wpisanego na listę członków OIIB w Kielcach  pod nr SWK/BO/1648/01 

jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  

b) Pana Grzegorza Chłosta, posiadającego uprawnienia budowlane  

nr SWK/0144/WBKb/17 wpisanego na listę członków OIIB w Kielcach pod  

nr SWK/BO/0019/18  jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego,  

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,  

2) Pana Rafała Ślusarskiego, posiadającego uprawnienia budowlane  

nr SWK/0156/OWOD/04 wpisanego na listę członków OIIB w Kielcach pod  

nr SWK/BD/0186/05 jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego,  

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 

3) Panią Monikę Przepiórka  posiadającą uprawnienia budowlane  

nr SWK/0120/PWBS/18, wpisaną na listę członków OIIB w Kielcach pod  

nr SWK/IS/0090/19 jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego,  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

4) Pana Janusza Ambroziewicza , posiadającego uprawnienia budowlane nr KI-386/94 

wpisanego na listę członków OIIB w Kielcach pod nr SWK/IE/1604/01 jako branżowego 



inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

5) Koordynatorem osób wymienionych w pkt 1 – 4, jest Pan Ryszard Horecki telefon 

komórkowy nr 516 616 507 e-mail: przetargi@prostaprojekt.pl 

2. Inspektor nadzoru wyznaczy wśród osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 4 koordynatora 

zespołu, zwanego dalej „Koordynatorem”. 

3. Jeżeli czynności nadzoru inwestorskiego wymagać będą współdziałania osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4, będą one wymagały dodatkowego zatwierdzenia przez 

Koordynatora. 

4. Zmiana ustanowionego lub wyznaczenie kolejnego branżowego inspektora nadzoru nie 

stanowi zmiany Umowy, z zastrzeżeniem że będzie on spełniał kryteria przyjęte przy 

ocenie ofert w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie, o której mowa w §2 

pkt 2. Zmiana uprzednio ustanowionego branżowego inspektora nadzoru wymaga 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Inspektor nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 i ust. 4. 

6. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody powstałej na 

skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie. 

 

§ 4 

 

1. Obowiązki Inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

zwana dalej „Prawo budowlane”, a w szczególności art. 25-27. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zweryfikowania i przedłożenia pisemnej informacji z weryfikacji opracowanego przez 

Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót realizowanych w 

ramach Zadania, sporządzonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę kosztorys 

na kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy, w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania od 

Zamawiającego; 

2) zweryfikowania i przedłożenia pisemnej informacji z weryfikacji opracowanej przez 

Wykonawcę w porozumieniu z użytkownikiem Szpitala koncepcji zagospodarowania 

zaplecza budowy wraz z lokalizacją tymczasowych pomieszczeń kontenerowych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. kontenery na potrzeby 

działu administracyjno- technicznego oraz kontener na potrzeby pracowni RTG,  

w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania od Zamawiającego; 

3) udziału w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy; 

4) pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizowanym Zadaniem w tym: 

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 1, przepisami prawnymi  

i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi 

branżowymi, 



b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 

zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 

materiałów/urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie; akceptacja materiałów przed ich wbudowaniem oraz urządzeń 

przed ich zamontowaniem odbywać się będzie przez dokonanie odpowiedniego 

zapisu opatrzonego datą na przedstawionych przez Wykonawcę robót 

dokumentach, min.: certyfikacie, ateście materiałowym, deklaracji zgodności/ 

deklaracji właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, 

aprobacie technicznej itp. bądź wpisem do dziennika budowy, 

c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

d) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 

e) dokonania czynności odbioru częściowego robót wykonanych przez Wykonawcę 

robót oraz powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na 

podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli 

stanowić one będą zakończone elementy określone w Harmonogramie, 

stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót o wykonanie Zadania, 

f) kontroli terminowości realizacji Zadania, o której mowa w §1, oraz egzekwowania 

od Wykonawcy robót realizacji Zadania zgodnie z łączącą go umową 

z Zamawiającym, 

g) uczestniczenia w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie 

Zamawiającego, na każde żądanie Zamawiającego, 

h) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant) wątpliwości natury technicznej 

powstałych w trakcie realizacji Zadania z tym, że wprowadzenie jakiejkolwiek 

zmiany w stosunku do treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą robót wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, a w przypadku 

gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej również zgody Projektanta, 

i) dokonywania weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji 

Zadania projektów i kosztorysów, a także wydawania opinii dotyczących robót 

zaniechanych, zamiennych, dodatkowych,  

j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dzienniku budowy oraz 

w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

Zamawiającemu. Inspektor nadzoru przed dokonaniem akceptacji dokumentów 

finansowych Wykonawcy robót, zobligowany jest do ich zweryfikowania z zasadami 

określonymi w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

oraz w umowie Wykonawcy robót, 

k) potwierdzenia, w dzienniku budowy oraz na zgłoszeniu zakończenia robót 

budowlanych, przekazywanym przez Wykonawcę robót Zamawiającemu, 

osiągnięcia gotowości Zadania do odbioru końcowego,  



l) sprawdzenia i akceptacji przygotowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji 

powykonawczej pod kątem jej poprawności i kompletności, przed przekazaniem jej 

Zamawiającemu, uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, 

m) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania 

czynności odbioru końcowego, 

n) sprawdzania faktur Wykonawcy robót wraz z pisemnym potwierdzeniem np. na jej 

odwrocie, że materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane,  

a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót, 

o) w razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności 

formalnych związanych z realizowanym Zadaniem i dokonywania ewentualnych 

rozliczeń w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego, 

p) w razie konieczności uczestniczenia w kontrolach budowy dokonywanych przez 

uprawnione organy, 

q) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 

i utrzymania porządku na terenie budowy, a w przypadku zaniedbania przez 

Wykonawcę robót utrzymania czystości na ciągach pieszych i jezdnych 

spowodowanych ruchem pojazdów budowy na terenie budowy oraz bezpośrednio 

przyległym, ustalić sposób podjęcia zabiegów utrzymaniowych i wezwać 

Wykonawcę robót do ich podjęcia, 

r) świadczenia Usługi z należytą starannością, dbałością oraz efektywnością właściwą 

dla podmiotu profesjonalnego, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową  

i doświadczeniem. Inspektor nadzoru będzie działał we współpracy z Zamawiającym 

i na jego rzecz w całym okresie realizacji Usługi, 

s) analizy zgłoszonych przez Wykonawcę robót roszczeń, z uwzględnieniem 

postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz przepisami prawa. Inspektor 

nadzoru zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stanowiska 

w sprawie wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją, 

t) weryfikowania czy podmioty, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy 

robót swych zasobów przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia biorą udział przy 

realizacji umowy zawartej z Wykonawcą robót, 

5) prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych  

z właściwym nadzorowaniem Zadania; 

6) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek pełnienia nadzoru w takich odstępach czasu, aby była 

zapewniona jego skuteczność, ciągłość oraz prawidłowy i terminowy postęp robót oraz na 

każde żądanie Zamawiającego.  

4. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek 

potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku 

budowy. 



5. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego. 

6. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania bez zgody Zamawiającego zmian 

w dokumentacji projektowej. 

7. Inspektor nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 

Umowy osobie trzeciej.  

8. W przypadku zatrudnienia przez Inspektora nadzoru Podwykonawców Inspektor nadzoru 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Inspektor nadzoru powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany 

Podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

10. Zamawiający zaakceptuje zmianę Podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania 

propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

11. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 9, bez akceptacji Zamawiającego może 

stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora 

nadzoru. 

12. Inspektor nadzoru odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne. 

13. Inspektor nadzoru i jego pracownicy, powołani przez niego branżowi inspektorzy nadzoru 

oraz Podwykonawcy zobowiązani są: 

1) powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, 

bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego; 

2) powstrzymać się od prowadzenia działalności pozostającej w konflikcie ze 

zobowiązaniami zaciągniętymi wobec Zamawiającego lub naruszającej jego interes. 

14. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy, 

następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora nadzoru rozumie się przez to 

właściwego branżowo Inspektora nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z tym że 

czynności wykraczające poza obowiązki branżowego Inspektora nadzoru zatwierdza 

koordynator. 

 

§ 5 

 

Przedstawiciel Zamawiającego w osobie: Leszek Pałys  

tel: 41 200-13-70  e-mail: palys.l@powiat.kielce.pl będzie prowadził sprawy formalno-

prawne związane z realizacją  Zadania, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakres 

powierzony Inspektorowi nadzoru z racji jego uprawnień i obowiązków.  

 

 

§ 6 

 

mailto:palys.l@powiat.kielce.pl


1. Termin realizacji Umowy określa się do czasu zakończenia robót budowlanych, objętych 

nadzorem, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego i protokołem 

potwierdzającym usunięcie wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w protokole 

końcowym. Planowany termin realizacji umowy wynosi 27 miesięcy, od dnia podpisania 

umowy.  

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi nadzór jest 

sprawowany  w ramach niniejszego zamówienia, okres pełnienia Nadzoru inwestorskiego 

także zostanie przedłużony. Zmiana tego terminu pozostaje bez wpływu na zobowiązania 

Inspektora nadzoru i jego wynagrodzenie.  

3. Inspektor nadzoru wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych wraz  

z odbiorami.  

4. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w zależności od terminu zakończenia 

Zadania przez Wykonawcę robót na etapie realizacji robót budowlanych (w tym jeśli 

nastąpi opóźnienie, zwłoka w realizacji umowy wykonawczej lub wypowiedzenie, 

odstąpienie lub rozwiązanie umowy) lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego, a także w przypadku wprowadzania wszelkich zmian 

w umowie wykonawczej. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający przekaże Inspektorowi nadzoru niezbędne do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego dokumenty, a w szczególności: projekty budowlane wraz z załącznikami, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kopię pozwolenia na 

budowę, kopię zgłoszenia budowy oraz kopię umowy z Wykonawcą robót o wykonanie 

Zadania wraz ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zapytaniami i odpowiedziami 

udzielonymi przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy. 

2. Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru o terminie przekazania Wykonawcy robót 

placu budowy, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed jego przekazaniem. 

 

§ 8 

 

1. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu bezpośrednich 

informacji i danych o postępie robót budowlanych, w terminach i formie określonej przez 

Zamawiającego. 

2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag dotyczących realizacji Zadania, na 

Inspektorze nadzoru będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 

Zamawiającego o zajętym stanowisku, lub podjętych działaniach. 

 

 

 § 9 

  



1. Jeżeli w okresie realizacji Zadania zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 

zamiennych lub zaniechania części robót, to Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie 

zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zasadności  

i ewentualnego ich zlecenia Wykonawcy robót. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu 

opinii w zakresie wniosku Wykonawcy robót dotyczącego robót, o których mowa w ust. 1, 

oraz zweryfikowania sporządzonych przez Wykonawcę robót kosztorysów na roboty 

zaniechane, zamienne lub dodatkowe a w razie konieczności opracowania 

i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów rzeczowo-finansowych umożliwiających 

podjęcie decyzji w tej sprawie. Po pozytywnej opinii Zamawiającego dotyczącej 

możliwości zlecenia robót lub wprowadzenia zmian w umowie z Wykonawcą robót, 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia, wraz z Wykonawcą robót i w razie 

konieczności Projektantem, protokołu konieczności, który będzie podstawą do 

sporządzenia aneksu do umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

3. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 

Wykonawcy robót polecenia wykonania robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych  

z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu 

zagrożenia życia i mienia. 

 

§ 10 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Inspektora nadzoru za cały okres realizacji Zadania z tytułu 

czynności określonych w niniejszej umowie ustala się w wysokości 188 177,70 zł brutto 

(łącznie z podatkiem VAT w  stawce 23 % ), słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych  i 70/100. 

2. Strony przewidują możliwości zmiany wynagrodzenia, w przypadkach określonych  

w umowie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  może zostać odpowiednio zmienione  

w przypadku: 

1) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawki podatku akcyzowego. 

Przy zmianie stawki VAT lub akcyzy ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, 

kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części 

wypłaconej Inspektorowi nadzoru lub za część usług wykonanych przed zmianą stawek 

wyżej wymienionych podatków; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 



4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 46 ze zm.); 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 2-4 wymaga złożenia wniosku 

oraz wykazania, wpływu ww. zmian na wzrost kosztów wykonania Umowy przez 

Inspektora nadzoru. Na żądanie Zamawiającego, Inspektor nadzoru zobowiązany będzie 

do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego wniosku, w terminie 14 dni od 

doręczenia żądania. 

4. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany części (poza częścią wynagrodzenia, stanowiącą koszty osobowe/pracownicze) 

wynagrodzenia Wykonawcy netto, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy.  W tym przypadku, wynagrodzenie 

Wykonawcy będzie waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem, opublikowany w danym roku przez Prezesa GUS – dalej 

„Wskaźnik”, przy łącznym spełnieniu następujących  postanowień: 

a) początkowy termin, uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi 

w pierwszym miesiącu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy,  

b) wzrost Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej wyniesie  co najmniej 40%, 

c) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym ustępie na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy do Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, 

d) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 8% kwoty oferty 

brutto,  o której mowa w ust. 1 powyżej, pomniejszonej o koszty osobowe,  

e) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa powyżej,  

f) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku 

ziszczenia się powyższych warunków, 

g) w celu wykazania wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia na zmianę wysokości wynagrodzenia umownego, o której mowa w 

niniejszym ustępie, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia i 

przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów z podziałem na koszty 

osobowe/pracownicze, koszty materiałów i inne koszty wykonania przedmiotu umowy, 

według stanu na dzień składania oferty i po zmianie Wskaźnika oraz wskaże kwotę o 

jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Wniosek Wykonawcy musi uwzględniać 

dokonaną już waloryzację związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

tak, aby nie doszło do podwójnej waloryzacji. Zamawiający ustosunkuje się do 

przedstawionych kalkulacji w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez 

Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do 

przedstawionej kalkulacji. Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia 



określonego w umowie i które nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień 

złożenia danego wniosku, 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 powyżej, jest 

zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących 

zobowiązań Podwykonawcy. 

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w §10 ust. 4 wymaga akceptacji Zamawiającego 

oraz formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 

 

§ 11 

 

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana w formie przelewu na 

rachunek bankowy Inspektora nadzoru nr 65 1910 1048 2304 4662 4524 0001 w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Strony uznają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

3. Przewiduje się wystawienie przez Inspektora nadzoru faktur/rachunków częściowych  

z podziałem, o którym mowa w § 11 ust. 4. 

4. Faktury/rachunki częściowe mogą być wystawiane po wykonaniu poszczególnych etapów 

robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót, na kwotę proporcjonalną do 

wartości przerobu robót budowlanych z tym, że ostatnia faktura/rachunek Inspektora 

nadzoru winna być nie niższa niż 20% i nie wyższa niż 50% wartości brutto  wynagrodzenia 

ryczałtowego Inspektora nadzoru określonego w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem §12. 

Podstawę do wystawienia ostatniej faktury/rachunku przez Inspektora nadzoru stanowić 

będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę robót i Zamawiającego, 

przy udziale Inspektora nadzoru, a w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 lit. m 

protokoły potwierdzające usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania 

czynności odbioru końcowego, z zastrzeżeniem §12. 

5. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

6. Inspektor nadzoru oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 

w ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku, gdy rachunek Inspektora nadzoru nie spełnia warunku określonego w ust. 6 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 1, nie stanowi dla Inspektora nadzoru podstawy 



do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat 

/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Inspektora nadzoru w ust. 1 nie 

będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Inspektora nadzoru w terminie wskazanym ust. 1.  

W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1, 

nie stanowi dla Inspektora nadzoru podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

9. Inspektor nadzoru nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy, 

a dotyczących wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Faktura winna zawierać następujące dane: 

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, 

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

11. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącić Inspektorowi nadzoru kary 

umowne, na co Inspektor nadzoru wyraża zgodę. 

 

§ 12 

 

1. Po dokonaniu odbioru końcowego Zadania, a w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 

4 lit. m, po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, Inspektor nadzoru wystawi fakturę/rachunek rozliczeniową (końcową).  

2. Faktura/rachunek, rozliczeniowa (końcowa), zostanie doręczona Zamawiającemu w terminie 

do 7 dni po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, określone fakturą/rachunkiem, o której mowa w ust. 1, stanowić będzie 

kwotę, o której mowa w § 10 ust. 1, pomniejszoną o sumę wynagrodzenia wypłaconego na 

podstawie dotychczas wystawionych faktur/rachunków częściowych. 

 

§ 13 

 

1. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nieprzystąpienia 

przez Inspektora nadzoru do wykonania swoich obowiązków, w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z prawem do naliczenia kary umownej  

w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust 1. 

2. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Inspektora nadzoru 

obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić, w terminie 

do 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach nie płacąc wynagrodzenia za 

okres, w którym Inspektor nadzoru nie wykonywał lub nienależycie wykonywał 

powierzone mu obowiązki, z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10% 



wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1. Przed odstąpieniem od Umowy, 

Zamawiający jest zobowiązany do uprzedniego wezwania Inspektora nadzoru do 

wykonania Umowy zgodnie z jej treścią i usunięcia skutków naruszeń jej postanowień 

oraz do wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu, pod rygorem odstąpienia od 

Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niespełnienia przez 

Inspektora nadzoru wymogu realizacji zadania zgodnie z postanowieniami ustawy  

o elektromobilności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia 

określonego w § 10 ust 1.  

4. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w szczególności 

gdy: 

a) nie dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

      b) dojdzie do rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

c) Zamawiającemu nie zostanie przyznana promesa lub Zamawiający utraci promesę  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

W tej sytuacji Inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie należne do daty odstąpienia od 

Umowy. Postanowienia § 14 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiającemu, poza przypadkami, o których mowa powyżej oraz określonymi  

w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 

o okolicznościach będących podstawą do odstępowania, prawo do odstąpienia od Umowy 

w sytuacji, gdy: 

a) Inspektor nadzoru podzleca wykonanie umowy bez zgody Zamawiającego, 

b) zajdą okoliczności, o których mowa w §4 ust. 11 Umowy; 

c) w przypadku odstąpienia/ rozwiązania umowy z Wykonawcą robót o wykonanie 

Zadania. 

6. W przypadku niestawienia się Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego, 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w okresie wykonywania robót 

objętych Zadaniem, Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

300,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego.  

7. W przypadku niedokonania zmiany należnego Podwykonawcom wynagrodzenia,  

w sytuacjach wskazanych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp Inspektor nadzoru zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł brutto za każdy taki przypadek. 

8. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 8 Inspektor nadzoru 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300,00 zł brutto za każdy taki przypadek.  



9. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę z tytułu niespełnienia wymogów 

wynikających z przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

w wysokości 500,00 zł brutto. 

10. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę za brak przedłożenia każdorazowo do 

faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności o którym mowa w § 15 ust. 3 – za 

każdy przypadek w wysokości po 300,00 zł brutto. 

11. Suma kar umownych, nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 10 ust. 1. 

12. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

13. Postanowienia dot. kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy 

również w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

14. Inspektor nadzoru wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 

z należnego mu wynagrodzenia. 

15. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1. 

 

§ 14 

 

1. Poza przypadkami wymienionymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, zastrzega się 

prawo zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie terminu jej realizacji oraz jej 

rozwiązania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Inspektora nadzoru w szczególności w przypadku: 

1) zmiany Wykonawcy robót w trakcie realizacji Zadania; 

2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezależnych od Inspektora nadzoru; 

3) wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych przez organ administracji publicznej; 

4) rozwiązania umowy z Wykonawcą robót na wykonanie Zadania „Rozbudowa, 

nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku”; 

5) zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy; 

6) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej 

Umowy;  

7) wystąpienia przyczyn formalno-prawnych uniemożliwiających wykonanie umowy. 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany w Umowie, Strony są zobowiązane  

do podpisania aneksu do Umowy, a Inspektor nadzoru nie będzie żądał z tego tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia oraz nie będzie uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania. 



3. W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót, Inspektor nadzoru wykona  

w ramach wynagrodzenia umownego wszelkie obowiązki wskazane przez Zamawiającego 

związane z udziałem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robót przerwanych. 

4. Gdy dojdzie do zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową z Wykonawcą 

robót lub w związku z realizacją Zadania będzie udzielone zamówienie dodatkowe, 

Inspektor nadzoru wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1, 

wszelkie obowiązki wskazane przez Zamawiającego a wynikające z treści Umowy. 

Postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 - 4, w razie braku możliwości zakończenia 

realizacji Zadania, Strony rozwiążą Umowę w uzgodnionym przez siebie terminie,  

a Inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie należne do daty rozwiązania Umowy  

w wysokości proporcjonalnej do wartości przerobu robót budowlanych. Postanowienia  

§ 12 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Inspektorowi nadzoru nie przysługuje 

prawo do dochodzenia odszkodowania. 

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane usługi, 

rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy,  

w zakresie wymagań ustawy o elektromobilności, w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności: 

1) wejścia w życie zmian ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania 

określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie; 

2) wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy o elektromobilności, mających 

wpływ na wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie. 

 

§ 15 

 

1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających 

z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 875 ze zm.) zwanej dalej „ustawą  

o elektromobilności”, wymienionych m.in. w ust. 2-5 (poniżej).  

2. Inspektor nadzoru obowiązany jest do zapewnienia, by udział pojazdów samochodowych: 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy 
wykonywaniu Umowy w liczbie wynikającej z ustawy o elektromobilności, tj. wynosił co 
najmniej 10%.  
3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie 
Zamawiającemu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, 
oświadczenia o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy do 
wymagań ustawy o elektromobilności. 
4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie  
o elektromobilności, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni 



wykazu pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz 
numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.  
5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca 
zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej 
ustawy. 

 

 § 16 

  

1. Dane osobowe osób fizycznych, podane przez Inspektora nadzoru podczas zawarcia 

Umowy będą przetwarzane na następujących zasadach: 

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowiązkowe (dobrowolne), 

jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania. 

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest 

Starosta Powiatu Kieleckiego, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

3) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać 

informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@powiat.kielce.pl 

4) dane osobowe zawarte w Umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów 

związanych z jej wykonaniem. 

5) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony  

o okres przewidziany przepisami prawa.  

6) Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo 

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także prawo 

żądania przeniesienia danych. 

7) Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo do 

żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie 

nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. 4 i 5. 

8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora, osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, 

przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Inspektor nadzoru oświadcza, że osoby, których dane przekazał w ramach zawarcia 

Umowy, wyraziły na to zgodę oraz, że zostały one poinformowane o celu i sposobie ich 

przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy. 

3. W przypadku gdy Inspektor nadzoru jest osobą prawną przetwarzanie danych osobowych 

na zasadach określonych w ust.1 dotyczy również osób reprezentujących Inspektora 

Nadzoru oraz osób wskazanych do kontaktów z nim.  

 

 

 

 

mailto:iod@powiat.kielce.pl


§ 17 

 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 18 

 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  

z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane wraz z aktami wykonawczymi, oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,  

a w szczególności przepisy o umowie zlecenia. 

 

§ 19 

 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania obowiązków wynikających z treści Umowy 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Inspektora 

nadzoru , 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami, stanowiąca Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy; 

2. Oferta Inspektora nadzoru, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

3. Dostarczone Inspektorowi nadzoru przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa  

w § 7 ust. 1, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

 

Zamawiający                                                            Inspektor nadzoru  
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