UMOWA

zawarta w dniu 22 listopada 2022 r. w Kielcach pomigdzy:

Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 — 211 Kielce, NIP:
9591645790, REGON: 291009372,

— Odbiorca — Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Mirostawa Gebskiego — Staroste Kieleckiego

Tomasza Plebana — Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego — Anny Moskwy

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a

Grzegorzem Bafig
przedsiebiorcg dziatajgcym pod firma Przedsigbiorstwo Wielobranzowe GREI Grzegorz Bafia

z siedziba w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza nr 28 lok. 15, 25 — 301 Kielce, wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:
6571528329, REGON: 290926907,

reprezentacja wfasna
zwanym dalej ,, Wykonawcg”
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot zamdwienia ptatny z dziatu 854, rozdziatu 85495, paragrafu 6050

Strony zawierajq umowe w wyniku wyboru przez Zamawiajqcego najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy wyltonionego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamdwienri publicznych pn.: ,Poprawa estetyki i funkcjonalnosci oraz
zwiekszenie potencjatu turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Mtodziezowego
w Checinach — Filia nr 4 w Nowej Stupi poprzez modernizacje infrastruktury” na warunkach
okreslonych w postepowaniu zostaje zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Postanowienia ogélne

. Zamawiajacy, stosownie do postanowieri Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i oferty

Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania | Etap zadania pn.: Poprawa
estetyki i funkcjonalnosci oraz zwiekszenie potencjatu turystycznego Powiatowego
Szkolnego Schroniska Miodziezowego w Checinach — Filia nr 4 w Nowej Stupi poprzez
modernizacje infrastruktury, zwany dalej ,,zadaniem”.
Zakres zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie | etapu robét
budowlanych w ramach zadania pn.: Poprawa estetyki i funkcjonalnosci oraz zwigkszenie
potencjatu turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Checinach
—Filia nr 4 w Nowej Stupi poprzez modernizacje infrastruktury. Etap | obejmuje nastepujace
prace w zakresie budynku schroniska, w tym w szczegé6Inosci:
1) odnowienie ok. 350 m? elewacji budynku wykonanej z poziomo utozonych desek. Prace
beda polega¢ na mechanicznym jej oczyszczeniu, wymianie elementéw uszkodzonych,
a nastepnie zabezpieczeniu powierzchni drewnianej za pomoca $rodkéw gtgboko
penetrujacych, zabezpieczajacych przed wilgocig i promieniowaniem UV;

Strona 1 z 28



2) odnowienie dwéch metalowych barierek zewnetrznych o tacznej dtugodci ok. 38 m
i wysokosci ok. 80 cm. Prace polegaja na oczyszczeniu barierek z korozji oraz tuszczacej
sie farby, odttuszczeniu i pomalowaniu farba chlorokauczukowsg;

3) wymiana 2 szt. drzwi wejsciowych, demontaz istniejgcych drewnianych drzwi i montaz
w tych miejscach przeszklonych zestawdw trzyszybowych drzwi z profili PCV w okleinie
imitujgcej drewno — w kolorze elewacji;

4) wymiana w czeéci nawierzchni z ptytek gresowych na tarasie od strony pdtnocnej
obiektu i w catoéci na schodach oraz w catosci na tarasie i schodach od strony zachodniej.
W miejsce usunietej posadzki nalezy utozy¢ zywie;

5) modernizacja trzech pokoi sypialnych, kuchni oraz holu/$wietlicy. Zakres robot
obejmuje wymiane wykfadziny podtég z PCV na panele podtogowe, cyklinowanie podtog
z desek drewnianych, ich lakierowanie oraz przebudowe zniszczonej posadzki z ptytek
gresowych. W pomieszczeniach pokoi nalezy wykona¢ malowanie Scian zmywalnymi
farbami lateksowymi;

6) montaz (wraz z zakupem) zewnetrznego pionowego podnosnika platformy z najazdem
opadajacym, zasilanego napigciem bezpiecznym 24 V. Wysoko$¢ podnoszenia: 80 cm.

3. Szczegdtowy zakres prac przedmiotu umowy zostat okreslony zgodnie z dokumentami
wymienionymi w ust. 4 ponizej.
4. Realizacja zadania bedzie odbywac sie:

1) na warunkach okre$lonych w umowie;

2) zgodnie z wielobranzowym projektem budowlano-wykonawczym pn.: Poprawa estetyki
i funkcjonalnoéci oraz zwiekszenie potencjatu turystycznego Powiatowego Szkolnego
Schroniska Mtodziezowego w Checinach — Filia nr 4 w Nowej Stupi — poprzez
modernizacje infrastruktury”, sporzagdzonym przez jednostke projektowq: Pracownia
Architektury AMAX Przemystaw Dziewierz, Domaszowice 92A, 25 — 900 Kielce, zwanym
dalej ,,Dokumentacj projektowq”;

3) na zasadach okreélonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, dotyczacych realizacji
zadania.

5. Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez

Zamawiajacego i Wykonawce.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) Dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami i zatgczonymi do niej decyzjami,
uzgodnieniami, warunkami;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t, zwany dalej ,Harmonogramem”, ktérego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metody szczegbtowa
kosztorys na cene ofertowa. Harmonogram staje sie Zatacznikiem do Umowy z dniem
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy, w szczegoélnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej ,Prawo budowlane”;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

a ponadto:
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5) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
6) Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Paristw Cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce te normy.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
1. Ogdblne obowigzki Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:

1) Wojciech Kotodziejczyk — e-mail: kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl, tel.: 41 200-13-21;

2) Michat Molenda - e-mail: molenda.m@powiat.kielce.pl, tel.: 41 200-15-59.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1) Zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztdw, sporzadzonego przez Wykonawceg;

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia na
budowe, Dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

3) po spetnieniu przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w § 9 ust. 3 — 4 umowy,
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

3. Dla realizacji zadania Zamawiajagcy zobowiagzuje sie do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego. Zgtoszenie nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem do dziennika budowy

w dniu jego przekazania Wykonawcy.

4. Obowiazki Inspektora Nadzoru okre$la ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci

art. 25 - 27.

5. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany m. in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawce Harmonogramu;

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;

3) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, Dokumentacja projektowa, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakoéci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow oraz
zamontowanych urzadzed, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatdw/urzadzedn wadliwych i niedopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 2 pkt 9) umowy;

5) sprawdzania i odbioru robét budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

6) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnosci odbioru czeéciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakoriczone
elementy okreslone w Harmonogramie;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu;

9) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji
zgodnie z Harmonogramem,;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

(Zamawiajacy, Wykonawca rob6t, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstafych w trakcie realizacji zadania, z zastrzezeniem § 17 ust. 8 umowy;
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12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisdw Kierownika budowy w trakcie realizacji
zadania oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentdw zataczonych do rozliczenia zadania;

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowsa,
a materiaty zostaty wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koficowym;

17) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego;

18) informowania na piémie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawcg, ktéry nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego;

19) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporzadzonej przez Wykonawcg,
wynikajgcej z umowy;

20) powstrzymania sie od wszelkich publicznych o$wiadczeri, dotyczacych realizacji
umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego;

21) analizy zgtoszonych przez Wykonawce roszczen, z uwzglednieniem postanowien
umowy i przepisbw prawa oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu stanowiska
w sprawie zgloszonych przez Wykonawce roszczert wraz z uzasadnieniem i petng
dokumentacja techniczng;

22) prowadzenia rejestru podmiotéw, ktére zobowigzaty sie do udostepnienia Wykonawcy
swych zasobéw przy ubieganiu si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz weryfikacji udziatu
tych podmiotéw przy realizacji umowy;

23) prowadzenia rejestru Podwykonawcéw oraz weryfikacji udziatu tych podmiotow przy
realizacji umowy;

24) kontroli, czy w procesie realizacji umowy nie uczestnicza Podwykonawcy niezgtoszeni
Zamawiajacemu, a w przypadku robét budowlanych, niezaakceptowani przez
Zamawiajgcego;

25) opiniowania wnioskéw o zatwierdzenie projektéw umow, ktére Wykonawca zamierza
zawrzeé ze wskazanymi przez niego Podwykonawcami.

6. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji, majacych wptyw na zobowiazania finansowe Zamawiajacego.

7. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy
nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru, rozumie sig przez to
wiasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym, Ze czynnosci wykraczajace poza
obowiazki branzowego Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator.

8. Opiniowania stanowisk Stron, w przypadku wystapienia sporéw zwigzanych z realizacja
umowy.

§3
Obowigzki i dziatania Wykonawcy

1. Wykonawca oéwiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej
dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia oraz warunkéw umowy.

2. Ogdlne obowiazki Wykonawcy, ktéry zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

1) terminowego wykonania robét zgodnie zumowg i Harmonogramem;
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2) wykonania wszystkich robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi normami iwarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, ustawa Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej,
z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym iurzadzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania
jakosci robét okreslonych w Dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano
w ofercie; zmiany okreslonych standardéw wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego;

3) stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegélnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

4) sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na budowie przed przystapieniem do robét, jezeli taki obowigzek wynika
z przepisu ustawy Prawo budowlane;

5) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatdbw zgodnie z przepisami
i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy
i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

6) zapewnienia petnej dyspozycyjnosci Kierownika budowy na terenie budowy
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz udziatu
w naradach koordynacyjnych budowy Kierownika budowy i w miare potrzeby innych
pracownikéw wskazanych przez Wykonawce;

7) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

8) przygotowania i przekazania, celem weryfikacji i zatwierdzenia dla projektantow
petnigcych nadzér autorski, kart technicznych na materiaty i urzadzenia, ktére maja byc
wbudowane w ramach zadania.

9) kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku polskim
dokumentéw typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci
uzytkowych dla dostarczanych materiatow i urzadzen, aprobaty techniczne,
dokumentacji okreslajacej charakterystyczne parametry materiatéw i urzadzen zgodne
z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania
oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp.
Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatéw przed wbudowaniem i urzadzen przed
zainstalowaniem, dokonujac odpowiednich zapisdw opatrzonych datg na
przedstawionych  przez ~ Wykonawce  atestach, aprobatach,  deklaracjach
zgodnosci/deklaracjach wtasciwosci uzytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiatu
do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz pozostatych wyzej
wymienionych dokumentach. Zakazuje sie Wykonawcy wbudowywania materiatow
i instalowania urzadzen, ktére nie spetniajg wymogdw okreslonych w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia lub nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru;

10) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym
obiekcie;

11) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu oséb w zakresie obstugi instalacji

i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane i sporzadzenia na potwierdzenie tych
czynnosci stosownych protokotéw;
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12) uzyskania na wtasny koszt protokotéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robét;

13) zapewnienia na wtasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami, dotyczacymi
opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych
robét;

14) uzyskania w imieniu Zamawiajagcego, na koszt wiasny, protokotéw odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjgtkiem protokotow
odbioru od organéw ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane;

15) ztozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
Harmonogramu z podziatem kosztéw, a w razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag
lub zastrzezen do ww. Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia
poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgtoszenia. Wykonawca
wraz z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢é Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktérym ujete zostaty te roboty;

16) powstrzymania sie od wszelkich publicznych o$wiadczer, dotyczacych realizacji
umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

3. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w szczegélnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiajacym wszelkiej Dokumentaciji
projektowej, ktérej sporzadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa nie byto
obowigzkiem Zamawiajacego, a w szczegdlnosci projektéw warsztatowych, ktérych
wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegélnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie
z przeznaczeniem;

2) udziat w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér nad
realizowanymi robotami;

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét;

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego az do
czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody
powstate na tym terenie. Po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest do
uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu zakoriczenia
odbioru koricowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru koficowego;

5) w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja
projektowa, a zwigzanej z realizacja rob6t objetych umowa, Wykonawca jest
zobowiazany do sporzadzenia (przed rozpoczeciem robét) dokumentacji fotograficznej
takiej dziatki, a po zakoriczeniu prac do przywrdcenia jej do stanu pierwotnego oraz
przekazania jej Zamawiajagcemu.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza za szkody wyrzadzone wtascicielowi takiej dziatki podczas realizacji
robot na jej terenie;

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji umowy, az
do dnia przekazania wykonanych robét Zamawiajacemu;

7) doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robét np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekéw, ogrzewania itp. oraz ewentualnie
zamontowanie licznikéw i ponoszenie opfat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznoéci uméw z dostawcami mediéw (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia préb i odbioréw zamontowanych urzadzen
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technicznych i ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru koricowego
przedmiotu umowy;

8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem

bezposrednim nad robotami;

9) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych przez osoby przebywajace na terenie

budowy z nazwa firmy, w ktérej sg zatrudnieni;

10) prace sprzetu budowlano-montazowego i sSrodkéw transportu;

11) dostawe wszelkich materiatéw podlegajagcych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej i zakresu
prac;

12) witaséciwe warunki sktadowania materiatéw i urzadzeri oraz ich ochrone;

13) zabezpieczenie terenu robét przed dostgpem o0séb trzecich w sposéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie poprzez zastosowanie, w szczegélnosci ogrodzenia
petnego;

14) prowadzenie rob6t w sposéb niepowodujacy szkéd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.
W przypadku powstania szkdd z winy/zaniedbania Wykonawcy, jest on zobowigzany
do przywrécenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Uzytkownika ww.
obiektu w tym zakresie;

15) w przypadku wystapienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robot
ziemnych, Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdéw i pompowanie wdd.

4. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji zadania zapewnic petnienie funkcji Kierownika
budowy przez osobe wskazanag w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 6 pkt 4)
umowy.

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy na inng osobe niz wskazana w ust. 4 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajagcemu, ze osoba, ktdra zamierza petni¢ obowigzki

Kierownika budowy spetnia kryteria oceny ofert okreslone w SWZ w stopniu
nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktérej mowa w § 1 ust. 6 pkt 4) umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika budowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriéw, o ktérych mowa w ust. 5
pkt 2.

7. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstapienia od umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 4 i 5 powyzej.

8. Zmiana Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, nie stanowi istotnej zmiany
umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ktérym mowa w § 22 ust. 2 umowy.

§4
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamowienia, okreslonego w § 1 umowy przez
Podwykonawcow.

2. Wykonawca, w zwiazku z realizacjg rob6t na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robét, dostaw i ustug
przez Podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego oraz do
przekazania nazw firm Podwykonawcdw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcéw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
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ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji umowy, a takie przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrzeC umoweg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zadania do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi;

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robét powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
integralng cze$¢ umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy robét, ktéry winien by¢ zgodny z Harmonogramem,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sig z trescia
umowy, tgczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okre$lonych w umowie taczacej
Wykonawce z Zamawiajacym, ktére zostaty w niej natozone na Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien, dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowiazany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument
whaéciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy albo poinformowac
Zamawiajgcego o numerze wpisu firmy Podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo
akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej lub drogg mailowa na adres Wykonawcy nie
dotyczy zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagar okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym w niniejszej
umowie;
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2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w ust. 4
pkt 2) lit. b) powyzej,

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 powyzej.

Niezgtoszenie w formie jak wyzej zastrzezeri do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym ust.

7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia akceptuje lub zgtasza w formie

pisemnej lub droga mailowg na adres Wykonawcy nie dotyczy sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Postanowienia ust. 7
powyzej stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 powyzej uwaza sig
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeri do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowiazany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 3 — 11 powyzej stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej, okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 9) umowy.

Przepisy ust. 3 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 3 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w ust. 3,9, 12i 13 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy
Podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy
z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
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ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych uméw przez
Zamawiajacego.

19. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na
innego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach polegat Wykonawca, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze sam spetnia warunki postawione w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia. Postanowienia ust. 3 — 18 stosuje sie odpowiednio.

20. Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robét okreslony w Harmonogramie.

21. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowiagzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wfasne dziatania
lub zaniechania.

23. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcy, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy. Wymagania i zasady, dotyczgce powierzania wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracer z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gotéwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie
jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

§5
Wymagania w zakresie zatrudnienia

1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg,
o ktérej mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby, ktore
beda wykonywaé zakres zamdwienia okreslony w § 1 ust. 2, z wyjatkiem Kierownika
budowy.

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej w celu potwierdzenia spetnienia
wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 3 dni robocze:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;
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4) innych dokumentéw, a w szczeg6lnosci zakresu powierzonych obowigzkow;

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych podczas
realizacji robét budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach zwiazanych z realizacjy
robét budowlanych, wedtug wzoru doreczonego przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, obowiazki
okreélone w ust. 1 — 4 powyzej obcigzaja takze Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw w zakresie ww. obowigzkdw oraz do przedktadania
Zamawiajagcemu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 — 4 powyzej,
dotyczacych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

§6

Teren budowy
Zamawiajacy nie wymagat obligatoryjnej wizji lokalnej, o ktérej mowa w art. 131 ust. 2 pkt
1 ustawy Pzp.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja projektowq oraz przyjmuje
do realizacji zadanie na warunkach opisanych w SWZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart w cenie
ofertowe;j.
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektéw i robdt przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.
Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do
osiggniecia stanu poprawnego.
W okresie od przekazania terenu rob6t do daty zakoriczenia i odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice

informacyjne. llo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji powinny spetnia¢
wymogi okreslone przepisami oraz przez wiasciwe stuzby i inspekcje.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac¢
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie typu petnego,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania
budowy.

Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych
teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu

budowy, a w czasie wykonywania robdt powinien utrzymac teren robét w ten sposob, by
nie powstawaty przeszkody komunikacyjne, w tym dojazd po drodze wewnetrznej do
budynkéw i instytucji zlokalizowanych przy terenie objetym robotami budowlanymi.

11. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem

odpadéw, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
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12. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

13. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego, Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac optate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

14. Przed przystapieniem do robét, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg miec na nie
wplyw.

16. Po zakorczeniu realizacji zadania Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktéra nalezy rozumie
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz dokumenty, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
pkt 9) — 15), a takze protokoty badar isprawdzeri, powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w czterech egzemplarzach, w wersji
papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie pdf).
Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakorczenia robot
przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru i uzyskal jego
akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci.

17. Zamawiajacy zastrzega prawo do zawieszenia czynnosci odbiorowych do czasu
otrzymania od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej,
z zastrzezeniem ust. 16 zdanie ostatnie.

§7
Termin realizacji
1. Termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala si¢ do 90 dni liczonych od
dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 20.02.2023 r.
2. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien
zakorfczenia robét budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru koricowego robdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§8
Wstrzymanie roboét
Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane
roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosic
bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robét powstato z winy Wykonawcy.

§9
Odbiory
1. W trakcie realizacji zaméwienia dokonywane beda odbiory robét zanikajacych oraz robét
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie
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wykonanych robét. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robdt i potwierdza ich

wykonanie wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje sie mozliwoé¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czgsciowych
wykonanych robét. Dokonanie odbioru czesciowego nie zwalnia stron z koniecznosci
dokonania odbioru koricowego, ktéry stanowi definitywng ocene wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegblnosci jego funkcjonowanie jako catosc.

3. Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbiér. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koricowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania petnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektoréw Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy § 6 ust.
16 stosuje sie odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakoriczyt wszystkie roboty objgte
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie
wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne
dla bezpieczeristwa konstrukcji i bezpieczeristwa pozarowego, posiadajg dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany
przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru z potwierdzajaca adnotacjg Inspektora Nadzoru na tym pismie; do
zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw
okreslonych w pkt 1) — 3) powyze;j.

4. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej. Zapisy § 6 ust. 17 stosuje
sie odpowiednio.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego rob6t ujawnia si¢ wady, to Inspektor Nadzoru
nie dokona odbioru elementu robét dotknietego wada, a ujetego w Harmonogramie
i wyznaczy termin na usuniecie wad.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy, jednocze$nie wyznaczajac termin na usuniecie wad;

2) w przypadku wad nieistotnych nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona
odbioru robdt, z zastrzeieniem obnizenia wynagrodzenia za wadliwie wykonany
element robét lub jego czes¢, okreslony w harmonogramie;

3) w przypadku wad istotnych, nadajacych sig do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy termin
na ich usuniecie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej
sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca
pozostaje w zwtoce z realizacjq przedmiotu umowy;

4) w przypadku wad istotnych nienadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze
w zaleznosci od rodzaju wady:

a) dokona¢ odbioru robét, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajacego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt
nadaje sie do uzytkowania,
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b) odméwi¢ dokonania odbioru robé6t i od umowy odstgpi¢ albo zadac wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje sig
do uzytkowania.

7. Zasady rozliczer w przypadku wystapienia wad normuje § 18 umowy.

§10
Wynagrodzenie

1. Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczattowe wynagrodzenie brutto

w wysokosci 189.437,97 zt (stownie brutto: sto osiemdziesiat dziewig¢ tysigecy czterysta
trzydziesci siedem 97/100 ztotych), zawierajgce podatek VAT w stawce 23%.
Okreélona powyzej kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robot
okreélonych w umowie, wykonanych w celu osiggniecia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w jego ofercie
iloéciami, cenami i elementami, a faktycznymi iloéciami robdt, cenami i zakresem robot
koniecznymi do wykonania poszczeg6lnych elementéw stanowig ryzyko Wykonawcy
i obcigzajg go w catosci.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia
brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie
w czedci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw i ustug (VAT).

3. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jest dopuszczalna
w przypadkach, o ktérych mowa w § 17 umowy.

4. Wykonawca robét, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych
w ust. 2 powyzej, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy.

5. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartoéci umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem zapiséw wynikajacych z niniejszej umowy, co wynika z charakteru
wynagrodzenia ryczattowego i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci, wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
w nim, na osoby trzecie.

7. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, moze zosta¢ dokonane
z uwzglednieniem, ze wierzytelno$¢, wynikajaca z umowy jest wierzytelnoscig warunkowa
i przystuguje Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
w umowie obowigzkéw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych w umowie
praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

8. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, nie stanowi podstawy do ingerowania
przez osoby trzecie, bedace strona umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnoéci we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§11
Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane pfatne bedzie w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy nr 25 1240 4416 1111 0010 3258 3394. Przewiduje sig
mozliwoé¢ wystawienia przez Wykonawce jednej faktury. Podstawa do wystawienia faktury
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bedzie, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, protokét odbioru koricowego sporzadzony przez
Zamawiajacego. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury VAT wraz
z oéwiadczeniami, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 umowy. Wraz z fakturga Wykonawca winien
przekaza¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie Inspektora Nadzoru, potwierdzajace, ze materiaty
objete zakresem rzeczowym faktury zostaly wbudowane, urzadzenia zamontowane,
a roboty wykonane zgodnie z umowa.
W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robo6t lub ich
dokonczenia osobie trzeciej, podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane
odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robét i ich
dokonczenia osobie trzeciej.
Jeizeli dotyczy, Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug.
Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem
umozliwiajagcym pfatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4 powyzej,
opdinienie w dokonaniu pfatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnoéci w terminie okreslonym w ust. 1 nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez
innych rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 1 nie bedzie
znajdowat sie w Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, Zamawiajagcy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia Wykonawcy
w terminie wskazanym w ust. 1 powyzej. W takim przypadku, opdznienie w dokonaniu
ptatnoéci w terminie okreslonym w ust. 1 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do iadania od Zamawiajagcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowarn z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
Faktura powinna byé wystawiona wedtug nastepujacych danych:
Nabywca:

Powiat Kielecki

ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce

NIP: 959-164-57-90
Odbiorca (Ptatnik):

Starostwo Powiatowe w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
W przypadku zwtoki w zaptacie faktur, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne odsetki
ustawowe.

10. Zamawiajacy nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidtowo

wystawionych faktur VAT, w szczegdlnosci dotyczacych terminu ptatnosci.
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§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci

3% ceny ryczattowej podanej w ofercie w kwocie brutto: 5.683,14 zt (stownie brutto: pigé

tysiecy szeééset osiemdziesigt trzy 14/100 ztotych) w formie przelewu na rachunek

bankowy Zamawiajacego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych

terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci robdt, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa, z zastrzezeniem pkt 2) ponizej;

2) pozostata cze$é zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru catosci
rob6t bedzie stuzy¢é do pokrycia roszczer z tytutu rekojmi zostanie zwolniona lub
zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rgkojmi i po
ewentualnym potraceniu kar przewidzianych umowa.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami, wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jeéli termin zakoriczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy nie zostat przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 6 pkt 3) i § 9 ust. 6 pkt

4) lit. b) jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam

okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakoriczenia robdt. Dokument, potwierdzajacy

przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony Zamawiajagcemu nie pozniej
niz z chwilg wystapienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bad? daty odbioru koricowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu, potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia

w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

ptatnosci, z faktury wystawionej przez Wykonawce, kwoty stanowiagcej 3% ceny ryczattowej

podanej w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedfozy Zamawiajacemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancji przed
podpisaniem umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdrej gwarant zobowigzuje sig do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z oéwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
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§13
Rozliczenia

1. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki, obcigzajgce Wykonawce zgodnie z tresciag umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, chyba ze obowiazujace przepisy prawa bedg stanowity inaczej.

2. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

3. Jezeli cze$¢ lub catosé robot objetych wystawiong przez Wykonawce faktura realizowana
byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia Zamawiajacemu wraz z faktura:

1) pisemnego oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na
jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca. O$wiadczenie powinno zawierac zestawienie wszystkich kwot,
ktore sa nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

2) o$wiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikac, jaki zakres robét objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcéw;

3) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw faktur;

4) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Za date zaptaty uznaje si¢ date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.

4, Warunkiem zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
niezaleznie od postanowied ust. 3 powyzej jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za dotychczas
zrealizowang czes¢ przedmiotu umowy.

5. W przypadku niedostarczenia dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 — 4 powyzej,
Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 4 powyzej stosuje sig.

6. W przypadku okreslonym w ust. 5 powyzej, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajacemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

7. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Podstawg do
dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury,
wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, obcigzajacej
Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotagczony bedzie protokét odbioru podpisany przez
Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru moze zostac
podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakoniczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz
z kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nalezy
dotaczy¢ dowdd jej doreczenia oraz kopie wezwania do jej zapfaty oraz oSwiadczenie, ze
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9.

10

11,

1.2,

13,

14.

43,

16.

Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca nie zaptacit naleinego
wynagrodzenia, pomimo wezwania.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

w formie pisemnej uwag, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢

krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej,

Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo sporzadzonych dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote

wyptaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% ryczaftowe;j

wartoéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robot przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze wstrzymaé zaptate czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci

naleznej za cze$¢ robét, ktérag wykonywat niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej cze$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ po wykazaniu

przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt
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4) powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie, wynikajacej
z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.

§14
Rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
urzadzen dostarczonych i zamontowanych w ramach zadania jak i za fizyczne wykonanie
robdt budowlanych, a stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych lub powstatych
w okresie rekojmi.

. Wykonawca nie moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robét.

. Terminy objecia odpowiedzialnoscia Wykonawcy z tytutu rekojmi rozpoczynajq bieg: dla
robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, od dnia protokolarnego odbioru tych
robét, zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 albo od dnia odstgpienia od umowy.

. Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej wad przedmiotu
umowy, Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia, wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.

. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 5 powyzej, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kart lub os$wiadczen gwarancyjnych producenta
nastepujacego urzadzenia — pionowy podnosnik platformowy.

. Karty (o$wiadczenia) gwarancyjne, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej winny byé wystawione
na okaziciela lub zawierac cesje praw i obowigzkéw z gwarancji na rzecz Zamawiajgcego
i co najmniej powinny zobowigzywac¢ producenta tych urzadzen doich naprawy,
aw przypadku, gdy taka naprawa okaze sie niemozliwa lub zbyt kosztowna, do ich wymiany
na nowe, o nie gorszych parametrach, przez czas nie krétszy niz 2 lata od dnia odbioru
przedmiotu umowy. Niedostarczenie kart gwarancyjnych bedzie uznane za wade istotng
przedmiotu umowy.

§15
Kary umowne

. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajagcemu kare
umowng stanowigcy 5% ryczattowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
z uwzglednieniem postanowien § 19 umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w nastepujgcych wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych w czesci, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
w wysokosci rownej 0,03% ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1, za kazdy dziern zwioki, liczagc od umownego terminu ich wykonania, o ktérym
mowaw § 7;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét budowlanych w czesci,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lub w okresie rekojmi w wysokosci réwnej 0,02%
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ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 10 ust. 1, liczac od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzier zwtoki;

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 10 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,05% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzieri zwtoki, odrebnie dla kazdego przypadku
nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom;

5) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02%
ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z § 4 ust. 4
pkt 2) lit. b) umowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10
ust. 1, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymagar okreslonych w § 5 lub gdy Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajagcemu w terminie dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 — 5 umowy,
w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktérej nie przedtozono wymaganych
dokumentdw, za kazdy taki przypadek;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w przypadku i na zasadach okreslonych
w § 10 ust. 5, w wysokosci 0,02% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 10 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

10) za zwtoke w przedtozeniu do zaakceptowania Harmonogramu, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 pkt 15), za przekroczenie terminu tam wskazanego w wysokosci rownej 0,02%
ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 10 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki;

3. Suma kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze przewyiszy¢ 5%

ryczattowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 10 ust. 1.

4. Jezeli kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§16
Ryzyko Wykonawcy

1. Za wykonanie rob6t zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego lub
Podwykonawcdw przy wypetnianiu zobowigzarn umownych.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody spowodowane przez niego lub
Podwykonawcdw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

§17
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji
umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunkéw projektowania, w szczegdlnosci
z powodu zmiany przepiséw, norm lub normatywdéw, majacych zastosowanie do
projektu wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejgcymi Scianami
murowanymi;

2) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych w trakcie realizacji umowy zwigzanych
z realizacja zamdwienia podstawowego (na etapie wykonywania projektu
wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejgcymi $cianami murowanymi
lub na etapie realizacji robét budowlanych), majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia;

3) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazdw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4) wystgpienia w trakcie realizacji robdt budowlanych niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, z zastrzezeniem, ze okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepuja
przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od srednich dobowych wartosci,
wystepujgcych na obszarze realizacji zadania w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone
sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do S$rednich wartosci,
wystepujacych na obszarze realizacji zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegdblnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami, w ktérych prowadzone
sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi
przepisami, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

5) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, np. pozaru, powodzi itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktdre nastgpito po wejsciu w Zzycie umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robét lub o czas jaki jest niezbedny
na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
i inspekc;ji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
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8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym

umowa terminie;

9) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajgcych
np. z technologii robét, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

10) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi

okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzgdzen, wskazanych w Dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztédw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) mozliwoscia zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych,
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych,
a w szczegblnosci  istnienia  niezainwentaryzowanych  lub  btednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujcego
prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych zwiekszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego Ilub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania,
usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznosciag uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych
zalecen witasciwych stuzb i inspekcji.

2. Strony wyodrebniaja:

04

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian

za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;
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2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu umowy, a bez
wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie
z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajace
z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy; za roboty dodatkowe nie bedg uznane roboty, ktére nie zostaty
okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz s3 niezbedne do wykonania zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robét, badz te, ktére wynikaja
z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi. *

. W przypadku, gdy wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedzie

skutkowac koniecznoscig wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej lub zmiang

materiatdbw i technologii wykonania robdét lub zmniejszeniem albo zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie
pisemnego aneksu do umowy, ktérego poprzedzaé bedzie sporzgdzony przez Wykonawce
protokdt koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych, takze

Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokdt koniecznosci moze zostac

sporzadzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany

sposobu swiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do

Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany, bedzie zawierat:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robdét przewidzianych Umowg, zawierajagcego wycene robdt zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzgdzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien

uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto, jezeli dotyczg

one zmian technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowej.

. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej:

1) muszga zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 1 ust. 6, a wrazie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne
ceny Sekocenbud dla wojewddztwa sSwietokrzyskiego z daty zfozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikow cenotwdrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych
mowa w § 1 ust. 6.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 3 powyzej, bedzie wnioskowat Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,

zgodnie z ust. 3 pkt 3) powyzej, ktéra podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzgdzony protokét koniecznosci, stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.

. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu

bez wyczerpania procedury okreslonej w niniejszym paragrafie.
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9.

11.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robét dodatkowych, przy

jednoczesnej mozliwosci wskazania robot zaniechanych oraz zamiennych, co przy

maksymalnym mozliwym wzroscie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% ryczattowego

wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w § 1 ust. 6 pkt 4).
10.

Dopuszcza sie zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robét zaniechanych
i zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robét dodatkowych, przy
zastrzezeniu, ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wigcej niz 30%
ryczattowego wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w § 1 ust. 6 pkt
4).

Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien umowy, takze
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp.

§18
Powierzenie poprawienia i dokoriczenia robét osobie trzeciej
Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegdlnosci wady, wynikajace z nieprawidfowej realizacji
robdt i czynnosci budowlanych oraz wady materiatéw, urzadzen i instalacji badZ uzycia
materiatéw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg projektowa. W razie
potrzeby ponownego wykonania robét, Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie usunac
wadliwe materiaty i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzedac po
cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo odda¢ na przechowanie na koszt

Wykonawcy, albo — jeéli nie przedstawiaja wigkszej wartosci — potraktowac jako odpad

i usunaé na sktadowisko odpadéw na koszt Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 9 ust. 6 pkt 1), w terminie 7 dni od dokonania odbioru

Strony dokonajg na pismie rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robét, okreslone w Harmonogramie, nalezy sig
odpowiednia czes¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robét, okreslone w Harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usuniecia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia
wad.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 pkt 2) i 4) lit. a), wynagrodzenie zostanie

obnizone o warto$¢ robot wadliwych, wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw

okreélonych w § 1 ust. 6 pkt 5) i w § 19 ust. 8 umowy, a w razie potrzeby okreslong przez
rzeczoznawce.

W razie odmowy dokonania odbioru robdt, z uwagi na wystgpienie wad istotnych,

w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 pkt 3) (wady istotne mozliwe do usunigcia) oraz

w sytuacji, gdy usuniecie wady wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie

Wykonawcy za te roboty nie bedzie nalezne do chwili usuniecia wad istotnych,

potwierdzonego protokotem odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2

pkt 2) powyzej, a Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wady lub

ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w catosci lub czesci.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce ujawnionych mozliwych do usuniecia wad

wykonanych robét w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze

zleci¢ ich usuniecie lub dokoriczenie robdt innemu podmiotowi na koszt iryzyko

Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokoriczenia robét osobie trzeciej,

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza

zgode na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono
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niewystarczajace, zobowigzany jest zwrdci¢ brakujacg kwote na konto Zamawiajacego

w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia Zamawiajacego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcodw powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej
usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, w przypadku,
jezeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, lezacych po
stronie Wykonawcy.

§19
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych,
przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacych brak mozliwosci
wykonania umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) jezeli Wykonawca ze swej winy nie rozpoczat robét i bez uzasadnionych przyczyn nie
przystapit do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego,

3) jezeli Wykonawca z witasnej winy przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni i nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyn,
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacych z technologii robot;

4) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okre$lonym w § 7, niezaleznie ktérego z etapow realizacji zwtoka dotyczy;

5) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 6 pkt 4) lit. b);

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzonego w trybie ustawy Pzp albo gdy
byty one oceniane w ramach kryterium oceny ofert, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia albo w stopniu nie mniejszym niz wskazany w ofercie, o ktérej mowaw § 1
ust. 6 pkt 4);

7) w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7;

8) w przypadku okolicznoséci, powodujacej konieczno$¢ zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 o wiecej niz 4%, z zastrzezeniem postanowien
§ 17 ust. 9;

2. Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy moze by¢ realizowane w przypadkach
przewidzianych w ust. 1 powyzej lub w kazdym innym przypadku przewidzianym
w umowie, w terminie do 180 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,
z zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) powyzej, bieg terminu
rozpoczyna sie od dnia powzigecia wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy
w realizacji umowy.

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy wad istotnych, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢, wedtug swojego wyboru,
od umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca odméwi ponownego wykonania
przedmiotu umowy lub czg$é przedmiotu umowy wolna od wad nie bedzie miata dla
Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.
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4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koficowego przedmiotu
umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy przystuguje prawo
odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujgce obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstapienia.
Ponadto, Wykonawca w ww. terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
o ktérej mowa w § 6 ust. 16 umowy, mozliwg do wykonania na dzieri odstgpienia,
dotyczaca wykonanych robét. W razie niesporzadzenia powyiszych dokumentow
w wymaganym terminie, Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, gwarantujac bezpieczerstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych, przystugujacych
Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem od umowy, o ile obowigzujace przepisy prawa
nie beda stanowity inacze;.

7. W razie odstgpienia od umowy przez ktdérakolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz
materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wiasnos¢
i pozostang w jego dyspozycji.

8. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic:
1) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej

systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg i zgodny
z Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

9. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej:

1) winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa swigtokrzyskiego z daty ztozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikdw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych
mowa w § 1 ust. 6 pkt 5);

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

10. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady, stosuje si¢ odpowiednio zapisy § 9

ust. 5—-7i§ 18 umowy.
§20
Klauzule RODO

W zawiazku z faktem, ze realizacja przedmiotu zamdwienia zwigzana jest z dostgpem do

danych osobowych na podstawie oraz w zwiazku z realizacjg niniejszego przedmiotu

zamowienia, w celu wywiazania sie z obowigzku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych
osobowych wynikajacego z realizacji wymogdéw art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
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0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych ,RODO”), Administrator informuje:

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach, z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 — 211 Kielce, reprezentowane przez
Staroste Kieleckiego.

b) W przypadku pytan o swoje dane osobowe, mozna skontaktowac si¢ z Inspektorem
Ochrony Danych (I0D), do ktérego kontakt znajduje sig na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kielcach.

c) Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celow
realizacji zadad zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamdwienia jest Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajgcym z ww. podstawy prawnej jest
niezbedne, aby Podmiot przetwarzajacy mégt uczestniczy¢ w realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamoéwienia.

e) Dane osobowe beda przetwarzane w celu wtasciwej realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamowienia.

f) Osobom, ktérych dane dotycza, przystuguje prawo do dostepu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usunigcia po okresie nie krétszym niz przewiduja
przepisy prawa.

g) Dane osobowe beda przetwarzane nie dtuzej niz do korica zakorczenia realizacji zadan
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamowienia, z zastrzezeniem iz okres
przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przez przepisy prawa.

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadarn zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zamdwienia bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa wynikajacymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

i) W przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przystuguje osobom, ktérych dane dotyczg prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania do Administratora.

j) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ instytucje uprawnione na podstawie przepisow
prawa lub podmioty upowaznione na podstawie wyrazonej przez osoby, ktérych dane
dotycza zgody. Dane osoby ktérej dotycza, beda publikowane na stronie BIP Wykonawcy
zgodnie z przepisami prawa.

§21
Obowiazek informacyjny

Wykonawca, ubiegajac sie o zamdwienie jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich

obowigzkéw, zwigzanych z udziatem w postepowaniu, wynikajgcych z RODO, tj.:

— obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych
dane osobowe dotyczg i od ktérych dane Wykonawca bezposrednio pozyskat (chyba, ze
dysponuje juz tymi informacjami — art. 13 ust. 4 RODO),

— obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych
dane przekazuje Zamawiajgcemu (administratorowi danych osobowych) i ktérych dane
poérednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyfaczer, o ktérych
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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— w celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktérej dane zostaty przekazane w zwigzku
z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest do
zfozenia stosownego o$wiadczenia o wypetnieniu przez niego obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W zwiazku z powyzszym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowigcym Zatacznik do

dokumentacji postepowania, sktada stosowne oswiadczenie.

§22
Postanowienia konicowe
1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Strony zobowiazuja sig
do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku
braku porozumienia, sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego, przy czym postanowienia niniejsze nie stanowia zapisu na sad polubowny
ani nie stanowia klauzuli, pozwalajacej na skierowanie sprawy do mediacji.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treéci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie Strony.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.
4. Zatacznikami do niniejszej umowy, stanowiacymi jej integralng czgs¢, sa:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja warunkéw zamoéwienia;
2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami i zatagczonymi do niej
decyzjami, uzgodnieniami, warunkami;
3) zatacznik nr 3 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
4) Zatgcznik nr 4 — oferta Wykonawcy;
5) Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, stosownie do § 1 ust. 6
pkt 5) umowy
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