
• 
BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 

UMOWA 

zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. w Kielcach pomiędzy: 

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego 
Tomasza Plebana - Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
a 
GB Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Szewcach, ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce wpisaną do 
rejestru prowadzonego przez Sąd w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000922576, NIP: 9592046471, REGON: 389989972, kapitał zakładowy 
w wysokości 5 000,00 zł. 

reprezentowaną przez: 
Grzegorza Ludwickiego - Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Wykonawcą" 

Przedmiot zamówienia płatny: 

z działu 801, rozdziału 80195, § 6050, 6100, 6370 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z poźn. zm.) na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu 
sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie" 
została zawarta umowa o następującej treści: 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia pn. „Budowa 
infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na 
potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie" w formule „zaprojektuj i wybuduj", zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia i Programem Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), stanowiące 
załącznik SWZ. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
A. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU) niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót 
dotyczących budowy (m. in.: wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego, projektu 
technicznego/wykonawczego), uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 
warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego (w tym 
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UDT). W ramach dokumentacji projektowej należy opracować w szczególności zakres 
wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia i PFU, stanowiące załącznik do SWZ. 
Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności: 
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane"); 
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
c) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021r. uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej; 

d) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240); 

e) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego; 

f) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

g) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

h) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

B. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, 
dokumentację projektową wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz 
wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych (np. organizacja i zabezpieczenie placu 
budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących 
i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji 
powykonawczej. 

C. Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z PFU i dokumentacją projektową. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego/wykonawczego wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej, 
b) uzyskanie od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia na etapie przygotowania projektu 

architektoniczno -budowlanego oraz technicznego/ wykonawczego, 
c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, 
d) zapewnienie wykonywania prac i działań, w szczególności takich jak: 

- prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności z projektem, z przyjętymi 
rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, 

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na 
żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- udział w komisjach i naradach koordynacyjnych, 
- badań materiałów i elementów budowlanych, 
- przeprowadzenie rozruchów technologicznych lub czynności mających na celu uzyskanie 

projektowanych zdolności użytkowych, 
e) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, 
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f) zagospodarowanie terenu nieruchomości wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury 
technicznej, zgodnie z PFU (Programem Funkcjonalno-Użytkowym), 

g) budowa instalacji, niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

h) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami, zarówno na etapie projektowania jak 
i wykonawstwa, 

i) dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, sprzętu i urządzeń wraz z ich montażem, 
zainstalowaniem i uruchomieniem, 

j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych 
przez prawo (w tym UDT), niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i poniesienie 
kosztów ich uzyskania, 

k) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy 
i uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu umowy i jego użytkowania, 

I) przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do 
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych - z jednoczesnym 
sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia, 

m) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania, 
n) przeprowadzenie niezbędnych wdrożeń i szkoleń dla pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego, 
o) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami prawa stosownie do 
i w zakresie wynikającym z Umowy, 

p) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na siebie 
obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietna 2001r. Prawo ochrony 
środowiska. 

q) uzyskanie pozwolenie na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie budynku 
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz niniejszej 

umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego. 

5. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią : 
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami 

(Załącznik nr 1), 
b) Program Funkcionalno-Użytkowy (Załącznik nr 2), 
c) Koncepcja opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego (Załącznik nr 3), 
d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 4), 
e) Wstępny i ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy całości zamówienia (tj. opracowania 

dokumentacji projektowej, wykonania robót wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz 
przeprowadzeniem niezbędnych wdrożeń i szkoleń dla pracowników wskazanych przez 
Zamawiającego, itp.), którego podstawą wykonania będzie: 
- wartość i termin wykonania prac projektowych określony w ofercie Wykonawcy, 
-opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys na cenę robót określoną 

w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje się załącznikiem do umowy z dniem 
zatwierdzenia go przez Zamawiającego (odpowiednio Załącznik nr 5a i 5b) 

f) Harmonogram dostaw sprzętu, urządzeń, wyposażenia, którego podstawą wykonania będzie 
koszt i termin dostaw określony w ofercie Wykonawcy. (Załącznik nr 6). 

g) Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do realizacji 
zamówienia publicznego stają się załącznikiem nr 7 w momencie złożenia ich Zamawiającemu. 

h) Polisa OC, o której mowa w §5 ust. 9 ( Załącznik nr 8) 
6. Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, Nr edycja 2/2021/162/49/PolskiLad, Wykonawca jest zobowiązany oznaczać 
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dokumenty dotyczące realizacji niniejszej umowy zgodnie z wytycznymi programu (w tym 
projekty, całą korespondencję, itd.). 

Terminy realizacji umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do 25 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, w tym: 
1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na budowę oraz wykonanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, do 7 
miesięcy od dnia podpisania umowy; 

2) Etap II: Wykonanie całego przedmiotu umowy w terminie do 25 miesięcy od dnia podpisania 

Za termin zakończenia realizacji Etapu II, a tym samym zakończenia realizacji całego przedmiotu 
umowy, przyjmuje się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do 
odbioru końcowego wpisem w Dzienniku Budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia 
robót/dostaw/montażu wyposażenia), potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem 
dokonania przez Zamawiającego Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiającego pismem 
0 zakończeniu prac objętych umową i gotowości do odbioru końcowego (pismo z adnotacją 
Inspektora Nadzoru, potwierdzającą gotowości do odbioru końcowego). 

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i najwyższej 
staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazane terminy oraz dalej wskazane 
terminy szczegółowe są obiektywne i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania 
1 zakończenia wszystkich robót, usług i dostaw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

3. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot 
umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane 
z realizacją zadania. 

4. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji zamówienia Strony uzgadniają, że szczegółowe 
terminy realizacji konkretnych czynności, to jest m. in. opracowanie Projektów Budowlanych 
i Technicznych/Wykonawczych, nastąpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 
z uwzględnieniem terminów określonych w ust. 1 powyżej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji wstępny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objętego 
przedmiotem niniejszej umowy. Wstępny Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, winien określać 
terminy realizacji i podział kosztów netto, brutto (z uwzględnieniem stawek podatku VAT) 
określonych w cenie oferty, z podziałem na elementy zamówienia tj, etapy projektowania, 
roboty budowlane, dostawy, montaż wyposażenia i szkolenia (tj. przeprowadzenie niezbędnych 
wdrożeń i szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego) oraz określać wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy dla projektowania, robót budowlanych, dostaw wyposażenia (zgodnie 
z kwotami określonymi przez Wykonawcę w ofercie do przetargu). W zakresie dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia podziału prac projektowych na 
poszczególne etapy: etap 1: opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych w formie koncepcji 
architektonicznej, etap 2: opracowanie projektu budowlanego oraz etap 3: projekt 
techniczny/wykonawczy specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy itp.. Zaakceptowany przez 
Zamawiającego wstępny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi Załącznik nr 5a do umowy. 
W terminie 14 dni od dnia opracowania projektu budowlanego, technicznego/wykonawczego 
i kosztorysu szczegółowego na cenę ofertową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ostateczny 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, którego postawą opracowania będzie opracowany przez 
Wykonawcę w/w kosztorys szczegółowy. Zamawiający wymaga, aby ostateczny Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy określał szczegółowe terminy realizacji elementów robót w układzie: 
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miesięcznym, ma określać wartość netto i brutto wynagrodzenia dla każdej pozycji 
harmonogramu (z uwzględnieniem stawek podatku VAT). Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
musi uwzględniać elementy ujęte w Harmonogramie wstępnym (ich aktualizacje, 
uszczegółowienie). Zaakceptowany przez Zamawiającego ostateczny Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy stanowi Załącznik nr 5b do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji wstępny Harmonogram dostaw sprzętu, urządzeń, wyposażenia. 
Wstępny harmonogram dostaw winien określać terminy dostaw i podział kosztów netto, brutto 
(z uwzględnieniem stawek podatku VAT) zawartych w cenie oferty. 

7. Wstępny oraz ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Harmonogram dostaw 
sprzętu, urządzeń i wyposażenia wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę 
harmonogramów, uzasadnione zastrzeżenia i uwagi do ich układu, treści, itp. oraz wnioskować 
0 wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

8. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 7 powyżej 
1 przedłożyć Zamawiającemu poprawione Harmonogramy w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz będzie stanowić Załącznik nr 5b do umowy. 

9. Zmiana zapisów w harmonogramie stanowi zmianę umowy i wymaga sporządzania aneksu do 
umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej 
Programem Rządowym Funduszu Polski Ład. Ponadto, nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac i stanie 
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w sposób określony w §2 ust. 14. Strony ustalają 
przy tym, że na etapie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej 
Wykonawca winien na bieżąco informować Zamawiającego o podejmowanych rozstrzygnięciach 
projektowych i zasięgać jego opinii już na etapie przygotowywania i analizowania szczegółowych 
rozwiązań projektowych. Opisany obowiązek bieżących konsultacji w trakcie prac projektowych 
nie uchybia w żaden sposób zobowiązaniom Wykonawcy do uzyskania uzgodnień Zamawiającego 
dla treści dokumentacji projektowej, o czym mowa w dalszej części umowy. 

11. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania oraz postęp prac budowlanych 
na etapie wykonania robót budowlanych będą podlegać ocenie na naradach koordynacyjnych, 
które będą odbywać się w terminach i miejscu określonym przez Zamawiającego. Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o terminie narady min. z 5 dniowym wyprzedzeniem. 

12. Pierwsza narada odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed każdą 
następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazać 
Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej oraz co 
najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiał umożliwi uczestnikom ze strony 
Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z tematami jakie planuje omówić na radzie 
koordynacyjnej Wykonawca. 

13. Na pierwszej naradzie powinni być obecni obowiązkowo wszyscy projektanci branżowi oraz 
kierownik zespołu projektowego, zaś na kolejnych naradach zobowiązany jest uczestniczyć 
przedstawiciel projektanta. Odstąpienie od udziału projektanta w naradzie może nastąpić jedynie 
za zgodą Zamawiającego. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do składania na żądanie Zamawiającego raportów 
z postępu prac projektowych i budowlanych. 
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§3 
Wynagrodzenie 

1) Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie 
z przyjętą ofertą, na kwotę brutto 10 343 503,19 zł (słownie złotych brutto: dziesięć milionów 
trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote 19/100), w tym podatek VAT w stawce/ 
stawkach 23 %. 

2) Ponadto, strony ustalają, iż wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1) 
powyżej obejmuje: 
a) wartość dokumentacji projektowej: kwota brutto 98 400,00 zł (słownie złotych brutto: 

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym podatek VAT 
w stawce 23 %, z tym, że wartość dokumentacji projektowej nie może wynosić więcej niż 1,5 % 
wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, 

b) wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem budynku: kwota brutto 10 245 103,19 zł 
(słownie złotych brutto: dziesięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto trzy złote 
19/100 ), w tym podatek VAT w stawce/ stawkach23 %, w tym: 

• wartość wyposażenia obiektu: kwota brutto 41 205,00 zł (słownie złotych brutto: 
czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 
w stawce/stawkach 23 %, 

• wartość boiska zewnętrznego do piłki nożnej: kwota brutto 2 448 939,23 zł (słownie 
złotych brutto: dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 
trzydzieści dziewięć złotych 23/100), w tym podatek VAT w stawce/stawkach 23 % 

• wartość boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego: kwota brutto 771 451,08 zł (słownie 
złotych brutto: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden 
złotych 08/100 ), w tym podatek VAT w stawce/stawkach 23 % 

• wartość boiska do tenisa: kwota brutto 365 330,91 zł (słownie złotych brutto: trzysta 
sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 91/100), w tym podatek VAT 
w stawce/stawkach 23 % 

• wartość bieżni: kwota brutto 844 251,34 zł (słownie złotych brutto: osiemset 
czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złoty 34/100 ), 
w tym podatek VAT w stawce/stawkach 23 % 

• wartość bieżni do skoku w dal: kwota brutto 45 383,10 zł (słownie złotych brutto: 
czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 10/100 ), w tym podatek VAT 
w stawce/stawkach 23 % 

• wartość trybun: kwota brutto 109 470,00 zł (słownie złotych brutto: sto dziewięć 
tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT w 
stawce/stawkach 23 % 

• wartość chodników: kwota brutto 631 854,57 zł (słownie złotych brutto: sześćset 
trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 57/100), w tym podatek 
VAT w stawce/stawkach 23 % 

• wartość małej architektury: kwota brutto 39 360,00 zł (słownie złotych brutto: 
trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 ), w tym podatek VAT 
w stawce/stawkach 23 % 

• wartość siłowni zewnętrznej: kwota brutto 82 971,86 zł (słownie złotych brutto: 
osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złoty 86/100 ), w tym 
podatek VAT w stawce/stawkach 23 % 

• wartość ogrodzenia terenu kompleksu: kwota brutto 84 255,00 zł (słownie złotych 
brutto: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 ), 
w tym podatek VAT w stawce/stawkach 23 % 
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• wartość parkingów: kwota brutto 141 759,91 zł (słownie złotych brutto: sto 
czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 91/100), w tym 
podatek VAT w stawce/stawkach 23 % 

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty wynikające z PFU oraz 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 
umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających z PFU, Wykonawca 
nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany wykonać je w ramach 
wynagrodzenia określonego w pkt 1 powyżej, stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia 
oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę 
w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, 
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go 
w całości. 

4) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, obejmuje również wszelkie koszty związane 
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń 
i zezwoleń, koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania robót 
przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania zagospodarowania 
i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania 
i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy), ewentualnej 
wycinki drzew i krzewów, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, odtworzenia dróg, 
chodników i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania 
zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa ulicznego, 
wysypiska i tymczasowego składowania, koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich 
kolizji, koszty i opłaty związane z zakupem, transportem i montażem sprzętu i wyposażenia, 
ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkoleń, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji 
robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym przeniesienie 
majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej. 

5) Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1: 
1) może zostać odpowiednio zmienione w przypadku : 

a) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano -
montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota 
netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej 
Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od towarów i usług (VAT), 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki 
godzinowej, ustalanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w lit. b)-d) wymaga złożenia wniosku 
Strony oraz wykazania wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do 
złożenia wyjaśnień i/lub dowodów w zakresie treści złożonego wniosku, w terminie 14 dni 
od doręczenia żądania. 

3) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych pod lit. a) może nastąpić w stosunku do 
wynagrodzenia należnego po zmianie stawki podatku VAT. 

4) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych pod lit. b) może nastąpić nie wcześniej niż od 
1 m-ca od wejścia w życie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

5) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych pod lit. c) może nastąpić w stosunku do 
wynagrodzenia należnego po zmianie zasad lub zmianie wysokości stawki. 
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6) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych pod lit. d) może nastąpić w stosunku do 
wynagrodzenia należnego po zmianie zasad i wysokości wpłat. 

7) zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego, z przyczyn określonych pod lit. b) nie może być 
większe niż iloczyn liczby wymaganych pracowników świadczących bezpośrednio prace na 
rzecz Zamawiającego i różnicy pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę 
obowiązującym przed i po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę., pod warunkiem, 
że Wykonawca wykaże, że w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące przed jego zmianą. Powyższe zasady 
stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia od 1 m-ca od 
wejścia w życie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla potrzeb zmiany 
wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego stosowny wniosek 
z uzasadnieniem i udokumentować wysokość zwiększonego wynagrodzenia. Dla potrzeb 
zwiększenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 
Wykonawca powinien dodatkowo przedłożyć wykaz pracowników zawierający imię 
i nazwisko, stanowisko pracy, wysokość otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia za 
prace w 2023r., z wyliczeniem skutków zmiany należnego wynagrodzenia za pracę. 

6) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1) może zostać odpowiednio zmienione 
także w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, na następujących zasadach: 

a) zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie 

Umowy; 
b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania Ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień otwarcia Ofert; 
c) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia umownego musi: 

- wynosić co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen określonych w Umowie, a jeśli 
ceny nie zostały określone w Umowie - w stosunku do stawek lub cen przyjętych przez 
Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia umownego, a w przypadku dokonywania 

kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego - w stosunku do stawek lub cen przyjętych 
przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia umownego, 

- powodować zmianę wartości całkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 1% 

w stosunku do jego dotychczasowej wartości; 
d) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika - zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 
https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne", podzakładka „Informacje 
sygnalne", częstotliwość publikacji „miesięczne", pozycja L.P. 13 „Wskaźniki cen produkcji 
budowlano- montażowej" w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zmianę 

wynagrodzenia umownego, opisująca zmianę cen w stosunku do cen w miesiącu, 
w którym zawarto Umowę. Zgodnie z powyższym stawki lub ceny określone w Umowie 
lub wynagrodzenie umowne, zmieni się o % wartości powyżej opisanego wskaźnika, 
z zastrzeżeniem zapisów pkt c) powyżej. Zmiana dotyczyć będzie prac wykonywanych od 

dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzą zmianę wynagrodzenia 

umownego w formie aneksu; 
e) zmiana nie może występować wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej zmiany wynagrodzenia 

umownego spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Umowy; 
f) wszystkie zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia 

umownego o więcej niż 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 pkt 1) 

w pierwotnej treści Umowy; 
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g) w celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia umownego wskazanej 
powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy na wysokość stawek 
lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca opracuje 
co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych stawkach lub cenach 

stanowią koszty wynikające ze zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
Umowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę 
i zgłoszenia wobec nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzględniać dokonaną już 
waloryzację związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę tak aby nie 

doszło do podwójnej waloryzacji; 
h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia określonego w Umowie i które 

nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień złożenia wniosku. 
i) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w pkt. f) powyżej; 
j) jeśli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 

ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 
przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak 

waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji 
wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

7) Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu świadczenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 21 niniejszej umowy. 

8) Wykonawca robót, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych w pkt 6), 
zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 
miesięcy. 

9) Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 
wraz z załącznikami, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności 
z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto 
zapoznał się z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczególnie z warunkami, w jakich ma 
być realizowany i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 
z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów 
w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie robót. 
Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia zamówienia oraz wszelkie 
związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

10) Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę z zastrzeżeniem 
pkt 5) - 7) powyżej oraz §21 ust. 2 i 10 co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem 
Wykonawcy. 

11) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 
trzecie. 

12) Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
przelewu. 
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§4 
Rozliczenie 

1. Wynagrodzenie za realizację Umowy płatne będzie zgodnie z warunkami finansowania 
z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
a) Rozliczenie wynagrodzenia za dokumentację projektową nastąpi po jej wykonaniu i uzyskaniu 

przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zadania objętego umową, 
w wysokości ws/cazanej w §3 pkt 2) lit. a), przy czym wysokość faktury częściowej nie może 
przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym Zamawiającego, 
to jest kwoty 98 400,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 
złotych 00/100); 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposażeniem budynku, 
o którym mowa w §3 pkt 2) lit. b) nastąpi: 

a) na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego za 
wykonanie zamówienia zgodnie z Harmonogramem (załącznik nr 5b do umowy), przy czym 
wysokość faktury częściowej wraz z wartością faktury określonej w ust.l powyżej, nie 
może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, to jest kwoty 5 348 503,19 zł brutto (słownie złotych: pięć milionów trzysta 
czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote 19/100); 

b) na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po 
wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 5b do umowy), przy 
czym suma wynagrodzenia objęta fakturą nie może przekroczyć 50% wartości 
dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, to jest kwoty 2 497 500 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony czterysta 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 ); 

c) na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego 
zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie obiektu, w wysokości 
pozostałej kwoty wynagrodzenia, tj. kwoty 2 497 500 zł brutto (słownie złotych: dwa 
miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem pięćset złotych 00/100 ). 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod względem rachunkowym i 
formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę na fakturach. 

4. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust 3. jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 
w ust. 4 powyżej. 

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 5 powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 
płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 3 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. 

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze o którym mowa 
w ust. 3 nie będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy 
w terminie wskazanym w ust. 3. 

8. W przypadku wskazanym w ustępie powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 
określonym w ust. 3 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 
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nieterminowej płatności. 
9. Wykonawca powinien wystawiać faktury w następujący sposób: 

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790, 
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce. 

10.Podstawą do wystawienia faktur częściowych i złożenia ich do Zamawiającego będzie, 
z zastrzeżeniem ust. 12, protokół odbioru częściowego prac podpisany przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru 
częściowego prac może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 
z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz efektów rzeczowych 
o ich wartość, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, jeśli do złożenia takiego 
wykazu Zamawiający zobowiąże Wykonawcę. 

11. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 12 i ust. 25, protokół 
odbioru końcowego zatwierdzony przez Zamawiającego. 

12. W przypadku odstąpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie 
trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio po 
odstąpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej. 

13. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącić Wykonawcy kary umowne oraz inne 
wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 
chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

14. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
o podwykonawstwo. 

2) Jeżeli część lub całość prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu wraz z fakturą: 
a) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na 

jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, 
które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

b) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą 
realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

c) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur; 

d) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
przelewów odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
przy czym za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

3) Warunkiem zapłaty Wykonawcy drugiej i następnej części wynagrodzenia za odebrany zakres 
prac, niezależnie od postanowień pkt 2) jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas 
zrealizowaną część przedmiotu Umowy. 

15. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14, Zamawiający 
wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 14 pkt. 3 stosuje się. 

16. W przypadku określonym w ust. 15, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 
Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach 
określonych w ust. 9 - 14 Umowy. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za 
zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół 
odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę (pod warunkiem potwierdzenia 
wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy). Protokół 
odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 
z Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia, oraz oświadczenie, że Wykonawca lub 
Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo wezwania nie 
zapłacił. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

21. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa 
w ust. 17. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 pkt 1). 

23. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w terminie 90 dni od dnia zaistnienia 
podstawy do odstąpienia. 

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w §6, 
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Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnej 
za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 
Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę 
uregulowania należności wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

25. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w §4 ust. 14 
pkt 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie wynikającej 
z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wynagrodzenia. 

26. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie 
o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych z realizacją Umowy oraz 
dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy 
brali udział w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania 
wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem 
zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu, a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za 
opóźnienie. 

§5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 
4% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: 413 740,13 zł (słownie złotych: czterysta trzynaście 
siedemset czterdzieści złotych 13/100 ) w formie: Gwarancji ubezpieczeniowej należytego 
wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących terminach: 

1) Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru całości przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar 
przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, która po dokonaniu odbioru całości 
przedmiotu umowy, będzie służyć do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, 
zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na 
jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia prac stanowiących przedmiot Umowy nie został przez Wykonawcę 
zachowany oraz w przypadkach określonych w § 16 ust. 5 oraz §21 jest on zobowiązany do 
przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin 
zakończenia prac. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać 
doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu 
terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 4% ceny całkowitej podanej 
w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 
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6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy 
w formie gwarancji lub poręczenia: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji lub 
poręczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez 
Zamawiającego gwarancji lub poręczenia, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie 
z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz winno 
być przekazane jako gwarancja lub poręczenie, spełniające wymagania, a mianowicie: 
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, 
kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, 
nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz zawierać oświadczenia gwaranta/poręczyciela o zrzeczeniu się wszystkich praw 
sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie składane 
w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać następujące zapisy: 
a) Oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy, 

które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji 
Umowy, nie zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania. 

b) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujące 
także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości łącznego 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 pkt 1), zwane dalej 
„Ubezpieczeniem". Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego 
oraz winno obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe z 
jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zostać 
zawarte z góry na okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 i na kolejne 
30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia do czasu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni 
od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust.l. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 
zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 pkt 1). 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, najpóźniej 
w dniu podpisania Umowy i będzie stanowić załącznik nr 8 do umowy. Wraz z polisą 
ubezpieczeniową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający 
opłacenie ubezpieczenia, na okres, o którym mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału polisy, 
potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, 
w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7. 
12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 lub 

opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 
przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w § 16, ust. 5 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia na czas niezbędny do 
usunięcia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. 
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§ 6  
Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy, 
przez Podwykonawców. 

2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu 
nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, dostaw i usług przez 
Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przekazania nazw 
firm podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji 
Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do 
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej sprawie 
zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych informacji na temat 
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, dostaw lub usług. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub 
usługi, 

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy 
o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, 
który winien być zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

Umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie łączącej 

Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy. 

5. Wymogi określone w ust. 4 pkt 2, mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy 
o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy 
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub poinformować Zamawiającego o numerze 
wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym niniejszej 
Umowie; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy niż określony 
w §4 ust. 3; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 8, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 11, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić 
ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę 
o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 
Postanowienia ust. 3-12 stosuje się odpowiednio. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4 pkt. 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
określonej w § 19 ust. 2 lit. i. 

16. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 
z dalszymi podwykonawcami. 

18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu 
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budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych 
w Umowie. 

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od ich zawarcia, 
stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego. 

20. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie 
gorszym niż Podwykonawca, na którego zasobach polegał Wykonawca. Postanowienia niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio. 

21. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego za dany element robót określony w Harmonogramie Wykonawcy. 

22. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do 
wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

23. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

24. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu 
stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego. 

§7 
Wykonanie prac projektowych 

1. Wykonawca w zakresie Dokumentacji Projektowej zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi 
w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi 
obowiązującymi dla przedmiotu umowy i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada 
niezbędne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszej umowy. 
Dokumentacja Projektowa ma być tak wykonana, aby umożliwiała realizację przedmiotu umowy, 
a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe. 

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektowo -
kosztorysową zawierającą elementy opisane w opisie przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności elementy: 
1) Dokumentację projektowo - kosztorysową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności: 
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 
b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

str. 17 



projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym; 

c) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

d) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego; 

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

f) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225); 

g) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. 
uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 

h) ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. 
U. z 2022r. ,poz. 2240); 

i) wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

2) Dokumentacje uwzględniającą specyfikę robót, założenia, wytyczne określone 
w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, w szczególności: 
- projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą 
- projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczególnych branż, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- uzgodnienia branżowe, 
- odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko, zgodnie 

z wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii leży ta 
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane, 

- operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji - o ile będzie 
wymagana przez właściwy organ administracyjny, 

- wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia (w tym UDT), decyzje, opinie, 
opracowania, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, wniosek o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenie wykonania robót, inne załączniki warunkujące 
przystąpienie do robót budowlanych, 

3) Dokumentację geotechniczną gruntu; 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
5) Projekty techniczne/wykonawcze; 
6) Projekt organizacji ruchu, o ile będzie zachodziła taka konieczność; 
7) Część kosztową: 

- kosztorys szczegółowy, 
- zestawienie wyposażenia ilościowo-wartościowe, 
- zbiorcze zestawienie kosztów. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania, będące przedmiotem niniejszego 
zamówienia, w następujących formach: 
a) papierowej: 

- Projekt Budowlany-4 kpi., 
- Projekty technicze/wykonawcze - 4 kpi., 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -4 kpi., 
- Część kosztowa ( przedmiary robót, kosztorysy szczegółowe, koszty wyposażenia, 

zestawienia kosztów) -4 kpi. 
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- Oryginały uzgodnień; 
b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami: 

- płyta CD/DVD z kompletną dokumentacją projektową w wersji edytowalnej - 3 kpi., 
- płyta CD/DVD z kosztorysem szczegółowym (na kwotę określoną przez Wykonawcę 

w ofercie ) w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (pdf)- 3 kpi., 
- płyta CD/DVD z dokumentacją projektową wersji nieedytowalnej (pdf) - 3 kpi. 

4. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym 
itp. ) lub zgłoszeń należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego wniosku/zgłoszenia 
Wykonawca przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Termin tego zatwierdzenia określa się na 7 dni roboczych. Zamawiający zobowiązuje się 
niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, dostarczyć wymagane dla tych potrzeb oświadczenia 
i pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziałem na poszczególne 
etapy obejmujące: 
a) etap 1: opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych w formie Koncepcji architektonicznej, 

b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego, 
c) etap 3: opracowanie pozostałych dokumentów, w tym: projekt techniczny/wykonawczy, 

specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy. 
6. Każdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji przez Zamawiającego 

w formie pisemnego protokołu odbioru opracowań objętych danym etapem. 
7. Strony ustalają następujące zasady akceptacji i odbioru Dokumentacji Projektowej, opracowanej 

w ramach poszczególnych etapów, wskazanych w ust. 5 powyżej: 
a) Do odbioru mogą zostać przedstawione wyłącznie opracowania wykonane w ramach danego 

etapu, kompletne, zawierające pełny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie z PFU wraz ze 
wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku niespełnienia wymagań opisanych 
powyżej, Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru opracowań wykonanych 
w ramach danego etapu; 

b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej 
wykonanej w ramach danego etapu wraz z wykazem opracowań i szczegółowym spisem 
zawartości oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż Dokumentacja Projektowa 
wykonana w ramach danego etapu jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

c) Przekazana Dokumentacja Projektowa będzie skoordynowana branżowo przez głównego 
projektanta, który odpowiada za całość opracowań projektowych. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie projektanta 
wymagane w art. 20 ustawy Prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami. 
W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót będą zastosowane wyroby 
budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania; 

d) Każdorazowo po przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w ramach danego 
etapu zostanie spisany przez Strony stosowny protokół przekazania, a w przypadku dokonania 
odbioru, protokół odbioru. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego 
etapu Zamawiający przyjmie ją bez zastrzeżeń albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej 
listy uwag i zastrzeżeń; 

e) Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego; 

f) Odbiór opracowań w ramach etapów, o których mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy do 
wypłaty wynagrodzenia za realizację Prac Projektowych; 

g) Uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie 
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zaakceptowanej przez Zamawiającego wolnej od wad Dokumentacji Projektowej będzie 
stanowiło podstawę do wypłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt 2) lit. a) z 
zastrzeżeniem postanowień §4 ust 1 lit. a). 

8. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach ryczałtowego wynagrodzenia 
opisanego w § 3 pkt 2) lit. a) zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji 
projektowej/technicznej niewymienionej w ust. 2 powyżej, a związanej z wymaganiami jednostek 
opiniujących i uzgadniających, uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Na tej samej zasadzie 
Wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentów niezbędnych 
do opracowania prawidłowej dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 

9. Strony przyjmują, że od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany 
jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze szczegółową treścią tych uzgodnionych 
dokumentów, zgodnych z wymaganiami wynikającymi w szczególności z umowy, SWZ i PFU, itp. 
W przypadku zgłoszenia: czy to na wniosek Zamawiającego, czy na wniosek Wykonawcy woli 
wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodnionej Dokumentacji 
Projektowej, które jednak nie będą wykraczać poza warunki wynikające z treści umowy, SWZ i PFU 
i będą się mieścić w zakresie przedmiotu umowy, skorygowanie tych dokumentów przez 
Wykonawcę nie będzie stanowić zmiany umowy, a jedynie będzie wymagać uzgodnienia i zgody 
Zamawiającego na wprowadzenie takiej zmiany do uzgodnionej uprzednio Dokumentacji 
Projektowej. 

10. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostała 
dokumentacja będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie przedmiotu umowy w ramach 
ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1. W związku z powyższym, 
w razie jakichkolwiek wątpliwości, przyjmować się będzie, że jakiekolwiek części robót, usług 
i dostaw jakie będą wykonane w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
opracowaną przez Wykonawcę, są objęte i uwzględnione w ofercie Wykonawcy i odpowiednio 
realizacja którejkolwiek części tych robót, usług czy dostaw na podstawie Dokumentacji 
Projektowej nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupełniające i Wykonawcy 
nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tytułu ich wykonania. 

11. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych 
i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu 
gwarancji i rękojmi oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też 
nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu umowy czuwać nad 
poprawnością Dokumentacji Projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji robót na 
podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość w którymkolwiek elemencie Dokumentacji 
Projektowej lub ujawnią się okoliczności mające wpływ na prawidłowość przyjętych rozwiązań 
projektowych (np.: kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), 
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie w ramach ryczałtowego wynagrodzenia opisanego 
w §3 pkt 2) lit. a) zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do kontynuowania 
robót. Niezależnie od powyższego. Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie 
zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone 
wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady 
wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym 
uzgodni termin usunięcia tej wady. 

12. Zamawiający w trakcie realizacji prac projektowych, jak też realizacji robót budowlanych, po 
stwierdzeniu istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonując uprawnienia względem 
Wykonawcy może również: 

a) odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy 
wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 
uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami 

str. 20 



przebiegała należycie, 
b) odstąpić od Umowy w całości lub w części, po wyznaczeniu terminu do usunięcia wad, gdy 

wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
c) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 

mają charakteru istotnego. 
13. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 12 lit. a), może nastąpić poprzez złożenie 

oświadczenia na piśmie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia odpowiednio, 
że: 
a) wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 
b) wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami 
przebiegała należycie. 

14. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonaną 
Dokumentację Projektową na okres od dnia odbioru opracowań wraz z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia potwierdzonego protokołem końcowym wraz z uzyskaniem prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie. 

15. W ramach przedmiotowej gwarancji: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Dokumentacji Projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, 
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi. Za 
wadę Dokumentacji Projektowej uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub 
może doprowadzić do wady inwestycji lub jej dowolnej części, 

b) w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, których nie ujawniono 
w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy 
(naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia 
kary umownej. 

16. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości Dokumentacji 
Projektowej objętej niniejszą Umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę, jak też po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji robót 
budowlanych, jak też w okresie rękojmi i gwarancji, koszt wykonania kompletnej dokumentacji 
wolnej od wad w całości obciąża Wykonawcę. 

17. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa będzie spójna 
i kompletna oraz umożliwi wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach oferowanego 
wynagrodzenia. W związku z powyższym, jakakolwiek część robót wykonana na podstawie 
Dokumentacji Projektowej nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty 
uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 

18. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest przestrzegać 
przepisów ustawy z dnia llwrześnia 2019r. Prawo zamówień publicznych. 

19. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie będzie można w żaden sposób zastosować opisu za 
pomocą określenia parametrów i zostaną wskazane: marka, znak towarowy, producent, 
dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt 
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę materiałów lub normy należy dodać zapis, 
że dopuszcza się oferowanie materiałów, sprzętu lub rozwiązań równoważnych. W każdym 
z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej 
równoważności poprzez wskazanie najważniejszych parametrów i dopuszczalnego zakresu 
zmiany ich wartości. 

20. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilą przekazania 
Zamawiającemu określonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej 
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w ramach poszczególnych etapów wskazanych w ust. 5 powyżej, przenosi na rzecz 
Zamawiającego na mocy niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe do wykorzystania tej 
dokumentacji i wyraża zgodę na pełne korzystanie i używanie tej dokumentacji, przy czym 
powyższe przeniesienia autorskich praw majątkowych w szczególności następuje na wskazanych 
poniżej polach eksploatacji: 
a) wykorzystywać dokumentację projektową na własny użytek, w tym w szczególności 

przekazać dokumentację lub dowolną jej część, także jej kopie: 
- innym Wykonawcom jako podstawę nadzorowania robót budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

b) wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji; 
c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych; 

d) powielać dokumentację lub jej części dowolną techniką. 
21. Przekazane egzemplarze, zarówno w formie papierowej jak i w elektronicznej postaci, 

z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 
22. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na 

wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez Zamawiającego lub 
wskazaną przez niego osobę trzecią. 

23. Przeniesienie praw autorskich, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu 
i korzystanie z praw zależnych, następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności Stron. 

24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione przez Zamawiającego szkody 
w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli 
okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej. 

25. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami z powodu 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych 
i majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony Zamawiającego przed 
tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający 
lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, będą musiały zaniechać korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek 
tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób 
trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

26. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych 
i majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko 
Wykonawcy. 

§ 8  
Personel kierowniczy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane 
w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić ich 
uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, jeżeli 
zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest 
dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków w tym zakresie: 
1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie, 
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2) w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę (osoby) 
posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami 
określonymi w SWZ, 

3) do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków określonych w SWZ, 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający 
wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy przedstawione osoby 
nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek o dokonanie takiej zmiany nie 
będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie później 

niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu umowy 
danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, w szczególności przyczyn 
losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu 
przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazując brak 
odpowiedniej osoby - w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie 
traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do wykonywania 
umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie Osób), zgodnie 
z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca dokonał takiego skierowania bez 
opisanej zgody i niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiający: 
a) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 

naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub 
w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego upływu 
t e r m i n u  w y z n a c z o n e g o  d o  u s u n i ę c i a  n a r u s z e n i a .  Z m i a n y ,  o  k t ó r y c h  m o w a  w  u s t .  1 - 3  
powyżej nie stanowią zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostały dokonane, zgodnie 
z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

§9 
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczęciem robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową 
(Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz 
w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej 
sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że na etapie prowadzonego postępowania przetargowego miał możliwość 
dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych 
informacji dotyczących: 
1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 
2) możliwości urządzenia zaplecza budowy, 
3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp., 
4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy, 
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający 
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między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami 
z budowy, placami składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak również 
z rozmieszczeniem ustawienia np. dźwigów wieżowych. Aktualizowanie powyższego planu w razie 
potrzeb stanowi obowiązek Wykonawcy. 

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). 

5. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych 
przypadkach. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie niezbędnych liczników i pokrycie kosztów 
zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, opłat administracyjnych i przyłączeniowych, 
wynikających z działalności Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposaży Plac Budowy w niezbędne 
toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi 
przepisami i normami. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów przeznaczonych na 
śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne ich opróżnianie i wywożenie 
śmieci i odpadów. 

11. O ile będzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu 
budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany powyższym 
planem sprzęt przeciwpożarowy i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych 
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich 
kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te 
Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój własny koszt. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych. Dojazd do Placu 
Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie 
zobowiązany naprawiać na swój własny koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić 
wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję i inne służby 
publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

14. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, 
uzgodnień itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac 
zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów na 
składowiskach oraz ich utylizacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz 
postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego - ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 158) oraz 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 255 wraz z 
późniejszymi mianami). Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 
niewłaściwym postępowaniem z odpadami, naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

16. W przypadku prowadzenia robót w pasach drogowych Wykonawca ma obowiązek przygotowania 
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wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji 
ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu 
organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat 
z powyższego tytułu. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci infrastruktury 
technicznej o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami 
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiającego. 

18. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., które nie podlegają 
przebudowie lub rozbiórce w związku z realizacją zadania inwestycyjnego. W przypadku 
natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem 
sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji 
robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne 
naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem. 

19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace wg 
sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy 
przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

20. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robót na Placu Budowy 
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego, 
umożliwiające organizowanie narad technicznych, wyposażone w stół konferencyjny 
i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, komputera z łączem internetowym, 
drukarki, kserokopiarki, niezbędnych sanitariatów, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji 
i korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz 
miejsce do gromadzenia i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski dla 
przedstawicieli Zamawiającego). 

21. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań 
przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany 
i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

23. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych 
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
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§ 10 
Przekazanie placu budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu do 
Zamawiającego wystąpienia Wykonawcy o dokonanie tej czynności. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu 
Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obydwie Strony. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia o przekazanie Placu Budowy nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu Projektów Budowlanych wraz 
z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy w terminie 
określonym w ust. 2 powyżej, Zamawiający wyznaczy termin przekazania Placu Budowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin, 
nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. 

5. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu. 
W razie odstąpienia od umowy Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary 
umownej, o której mowa w § 19 ust. 2 lit. d umowy, przysługuje prawo dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 
zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody 
powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu 
protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiającemu. 

Kierownictwo budowy: 
1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca 

zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, który przejmie swoje obowiązki zgodnie 
z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za 
prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez 
Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy 
uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie wszelkich 
robót i zachowanie porządku na terenie Budowy. 

2. Kierownik Budowy będzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy 
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz zobowiązany jest do udziału w naradach 
koordynacyjnych budowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych 
branż, którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy 
Robót będą odpowiedzialni branżowo za prowadzenie dokumentacji budowy związanej 
z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. 

4. Kierownicy Robót zobowiązani są do udziału w naradach koordynacyjnych w miarę potrzeb i/lub 
inni pracownicy wskazani przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpośredniego nadzoru nad 
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi 

§11 
Pozostałe obowiązki Wykonawcy 
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przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca zobowiązuje się 
w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania dotyczące bezpiecznego 
prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora usuwać wady w organizacji pracy 
na Placu Budowy. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 
przebywających na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń podmiotowi trzeciemu, 
a kosztami tych prac zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze względu na 
konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlega negocjacjom, a Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace lub z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. 

7. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń i uchybień lub 
wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić o dokonanie zmian organizacji pracy 
Wykonawcy w wyznaczonym terminie. 

8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której 
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby, które będą wykonywać 
zakres zamówienia określony w § 1 ust. 2, z wyjątkiem Kierownika budowy oraz Projektanta. 

9. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 8 powyżej w celu potwierdzenia spełnienia wymagań 
w zakresie zatrudnienia w sposób określony w ww. artykule. 

10. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie 
zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, 
wskazanych w wezwaniu dokumentów np.: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanej (jak w pkt. 5) umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika; 
4) dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek od wynagrodzenia pracownikom 

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy; 
5) innych dokumentów zawierających informacje, a w szczególności zakresu powierzonych 

obowiązków, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO tj. bez adresów, nr PESEL 
pracowników i wynagrodzenia. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy rozpoczęciu realizacji 
zadania wykazu pracowników, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich aktualizacji do 5 
dnia każdego miesiąca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie pracowniczej związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy. 

Pracownicy: 
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12. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 
określone w ust. 10 pkt. 1-5 powyżej obciążają także Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej, dotyczących Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców. 

§ 1 2  
Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót budowlanych 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie urządzenia, materiały oraz inne 
środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu materiałów, 
urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót oraz wyposażenia, w które 
Wykonawca wyposaża obiekt w ramach realizacji zamówienia. 

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa 
jakości, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane 
właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
i zakwestionowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na 
plac budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy 
robót. Zabronione jest wbudowywanie takich materiałów z zastrzeżeniem nieodebrania prac. 
W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym 
staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania 
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. 
U. z 2021r. poz. 1213), ujętych w dokumentacji, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia (sprzęt) oraz 
wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 
Nadzoru kompletu dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją ich parametry 
techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich 
akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń niespełniających 
powyższych warunków, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia z Placu 
Budowy na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora Nadzoru dla 
wszystkich Materiałów/wyrobów, wskazanych w dokumentacji budowlanej do wbudowania 
w obiekcie . Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać karty materiałowe. 

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest w pełni zgodny 
z dokumentacją. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. 
Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, 
aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 

9. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym robót 
zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia konstrukcji 
i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być ewidencjonowane i archiwizowane. 
Stanowić będą one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzania postępujących prac i procesów 
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budowlanych. 
10. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga uprzedniej 

zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy wyposażenie, 
zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje dostarczenie 
wyposażenia przez Wykonawcę, rozładunek oraz ich montaż (rozmieszczenie) w budowanym 
obiekcie. 

12. Dostawa i montaż wyposażenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach 
realizacji zadania. 

13. Odbiór dostawy i montażu wyposażenia następuje wraz z odbiorem końcowym przedmiotu 
umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne od wad 
fizycznych i wad prawnych. 

15. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty 
dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 

1. Materiał z rozbiórki, stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie 
realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów, 
określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.), 
stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać 
wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć 
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie 
z ustawą o odpadach. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym 

przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika 
Budowy protokołem przekazania, 

2) zapewnienia Dziennika Budowy, 
3) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, niebędących 

decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków 
Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia 
o potrzebie wykonania takich działań, 

4) uczestniczenia w czynnościach odbiorowych robót razem z Wykonawcą i Inspektorem 
Nadzoru, 

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia złożenia przez 
Wykonawcę takiego żądania. 

2. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 tejże ustawy) oraz 
pełni bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 

3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 
1) Wojciech Kołodziejczyk, tel. (041) 200 13 21, adres e-mail: Kolodziejczyk.W@powiat.kielce.pl 
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2) Małgorzata Styczeń, tel. (041) 200 13 20, adres e-mail: Styczen.M@powiat.kielce.pl 
3) Leszek Pałys, tel. (041) 200 13 70, adres e-mail: Palys.L@powiat.kielce.pl 
Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób wyznaczonych do 
nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do 
Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru, 
mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający 
dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. 

2. Inspektor Nadzoru pełnił będzie swe obowiązki w zakresie określonym w ustawie 
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczególności do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonych przez Wykonawcę dokumentacji projektowo -
kosztorysowej oraz Harmonogramów, 

2) udziału w przekazaniu terenu budowy, 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem 
zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych 
urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych 
i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 
elementy określone w Harmonogramie, 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

9) kontroli terminowości wykonania przedmiotu Umowy i egzekwowania od Wykonawcy jego 
realizacji zgodnie z Harmonogramem, 

10) udziału w naradach koordynacyjnych, 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej powstałych 
w trakcie realizacji Zadania, 

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji 
Zadania oraz jej gotowości do odbioru, 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej, 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót, 
15) potwierdzenia, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, a materiały zostały 

wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 
16) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 
17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego, 
18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych 

na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, 
3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót dodatkowych lub 
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powodujących zmianę kosztów, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robót budowlanych oraz 
innych uczestników procesu inwestycyjnego - bez pisemnego, pod rygorem nieważności, 
uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie ma 
upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego zobowiązań 
wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym. 

1. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca jest obowiązany 
w szczególności do: 
1) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania terenu 

budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy) oraz sprzątania po 
zakończeniu robót; 

2) Dostawy i montażu wyposażenia; 
3) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru; 
4) Opracowania algorytmu działania urządzeń oraz scenariusza ochrony ppoż. wraz 

z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; 
5) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji; 
6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń; 
7) Na wniosek Zamawiającego udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji z udziałem 

zamontowanego wyposażenia w obiektach; 
8) Przekazania Zamawiającemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją odpowiadającą 

oznakowaniu; 
9) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także innego terenu 
wykorzystywanego przez Wykonawcę na potrzeby budowy; 

10) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem złożenia jej do 
zaewidencjonowania w Powiatowym Ośrodku Geodezji; 

11) Przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji powierzchni pomieszczeń, wykonanej przez 
uprawnionego geodetę. 

12) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz 
ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis najważniejszych 
czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów i obowiązkowych terminów 
ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich 
dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych 
urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań 
użytkownika niezbędnych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji 
i urządzeń. Opis ten winien zawierać wszystkie niezbędne informacje o działaniach 
niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej 
gwarancji przez producenta urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. 
Wszystkie powyżej wymienione materiały stanowić będą elementy dokumentacji 
powykonawczej; 

13) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić 
i dostarczyć Zamawiającemu uaktualnione powykonawcze Zestawienie ilościowo-
wartościowe wyposażenia, dostarczonego w ujęciu uzgodnionym z Zamawiającym; 
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14) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego. 

2. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego: 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem 

w Dzienniku Budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia robót/dostaw/montażu 
wyposażenia), stwierdzającym, że zakończył wszystkie roboty wraz z dostawami sprzętu 
określone umową, oraz dokumentacją projektową. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym 
musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia 
w formie pisemnej (pismo z adnotacją Inspektora Nadzoru potwierdzające zakończenie 
zakresu robót objętego umową) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego ; 

2) Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez 
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i wykonanie dostawy wraz 
z montażem wyposażenia. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie 
wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania", podpisany przez 
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

3) Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu 
gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbiór Końcowy przedmiotu 
umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół 
końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru; 

4) Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować 
i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 

3. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą umową 
i przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego 
przedłoży Zamawiającemu w szczególności: 
- oryginał dziennika budowy, 
- oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt) 9 powyżej, 
- oświadczenie projektanta o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 
- protokoły badań i prób technicznych, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami PFU, 
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie 

zobowiązującymi przepisami prawa, 
- prawomocne pozwolenie na użytkowanie, 
- instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; 
- protokoły ze szkoleń, 
- karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 
- końcowe rozliczenie robót, 
- uaktualnione powykonawczo zestawienie ilościowo-wartościowe dostarczonego wyposażenia 

w ujęciu uzgodnionym z Zamawiającym, które posłuży Zamawiającemu do rozliczenia 
finansowego zadania inwestycyjnego, 
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- oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 
wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 
licencjami. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów zainstalowanych w ramach 
przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 
i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia. 

5. Z czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady wraz ze 
wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu 
umowy: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 

Końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich 
prób lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej niezgodności robót z właściwymi 
przepisami, normami lub niniejszą umową, lub Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu 
Dokumentacji Powykonawczej, umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie 
i eksploatację przedmiotu odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na użytkowanie, 
Zamawiający może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiający 
sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót ze wskazaniem wad/przyczyn, których 
występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego oraz ustalą datę ich usunięcia. Po 
usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych wad, Wykonawca 
ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do 
przeprowadzenia Odbioru Końcowego lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą Protokół Odbioru 
Końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, przy odpowiednim zastosowaniu 
procedury określonej w § 21 ust. 4-8 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie 
do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, 

c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego 
wyboru - przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym 
zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego 
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, Strony opracują 
i podpiszą Protokół Wad, stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 
w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego wtoku Odbioru Końcowego 
Przedmiotu umowy wady , umożliwiające Odbiór Końcowy oraz wyznaczony zostanie termin 
na ich usunięcie przez Wykonawcę, 

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostaną usunięte, Wykonawca 
winien powiadomić pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W ciągu 7 dni od daty 
otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony winny potwierdzić usunięcie 
wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Wad. Protokół 
Usunięcia Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku 
nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający, niezależnie od uprawnień w zakresie naliczenia kar 
umownych, ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy. Ponadto, Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi 
kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad. Zamawiający ma prawo przy tym zaspokoić się 
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po 
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad zgłoszonych podczas 
Odbioru Końcowego (za wyjątkiem ust. 5 lit. d powyżej) oraz po uzyskaniu ostatecznych 
i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie. 

§17 
Dostawa sprzętu 

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na własny 
koszt i ryzyko niezbędny sprzęt. Harmonogram dostaw sprzętu, który Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, stanowi Załącznik nr 6 do umowy. 

2. Do każdego z dostarczonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
1) odpowiednią dla danego sprzętu jego dokumentację techniczną, 
2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego sprzętu, instrukcje obsługi technicznej 

w języku polskim, 
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są 

zalecane przez producenta sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie 
gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego 
sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku 
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad postępowania 
jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych 
w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone w koszty usług 
serwisowych. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonego sprzętu zostanie dokonany podczas odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem tych czynności będzie protokół zdawczo-
odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, który stanowił będzie załącznik do odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest jego uruchomienie, 
sprawdzenie poprawności jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem 
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostaw, 
jak również w razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzeń po ich uruchomieniu lub próbie 
uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmówi podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 

6. Dokonanie Odbioru Końcowego i podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie 
możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu oraz sprawdzeniu poprawności jego działania. 

§18 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad 
bądź usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa czy też wadliwości materiałów 
zastosowanych do jego wykonania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz 
gwarancji jakości na materiały, urządzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace, w tym 
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roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego i podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 
4. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich 

powstałych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca będzie usuwał wady bądź usterki w okresie odpowiedzialności własnym kosztem 

i staraniem. 
6. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę pisemnie. 
7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdzają obie strony 
protokolarnie. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
Zamawiający może, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 
określonej w par. 19 ust. 2 lit. c umowy, wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez 
Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

9. Jeżeli ujawnione wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie, przy odpowiednim 
zastosowaniu procedury określonej w § 21 ust. 4-8, za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

11. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny 
koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania czynności odbioru oraz 
wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy 
w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach i w wysokościach: 
a. w przypadku zwłoki w wykonaniu I Etapu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) 

w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 2) lit. a) niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej 
umowy; 

b. w przypadku zwłoki w wykonaniu II Etapu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), 
w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 2) lit. b) 
niniejszej umowy łącznie, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 
1 pkt 2) niniejszej umowy; 

c. w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w §3 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy; 

e. za niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w § 5 
ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 
1) niniejszej umowy, 

§19 
Kary umowne 
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f. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek 
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej 
umowy; 

g. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy; 

h. w przypadku braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 
0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy; 

i. w przypadku braku wprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzianego w 
umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,01% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

j. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzianego 
w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy, 

k. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy o pracę 
i/lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających 
zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie 
pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za każdy taki przypadek, 

I. w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikającym z umowy do 3 dni od dnia 
podpisania umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem któregokolwiek z dokumentów, 
o których mowa w §11 ust. 10 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki, 

m. za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 5 -
8 w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do któregokolwiek z tych terminów. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie może 
przekroczyć 5% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 
pkt 1) niniejszej umowy. 

4. Każdy z przypadków określony w ust. 2 powyżej stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar 
umownych. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 
mu pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 

umownego. 
8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, bez 

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 
10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych. 



§ 2 0  
Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności, porozumienia 
obu stron. 

2. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji Etapu i/lub Etapu II bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
b. Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 
c. Wykonawca z własnej winy dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, i nie przystępuje do ich dalszego wykonywania, w terminie 7 dni, od 
dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego z wyjątkiem przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót; 

d. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi 
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy, w ciągu 14 dni 
kalendarzowych nie zastosuje się do nich, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 
umowne; 

e. złożenia wniosku o likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
f. w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub 

administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca jego 
zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne; 

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 17 lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

h. stwierdzenia istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonując uprawnienia względem 
Wykonawcy odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia 
wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 
dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między 
Stronami przebiegała należycie. 

i. jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. W razie bezskutecznego 
upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, brak możliwości wykonania 
umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np.: W przypadku 
nieotrzymania Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub 
utraty Promesy Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy 
nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie 
z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od Umowy w całości 
lub części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub części 
przedmiotu umowy, a część wolna od wad nie będzie miała dla Zamawiającego gospodarczego 
znaczenia. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-5, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawartej 
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z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków, chyba że w umowie wskazany 
jest inny termin na dokonanie odstąpienia. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych 
uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich 
gwarancji/rękojmi i gwarancji należytego wykonania umowy). W przypadkach, o których mowa 
w ust. 3 i 4 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy do chwili jej rozwiązania. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 
a. w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w tym 
inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót; 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od 
umowy; 

c. Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie zaplecze 
budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac 
budowy; 

d. wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane przez 
Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego. 

9. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w ust. 8 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 2 1  
Możliwe zmiany do treści umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy, 
w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach: 
1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych 

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego 
lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ administracji 
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem że okoliczności, 
o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat 
w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są 
prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących 
na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pięciu lat 
w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są 
prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
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4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego 
od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas w jakim dane 
zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę 
uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych lub terenowych, 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb 
i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy 
w określonym umową terminie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą 
sposobu świadczenia Wykonawcy, również terminu wykonania umowy, w następujących 
przypadkach: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 
a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia, 
przy odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w ust. 4-8 poniżej, należnego 
Wykonawcy, 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych 

w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń, 

b) możliwością zastosowania (z uwagi na brak dostępności na rynku) materiałów lub 
urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Dokumentacji 
projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, 
a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie 
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
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i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: 
bezpieczeństwa realizacji robót, lub bezpieczeństwa użytkowania, lub funkcjonalności 
obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, lub 
usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń 
właściwych służb i inspekcji, 

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych od 
Wykonawcy, 

I) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

3. Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona 

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, 

a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie 
z przeznaczeniem, a których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikające 
z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili 
podpisania Umowy; 

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do 
Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta. Protokół 
konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 
Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą 
z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy 
z propozycją zmiany, zawierał będzie: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: 

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku 
do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych 
lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane, 
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą 
one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3: 
1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w §1 ust. 4, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne 
ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty 
z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa 
w §1 ust. 4. 

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa 
w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 
4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 
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8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 
sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy. 

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu 
bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w związku ze 
zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmniejszenia zakresu zamówienia w stosunku do zaoferowanej ceny ofertowej. 
Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania: 

• Wyposażenia obiektu; 
• Boiska zewnętrznego do piłki nożnej (nawierzchnia ze sztucznej trawy) o wym. 90 m 

• Boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego ( nawierzchnia poliuretanowa) o wymiarach 
ok. 42m x 30m, w tym do piłki ręcznej, dwa do koszykówki i jedno do siatkówki; 

• Boiska do tenisa ( nawierzchnia poliuretanowa) o wym. 18m x 35m; 
® Bieżni; 
• Bieżni do skoku w dal; 
• Trybun; 
© Chodników; 
• Małej architektury; 
• Siłowni zewnętrznej; 
• Ogrodzenia terenu kompleksu; 
® Parkingów; 
• W przypadku rezygnacji z wykonania jednego z boisk lub kortu o których mowa 

powyżej, Zamawiający rezygnuje tym samym z wykonania robót towarzyszących np.: 
piłko chwytów, których wartość Wykonawca powinien wyszacować w wartości tych 
elementów. 

2) Zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zaniechanych lub dodatkowych 
stosownie do niniejszego paragrafu; 

3) W przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 5 lit. b), § 18 ust. 9 lub § 21 ust. 2 pkt 1) 
umowy, 

4) Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany: 
a. wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian 

przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp, tj. zmiany: 
- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, 

11.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

x 45 m; 

§ 2 2  
Zasady przetwarzania danych osobowych 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", 

Zmawiający informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe 

w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany przez Starostę 

Kieleckiego; 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach możliwy 

jest pod adresem e-mail: iod(a)powiat.kielce.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego oznaczonego numerem 

postępowania SR-II.272.1.20.2023, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp); 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie 

o udzielenie zamówienia, 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

§23 
Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikłe z zawarcia Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przed skierowaniem sprawy do 
rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych 
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sporów mediacjom lub polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem. 

2. Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrą umowę o mediację, w której określą osobę 
mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot mediacji. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorów stałych, prowadzonej przy Sądzie 
Okręgowym w Kielcach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r. 
poz. 875) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności", wymienionych m.in. w ust. 4-7 (poniżej). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych 
lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy 
w liczbie wynikającej z ustawy o elektromobilności. 

5. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, 
po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, oświadczenia: 
a) dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o 

elektromobilności lub 
b) oświadczenie z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów nie 

wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 
6. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, 
w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni wykazu pojazdów 
samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne 
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia. 

7. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca 
zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej 
ustawy. 

8. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio zapisy ustawy Pzp oraz Prawa 
budowlanego 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY: 

S K i  N I K  
/ 

•"Ann '^nwu" 

fowuttomoki 
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