8 a5 BGK

UMOWA
zawarta w dniu 07.10.2024 r. w Kielcach pomigdzy:

Nabywcg: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana — Staroste Kieleckiego

Tomasza Dulnego — Wicestaroste

przy kontrasygnacie osoby upowaznionej przez Skarbnika Powiatu — Gléwnego
Ksi¢egowego — Agnieszki Trepki na podstawie upowaznienia nr 94/2021 z dnia 08.07.2021
|

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

GRUPA SZYMBUD SP. Z O. 0. SP. J., z siedzibg w Klomnicach, ul. Cz¢stochowska 2G,
42-270 Klomnice, wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Czgstochowie, XVII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS: 0000914743, NIP: 9492221756, Regon: 368639168

reprezentowang przez:

Szymona Bartnika — Wspélnika reprezentujacego spotke,

zwang dalej ,, Wykonawcg”

przy czym Zamawiajacy 1 Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani Stronami.

Przedmiot zamodwienia ptatny:
z dzialu 851 rozdziatu 85111 § 6050, 6100, 6370
W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na wykonanie robot
budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszagcg w ramach zadania pn.:
»Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezb¢dnych urzadzen budowlanych dla
Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Postanowienia ogélne

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem
niezb¢dnych urzadzen budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.
2. Zakres zamOwienia, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy zrealizowa¢ w oparciu
o dokumentacje projektowe pn.: )
= ,ROZBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH URZADZEN
BUDOWLANYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU”,

= ZMIANA OSTATECZNEJ DECYZJI STAROSTY KIELECKIEGO NR 1828/2021 Z DNIA 20
PAZDZIERNIKA  2021r. ZNAK B-1.6740.12.35.2021, ZA TWIERDZAJACEJ PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY



I UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA ROZBUDOWE I NADBUDOWE SZPITALA
POWIATOWEGO W CHMIELNIKU WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH URZADZEN
BUDOWLANYCH NA DZIALKACH NR EWID. 960/1, 960/3, 960/4 OBREB GEODEZYJNY
CHMIELNIK, GMINA CHMIELNIK w zakresie ZMIANY CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW BUDYNKU ORAZ ZMIANY POWIERZCHNI ZABUDOWY- ROZBUDOWY
O POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA DIAGNOSTYKE OBRAZO WA,

opracowane przez CANEA Inzynieria i Komputery- Artur Polakowski; 25-035 Kielce;
Al. Legionow 3/4.

. Podstawa do realizacji przedmiotowego zadania jest decyzja o pozwoleniu na budowe.

- Realizacja zadania ma miejsce na terenie Szpitala Powiatowego w Chmielniku,
ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 960/1, 960/3,
960/4, obreb 0001 Chmielnik.

. Zamo6wienie obejmuje przebudowg, rozbudowe oraz nadbudowe budynku Szpitala

Powiatowego w Chmielniku wraz z wykonaniem niezbedne;j infrastruktury towarzyszace;j,
wykonaniem  wszelkich  rob6t  rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych
1 wykoficzeniowych, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracownikow szpitala,
dostawg i montazem wyposazenia (dotyczy budynku diagnostyki obrazowei) oraz
przekazaniem obiektu do uzytkowania, w tym:
= wykonanie wszelkich prac przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu budowy, ktére sg niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia calego procesu
inwestycyjnego w sposob prawidlowy zgodny z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t, normami, przepisami polskiego prawa jak

1 wiedzg techniczng w tym m.in. zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie itp.),

wykonanie zaplecza socjalnego i biurowego na potrzeby Zamawiajacego

1 Wykonawcy, zaplecza na potrzeby dziatu administracyjno- technicznego Szpitala,

zabezpieczenia kontenerowej pracowni RTG;

= wykonanie wszelkich robét budowlano- montazowych zgodnie z wielobranzowg
dokumentacja projektowg, w tym:

o rozbudowa szpitala o budynek administracyjno- socjalny z pomieszczeniami apteki
szpitalnej oraz laboratorium na potrzeby szpitala- czesé A;

o nadbudowa istniejgcego budynku, w ktérym zlokalizowany jest blok operacyjny-
czesé B;

o rozbudowa szpitala o budynek podjazdu dla karetek pogotowia- cze$é C;

o przebudowa pomieszczen w istniejacej czeéci D z uwagi na realizowang
nadbudowe czesci B oraz dobudowe czesci A i C;

o budowa budynku diagnostyki obrazowej- czes¢ E, budynek tomografu
komputerowego wraz z dostawg, montazem oraz uruchomieniem urzadzenia
tomografu komputerowego i pozostatego wyposazenia (uzyskanie zezwolenia od
Swie;tokrzyskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego na
uruchomienie i stosowanie aparatu TK do celéw diagnostyki medycznej, uzyskanie
zgody na prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na promieniowanie
jonizujace w celach medycznych z zakresu TK i opracowanie procedur badan TK);

© zagospodarowanie terenu zewnetrznego wraz z przebudows sieci zewngtrznych
(gazociag, sie¢ cieplna, kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ energetyczna
1 teletechniczna).

®= wykonanie robét rozbidérkowych (budynek gospodarczy, fragment kottowni z czescig
administracyjng);




wykonanie wszelkich niezbgdnych robdt zabezpieczajacych, pomocniczych
1 tymczasowych, zwigzanych z usunieciem kolizji wykonawczych;

wykonanie wszystkich prac okreslonych w tresci Umowy oraz takich, ktére wynikaja
z zobowigzan nalozonych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez organy
administracji panstwowej (decyzje, postanowienia, itp.);

opracowanie, uzgodnienie ze stosownymi organami i instytucjami projektu ochrony
radiologicznej pracowni RTG zlokalizowanej na parterze czesci B wraz z realizacja
prac obejmujgcych ww. dokumentacje, w tym uzyskanie niezbednych pozwolen
umozliwiajgcych eksploatacj¢ pracowni RTG, a takze opracowanie projektow
warsztatowych niezbednych do prawidlowego wykonania rob6t (np. na wykonanie
palisady z pali wierconych zbrojonych, zabezpieczenie wykopu tzw. S$ciankg
berlinska, itp.);

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

zagospodarowanie wszelkich powstatych w trakcie realizacji inwestycji odpadow. Na
wszystkie wywiezione materiaty rozbidorkowe muszg by¢ przedstawione dokumenty
poswiadczajace ich prawidlowe zagospodarowanie lub utylizacje;

wyciecie kolidujgcych z inwestycjg drzew, w tym takze uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego niezbednych pozwolen;

wykonanie wszelkich prac niezbednych do uzyskania na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie realizowanych obiektow w tym opracowanie
i aktualizacje instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich obiektéw
wchodzacych w sklad Szpitala, a takze prawidlowe oznakowanie obiektow do
ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gasnic oraz instrukcji postepowania na wypadek
pozaru;

przygotowanie dokumentacji do odbioréw technicznych, w tym m.in.: tomografu
komputerowego, przytgczy mediéw oraz kotlowni, przeprowadzenie odbiorow przez
dostawcow mediéw oraz uczestnictwo w procesach odbiorowych z udzialem
Zamawiajgcego;

przygotowanie instrukcji eksploatacji budynku, ktdra bedzie zawierata m.in. warunki
konserwacji i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami, numerami
fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi przeglagdami
gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi;

wykonanie prébnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie
przed planowanym odbiorem robdt budowlanych, w tym takze przeprowadzenie
rozruchow technicznych przez autoryzowany serwis producenta;

przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
w 3 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierajgcej m.in. projekt
wykonawczy z naniesionymi zmianami, karty materiatowe, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa zgodnos$ci, protokoly z prob, pomiar6w i1 narad koordynacyjnych,
uzgodnienia z Zamawiajgcym, instrukcje obshugi urzadzen, warunki gwarancji wraz z
instrukcjg eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dotagczone do dokumentacji
powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé w jezyku polskim;
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
przeszkolenie personelu technicznego i1 eksploatacyjnego stuzb Szpitala w zakresie
zainstalowanych urzadzen i systemow;



= dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z
pozostalym wyposazeniem budynku diagnostyki obrazowej zgodnie z Oferta
Wykonawcy, a takze uzyskanie wszelkich niezbednych zgéd dopuszczajacych
ww. urzadzenia oraz obiekt do uzytkowania.

Uwaga!
Wszystkie pomieszczenia w istniejacych czesciach B 1 D Szpitala, w ktorych

prowadzone beda prace (zamurowania otworow, wykucia otworow, prace
instalacyjne) nalezy przywréci¢ do stanu pelnego uporzadkowania wraz
z zachowaniem wykonczenia elementow konstrukcyjnych (Sciany, podlogi, stropy,
zabudowy). Przebudowywane pomieszczenia nalezy wykonczy¢ zachowujac standard
jak w czeSci dobudowywanej A.

6. Wykonawca w ramach zamdwienia na roboty budowlane, zobowigzany jest do wykonania
oraz przebudowy instalacji i sieci (wewnetrznych i zewnetrznych) w tym:
% w zakresie instalacji elektrycznych i niskopragdowych:
= rozdzielni obiektowych;
= instalacji o$wietlenia ogolnego podstawowego;
= instalacji zasilania gwarantowanego- UPS;
= instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;
= instalacji oswietlenia wej$¢ do budynku;
= instalacji wylgcznika pozarowego;
= instalacji gniazd wtyczkowych 230V 1 400/230V oraz zestawoéw gniazd
komputerowych PEL;
* instalacji zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
* instalacji zasilania wind,
* instalacji zasilania instalacji teletechnicznych;
= instalacji ochrony od porazen;
= instalacji polaczen wyréwnawczych;
* instalacji uziemien;
= instalacji ochrony przeciwprzepieciowej;
= instalacji odgromowej;
= instalacja systemu sygnalizacji pozaru- SSP;
= instalacji oddymiania klatki schodowej;
= instalacji telewizji dozorowej- CCTV;
= instalacji kontroli dostepu KD;
= instalacji systemu przyzywowego;
" instalacji systemu okablowani strukturalnego dla sieci LAN;
= instalacji antenowej;
* instalacji niezbgdnych do funkcjonowania budynku diagnostyki obrazowej;
¢ w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych:
= kanalizacja sanitarna;
= kanalizacja deszczowa;
= instalacja zimnej wody;
= instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja;
* instalacja gazow medycznych (tlen medyczny, sprezone powietrze, proznia);
= instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego;
* instalacja wentylacji i klimatyzacji;
= zewnetrzna i wewngtrzna instalacja gazowa;
* instalacja hydrantowa.
7. Przed przystapieniem do prac budowlanych tj. do 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, Wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem Szpitala zobowigzany jest do
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przygotowania i przedstawienia Zamawiajacemu koncepcji zagospodarowania zaplecza
budowy wraz z lokalizacjg tymczasowych pomieszczen kontenerowych niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania placéwki tj. kontenery na potrzeby dziatu administracyjno-
technicznego oraz kontener na potrzeby pracowni RTG. Plan organizacji Placu budowy
powinien uwzgledniaé miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstuga
komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami
komunikacji dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia np. dzwigéow
wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek
Wykonawcy.

. Przed przystgpieniem do robét wyburzeniowych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
dla dzialu administracyjno- technicznego Szpitala, kontenerowe pomieszczenia
z przeznaczeniem na cele biurowe, warsztatowe, magazynowe oraz techniczne w ilosci
minimum 10 konteneréw o wymiarach 6,05x2,5m. Kontenery nalezy zlokalizowaé na
terenie dziatek objetych zamowieniem w miejscu wskazanym przez stuzby administracyjno-
techniczne Szpitala oraz wyposazy¢ je we wszystkie wymagane w danym obiekcie media.
Z uwagi na ograniczona powierzchni¢ nalezy przewidzieé pietrowe rozmieszczenie
kontener6w zgodnie z ponizszym schematem:

“» PARTER

B | EE BEs | [

WC- kontener 3/1

Magazyn 3- Pom. socjalne-
kontener 2/1
/ Kontenera/i Magazyn odpadow
[drawi . [arzwi medycznych-
Biuro IT- kontener kontener 5/1
a 3/1
Magazyn 1- P
kontener1/1 Magazyn2-| ~
Warsztat-
kontener IdFZWi
S0 kontener 4/1

Komora przyjec-
kontener 5/1




» IPIETRO

Kadrowa- Gtowna Ksiegowa-| Kierownik DAT-
kontener kontener 3/2 kontener 4/2
2/2 Idrzwi Idrzwi |drzwi Zamowienia
Publiczne
Dyrekcja- & BHP- kontener 5/2
kontener 1/2 Biuro DAT- g
Biuro Kadry-  |Biuro Ksiegowosc- =
kontener
kontener 2/2 kontener 3/2
4/2
WC- kontener 5/2

Uwaga: Przedstawiony uklad konteneréw ma charakter przykladowy, informacyjny
i moze ulec zmianie w trakcie realizacji. W _przypadku konteneréw z wewnetrzng
przegrodg, nalezy przyja¢ podzial kontenera w stosunku 2/3 do 1/3 jego dlugosci.

Kontenery nalezy wyposazy¢ i podlaczyé we wszystkie niezbedne media zgodnie
z ponizsza specyfikacja:
s Kontener 1/1 — Magazyn nr 1
a) oswietlenie elektryczne;
b) gniazdo elektryczne — 4szt.;
c¢) gniazdo komputerowe RJ45 — 2szt.;
d) podtoga powierzchnia zmywalna;
e) okna wyposazone w rolety.
% Kontener 2/1 — Magazyn nr 2i 3
a) o$wietlenie elektryczne;
b) gniazdo elektryczne — 4szt.;
¢) gniazdo komputerowe RJ45 — 2szt.;
d) podloga powierzchnia zmywalna;
e) okna wyposazone w rolety.
¢ Kontener 3/1 — Biuro ITWC
* Biuro IT
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
¢) gniazdo elektryczne — 6szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 8szt.;
e) punkt dostepowy (teletechniczny-48 portowy) ze switchem 48-portowym oraz
ztgczem $wiattowodowym 2-portowym z wykonanym przylgczem;
f) podtoga powierzchnia zmywalna;



g) pomieszczenie klimatyzowane;
h) okna wyposazone w rolety.
= WC
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c¢) gniazdo elektryczne — 1szt.;
d) podtoga powierzchnia zmywalna;
e) ubikacja;
f) umywalka (woda ciepta i zimna).
» Kontener 4/1 — Pomieszczenie socjalne/Warsztat
=  Pomieszczenie socjalne
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c¢) gniazdo elektryczne — 2 szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 8 szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) okna wyposazone w rolety.
= Warsztat
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 6 szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 2 szt.;
e) podioga powierzchnia zmywalna;
f) okna wyposazone w rolety.
% Kontener 5/1 — Magazyn Odpadéw Medycznych
* Magazyn odpadow
a) o$wietlenie elektryczne;
b) podtoga, $ciany, sufit - powierzchnia zmywalna;
¢) utrzymana temp. w pomieszczeniu 1-10 °C poprzez zainstalowanie agregatu
chlodniczego;
d) odptyw do kanalizacji.
*  Komora przyjeé/Mycie wozkow
a) oswietlenie elektryczne;
b) gniazdo elektryczne — 2 szt.;
¢) umywalka (woda ciepla i zimna);
d) dodatkowy kran woda ciepla i zimna;
e) podloga, sciany, sufit - powierzchnia zmywalna;
f) odptyw do kanalizacji.
% Kontener 1/2 — Dyrekcja
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 4szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 4szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.



¢ Kontener 2/2 — Kadry
= Pomieszczenie kadrowej
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c¢) gniazdo elektryczne — 4szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 4szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.
» Pomieszczenie biuro kadry
a) o$wietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c¢) gniazdo elektryczne — 6szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 6szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.
% Kontener 3/2 — Ksiggowos¢
» Pomieszczenie glownej ksiggowej
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
¢) gniazdo elektryczne — 4szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 4szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.
=  Pomieszczenie biuro ksiggowos¢é
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
¢) gniazdo elektryczne — 6szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 6szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.
* Kontener 4/2 — Dzial Administracyjno-Techniczny
= Pomieszczenie kierownika DAT
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
¢) gniazdo elektryczne — 4szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 4szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.
=  Pomieszczenie biuro DAT
a) o$wietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);



¢) gniazdo elektryczne — 6szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 6szt.;
e) podloga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.
» Kontener 5/2 — Zamowienia Publiczne/BHP/WC

» Pomieszczenie Zamowienia Publiczcne/BHP
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 6szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 6szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.

= WC
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 1szt.;
d) podloga powierzchnia zmywalna;
e) ubikacja;
f) umywalka (woda ciepta i zimna).

We wszystkich pomieszczeniach kontenerowych nalezy zastosowac okna z roletami
zewnetrznymi antywlamaniowymi o wym. szer. 100cm x wys. 130cm.

Wszystkie ww. pomieszczenia kontenerowe, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na
wlasny koszt, na czas realizacji zadania, tj. do momentu zakonczenia wszelkich prac
budowlanych oraz uzyskania prawomocnej decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu.
Po zakonczeniu prac i oddaniu zrealizowanego obiektu szpitalnego do uzytkowania,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé tymczasowe pomieszczenia kontenerowe oraz
zlikwidowa¢ przylacza do ww. obiektow. Teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ pelnego wylaczenia istniejagcego budynku (cze$é B-
blok operacyjny, pracownia RTG i endoskopii) z eksploatacji w okresie realizacji inwestycji,
przy czym okres wylgczenia nie powinien byé dtuzszy jak maksymalnie 80 dni. W tym
czasie Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace budowlane zwigzane
z nadbudowg oraz przebudowg czesci B, tak aby mozliwe bylo przywrdcenie do pelnego
uzytkowania istniejgcego budynku- cze$¢ B parter. Poprzez pelne uzytkowanie nalezy
rozumie¢ odtworzenie po zrealizowanych pracach $cian, podldég i sufitow do stanu
pierwotnego wraz z pracami porzgdkowymi i uruchomieniem zdemontowanego
wyposazenia poszczegoélnych pomieszczen. Na czas wylgczenia z eksploatacji istniejgce;j
czescei B (blok operacyjny, pracownia RTG 1 endoskopii), Wykonawca zapewni na wlasny
koszt kontenerowg w pelni wyposazong pracowni¢ RTG. Kontener pracowni RTG musi
posiada¢ podstawowe przytgcza do wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektryczne;.
Kontener nalezy ustawi¢ blisko budynku szpitala i potaczy¢ z nim tymczasowym rekawem
komunikacyjnym, stuzgcym do transportu chorego i komunikacji personelu. Wykonawca
uzyska na wlasny koszt wszelkie niezb¢dne pozwolenia i dopuszczenia ww. obiektu
kontenerowego do uzytkowania- w tym m.in. SANEPID. Wykonawca po przywrdceniu do
pelnego uzytkowania istniejgcego budynku — czgs$¢ B parter, zobowigzany jest zdemontowaé
tymczasowe pomieszczenia kontenerowe oraz zlikwidowaé przylacza do ww. obiektow.
Teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.



10.

11.

Dziatania Wykonawcy nie moga ogranicza¢ funkcjonowania szpitala, tj. Wykonawca
podczas prowadzenia prac zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu karetek
pogotowia oraz transport pacjentow do Szpitala (Izba Przyje¢). W tym celu nalezy
wykorzysta¢ obecnie uzywane wejscie od strony zachodniej lub odpowiednio zaadoptowac
wejscie od strony wschodniej (ul. Kielecka).
Uwaga! Ze wzgledu na skomplikowany charakter procesu zwigzanego z wylaczeniem
z_eksploatacji_istniejacego budynku (czesé¢ B- blok operacyjny, pracownia RTG
i_endoskopii), termin wylaczenia z _eksploatacji przedmiotowych obiektow zostanie
ustalony przez przedstawicieli Szpitala Powiatowego w_Chmielniku, Zamawiajacego
i Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej konsultacji i zglaszania Zamawiajgcemu
i stuzbom administracyjno- technicznym Szpitala z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
zamiaru prowadzenia prac w obrebie istniejgcego obiektu Szpitala. Podobnie nalezy
postepowaé w  przypadku przelgczen  wszelkich instalacji ~ wewngtrznych
i zewnetrznych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglo$¢ w zasilaniu istniejacych
obiektow we wszystkie media tj. np.: energi¢ elektryczng, wod¢ zimng i ciepls, cieplo na
potrzeby centralnego ogrzewania i instalacji ciepta technologicznego, gazy medyczne, gaz
ziemny. Przepigcia instalacji gazowe] oraz sieci c.0. nalezy zrealizowac poza sezonem
grzewczym. Prace zwigzane z przebudowsg i nadbudowg realizowane nad pracowniami
diagnostyki oraz blokiem operacyjnym, obok ZOL nalezy prowadzi¢ z jak najwigksza
starannoscig, tj. tak aby nie zaktocaé pracy szpitala.

W ramach swych obowigzkow Wykonawca zobowigzany jest do:

e zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osob postronnych;

e zapewnienia stuzbom Szpitala dostgpu do urzadzen i elementdw uzbrojenia na terenie
objetym pracami;

e przelozenia i ponownego zamontowania w innym miejscu, istniejgcych, kolidujacych
z pracami budowlanymi urzadzen wraz z podlgczeniem wszelkich niezbednych mediow
np. klimatyzatory;

e zdemontowania oraz zabezpieczenia wszelkich elementéw wyposazenia, ktore tego
wymagaja, a po zakonczonych pracach ponownego ich zamontowania wraz z proébnym
uruchomieniem;

e zabezpieczenia stalych elementéw wyposazenia przed uszkodzeniem w istniejgcych
obiektach- czegsci B i D;

e zabezpieczenia realizowanych obiektéw i wyposazenia przed zalaniem;

e zabezpieczenia wykopow przed zalaniem- pompowania wody;

e skladowania na terenie budowy materialtow nie wbudowanych w ograniczonych
ilosciach;

e biezgcego wywozenia z terenu budowy gruzu oraz materialéw z rozbiorki;

e utrzymania porzadku na terenie wokot placu budowy, a po zakonczeniu robot
doprowadzenia go do nalezytego stanu, rowniez po likwidacji placu budowy;

e zapewnienia pelnej dostepnosci dla pacjentow oraz personelu do funkcjonujacych
obiektéw Szpitala podczas prowadzonych prac;

e zapewnienia w trakcie realizacji robdt drog ewakuacyjnych pozarowych;

e przywrocenia do stanu pierwotnego terenu Szpitala, wykorzystanego na potrzeby placu
budowy;

e zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej;

e wspolpracy z personelem Szpitala i Zamawiajgcym.

7 uwagi na fakt, ze realizacja inwestycji odbywac si¢ bedzie w czynnym budynku Szpitala,

Wykonawca przed przystgpieniem do prac emitujacych halas i1 drgania powinien

kazdorazowo uzgodni¢ termin i miejsce wykonywania tych prac, w celu poinformowania
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

uzytkownikow dla ktérych takowe roboty mogg by¢ ucigzliwe. Niezbgdne jest zapewnienie
mozliwo$ci komunikacji personelu Szpitala i pacjentéw poprzez budynki.
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb budowy dostawy
energii elektrycznej, dostawy wody oraz innych medidw niezbednych do wykonania
zamoéwienia. Realizacja dostaw dla potrzeb budowy nie moze zaktocac¢ dostaw dla pozostate;j
czynnej czesci szpitala. Wszelkie przerwy w dostawie medidw muszg by¢ uzgadniane na
biezaco z przedstawicielami Szpitala oraz Zamawiajacym, a czas ich trwania winien by¢
zminimalizowany (w szczegdlnosci energii elektrycznej i gazéw medycznych).

Wykonawca odpowiada za gospodarke wszystkimi materialami pozostatymi po robotach

budowlanych, powinny one zosta¢ przetworzone z uwzglednieniem ustawy o odpadach.

Wszelkie odpady powstale w wyniku prowadzenia prac muszg by¢ na biezgco usuwane

z terenu szpitala. Wykonawca powinien przekazywaé¢ je uprawnionym firmom

posiadajagcym zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania,

zbiorki lub odzysku okreslonych rodzajéw odpadow. Przekazanie odpadow Wykonawca
powinien udokumentowaé stosownymi kartami przekazania.

Po zakonczeniu inwestycji, wykonawca zlikwiduje plac budowy i doprowadzi dotychczas

wykorzystywany do tego celu teren do stanu pelnego uporzadkowania wraz

z uporzadkowaniem terenu przylegtego.

Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego

1 Wykonawce.

Integralne czesci sktadowe Umowy stanowig:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metodg szczegdlowa
kosztorys na cen¢ ofertowa. Harmonogram staje si¢ zalgcznikiem nr 1 do Umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego (zalgcznik nr 1);

2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania
Wykonawcédw i z wprowadzonymi zmianami (zatgcznik nr 2);

3) Dokumentacja projektowa pn.: ,
=  ,ROZBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH URZADZEN

BUDOWLANYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU”,

* ZMIANA OSTATECZNEJ DECYZJI STAROSTY KIELECKIEGO NR 1828/2021 Z DNIA 20
PAZDZIERNIKA 202Ir. ZNAK B-1.6740.12.35.2021, ZA TWIERDZAJACEJ PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
1 UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA ROZBUDOWE I NADBUDOWE SZPITALA
POWIATOWEGO W CHMIELNIKU WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH URZADZE]\"
BUDOWLANYCH NA DZIALKACH NR EWID. 960/1, 960/3, 960/4 OBREB GEODEZYJNY
CHMIELNIK, GMINA CHMIELNIK w zakresie ZMIANY CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW BUDYNKU ORAZ ZMIANY POWIERZCHNI ZABUDOWY- ROZBUDOWY O
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA DIAGNOSTYKE OBRAZOWA”,(zalacznik nr 3);

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami (zatgcznik nr 4);

5) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia (zalgcznik nr 5);

6) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- montazowych
(zatgcznik nr 6);

7) Wykaz pracownikdéw oraz zanonimizowane umowy o prace osob skierowanych do
realizacji zamowienia publicznego stajg sie zatgcznikiem w momencie zlozenia ich
Zamawiajacemu (zatgcznik nr 7).

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r.
poz. 1605 z pozn. zm.), dalej ,,Prawo zamoéwien publicznych”;
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2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1610 z p6zn.
zm.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 725), dalej
,Prawo budowlane”;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z
pozn. zm.);

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

6) Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

§2

Ogoélne obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:

1) Wojciech Kotodziejezyk — tel.: (41) 200 13 21, kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl;

2) Leszek Palys - tel.: (41) 200 13 70, palys.l@powiat.kielce.pl:

3) Elzbieta Wilczynska — tel.: (41) 200 13 58, wilczynska.e@powiat kielce.pl

. Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztow, sporzgdzonego przez Wykonawce,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia
na budowe, Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robét budowlanych w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy,

3) po spetnieniu przez Wykonawce wymogdw okreslonych w §13 ust. 2-3 dokonania
odbioru koficowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

. Dla  realizacji Zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem Inspektora nadzoru sprawujgcego funkcje koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru réznych specjalnosci. Zgloszenie nadzoru inwestorskiego
nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

. Obowigzki Inspektora nadzoru okre§la ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
art. 25-27.

. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzagdzonego przez Wykonawce Harmonogramu,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowg, Dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, zgloszeniem
zamiaru wykonania rob6t budowlanych, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materialéw oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegélnosci zapobiegania  zastosowaniu
materiatlow/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw §3 ust. 2 pkt 10,

5) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnos$ci odbioru czesciowego robdt, a w szczeg6lnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowié one beda zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu,

9) kontroli terminowos$ci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,
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11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca, Projektant), watpliwosci natury technicznej powstalych
w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §22 ust. 9,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw Kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia Zadania,

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z Umowsg, a materiaty zostaty wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze konicowym,

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego,

18) informowania na piSmie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

19) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporzadzonej przez Wykonawce, w tym
m.in. niezbgdnych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajacego, wg ustalonego
z Zamawiajagcym wzoru, w zwigzku z uzyskaniem przez Powiat Kielecki dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych dla realizacji
zadania pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbgdnych urzadzen
budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.

. Zabrania si¢ Inspektorowi nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego

Jakichkolwiek decyzji majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy,
nastgpuje wykonanie obowigzku przez Inspektora nadzoru rozumie sie przez to whasciwego
branzowo Inspektora nadzoru, z tym ze dokumentowanie czynno$ci przewidzianych
umowa, a wykraczajagcych poza obowiazki jednego Inspektora nadzoru zatwierdza
koordynator.

§3
Ogoélne obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ Dokumentacji projektowej otrzymanej
od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z tg dokumentacjg, terenem budowy,
standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania
wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz warunkéw Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych do organu nadzoru budowlanego,

2) terminowego wykonania rob6t zgodnie z Umowg i Harmonogramem,

3) wykonania wszystkich robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowg, zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, ustawa Prawo
budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogéw stawianych
wyrobom budowlanym i urzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego
stosowania ~ w budownictwie oraz zachowania jakosci robét  okreslonych
w Dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany
okreslonych standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,
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4) powiadomienia  poszczegblnych  gestoréw  sieci infrastruktury  technicznej
o planowanym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego,

5) stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1213),

6) sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt Planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia na budowie przed przystapieniem do robét, jezeli taki obowigzek wynika
z przepisu ustawy Prawo budowlane,

7) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania rob6t i miejscach skladowania materialéw zgodnie z przepisami
1 dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy
i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

8) zapewnienie pelnej dyspozycyjnosci Kierownika budowy na terenie budowy
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, oraz
udzialu w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy lub kierownika robot przy
udziale pracownikéw wskazanych przez Wykonawce. W celu prawidlowego
wsplldziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postep prac
budowlanych bedzie podlegat ocenie na naradach koordynacyj nych, ktére bedg odbywaé
si¢ w terminach i miejscu okre§lonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawceg o terminie narady z min. 5 dniowym wyprzedzeniem. Pierwsza narada
odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania umowy. Przed kazda nastepng Wykonaweca jest
zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazaé Zamawiajacemu ewentualne
materialy pogladowe z rysunkami w formie elektronicznej oraz co najmniej dwa
komplety w wersji papierowej. Materialy umozliwia uczestnikom ze strony
Zamawiajgcego wczedniejsze zapoznanie sie z tematami jakie planuje oméwié na
naradzie koordynacyjnej Wykonawca,

9) prawidiowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10) kompletowania i udostepniania Inspektorowi nadzoru, sporzadzonych w jezyku polskim
dokumentéw typu: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje witasciwosci
uzytkowych dla dostarczanych materialéw i urzadzen, aprobaty techniczne,
dokumentacje okreslajgca charakterystyczne parametry materialow i urzadzen zgodne
z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania
oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s wymagane), itp.
Inspektor nadzoru dokona akceptacji materiatéw przed wbudowaniem i urzadzen przed
zainstalowaniem  dokonujac  odpowiednich  zapiséw opatrzonych datg na
przedstawionych ~ przez ~ Wykonawce  atestach,  aprobatach, deklaracjach
zgodnosci/deklaracjach wiasciwosci uzytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiatu
do wbudowania oraz urzgdzenia do zamontowania oraz pozostatych wyzej
wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy wbudowywania materiatéw
1 instalowania urzadzen, ktore nie spetniaja wymogow okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia lub nie uzyskaly akceptacji Inspektora nadzoru,

11) przygotowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacji powykonawczej
oraz instrukcji obshugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym obiekcie oraz
dostarczonego wyposazenia,

12) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu 0s6b w zakresie obstugi instalacji,
urzadzen oraz dostarczonego wyposazenia obiektu i sporzadzenia na potwierdzenie tych
czynnosci stosownych protokolow,

13) uzyskania na wlasny koszt protokoléw, opinii itp. w zakresie wykonywanych roboét,

14) zapewnienia na wlasny koszt obstugi geologicznej i geodezyjnej zgodnie z przepisami
dotyczgcymi opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie
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wykonywanych robo6t, w tym inwentaryzacji geodezyjnej pomieszczen oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem zlozenia jej do zaewidencjonowania w
Powiatowym Osrodku Geodezyjnym,

15) zapewnienia na wlasny koszt utylizacji wytworzonych podczas realizacji zadania
odpadow,

16) uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wiasny, protokotow odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjatkiem protokoléw odbioru
od organow ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane,

17) w zwigzku z uzyskaniem przez Powiat Kielecki dofinansowania z Rzgdowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych dla realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa,
nadbudowa wraz z wykonaniem niezbednych urzadzen budowlanych dla Szpitala
Powiatowego w Chmielniku”, wykonanie dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z
warunkéw ww. dofinansowania tj. m.in. niezbednych dokumentéw wystawionych na
zlecenie Zamawiajgcego, wg ustalonego z Zamawiajgcym wzoru, dot. w szczegdlnoscei:
haromonogramu rzeczowo-finansowego w rozbiciu na koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane, raportow z postepu prac, zestawien srodkow trwatych itp. Wykonawca
zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji niniejszej Umowy zgodnie z
wytycznymi programu.

18) ztozenia w siedzibie Zamawiajagcego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
Harmonogramu rzeczowo-finansowego- zatacznik nr 1 z podzialem kosztow, a w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przekazania w/w
Harmonogramu uzasadnionych uwag lub zastrzezen do jego ukladu, tresci itp., ich
uwzglednienia i przedstawienia poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty
w/w zgloszenia. Wykonawca wraz z Harmonogramem zobowigzany jest do zlozenia
o$wiadczenia, jaki zakres rob6t zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem
pozycji Harmonogramu, w ktorych ujete zostaty te roboty. Harmonogram winien okresla¢
terminy realizacji i podzial kosztow netto, brutto (z uwzglednieniem stawek podatku
VAT) okreslonych w cenie oferty. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo- finansowy staje si¢ zalgcznikiem nr 1 do Umowy. Zmiana zapisow w
Harmonogramie, stanowi zmiang umowy i wymaga sporzadzenia aneksu do umowy oraz
moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz instytucji Zarzadzajacej
Rzadowym Funduszem Polski Lad: Programem Inwestycji Strategicznych,

19) zapewnienia koordynacji miedzy wszystkimi branzami podczas realizacji robot,

20) dostawy niezbednego kompletnego wyposazenia, sprzgtu i urzadzen wraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem- dotyczy budynku diagnostyki obrazowe;.

21) udzielenia nieodptatnej, niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/ sublicencji na korzystanie z calosci
oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamdwienia, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi
dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

22) przedstawienia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacja srodkow trwatych- z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

23) przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do uzytkowania.

3. Z uwagi na realizacj¢ inwestycji na obiekcie szpitalnym, ktéry zostanie docelowo
wyposazony w urzadzenia medyczne, Wykonawca jest zobowigzany do wspodlpracy
z Dostawcg urzadzen w zakresie uzgodnienia podej$¢ (punktow styku sieci
z urzadzeniami).

4. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj
koszt, w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem, oraz Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji
projektowej, ktora nie byla dostarczona przez Zamawiajacego, a ktdrej wykonanie,
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wedlug Wykonawcy, jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy,
przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwo$¢ jego eksploatacji zgodnie
Z przeznaczeniem,

2) udzial w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadz6r nad
realizowanymi robotami,

3) zapewnienie podczas prowadzenia prac cigglosci dostawy mediéw niezbednych do
funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Chmielniku,

4) organizacj¢ i utrzymanie zaplecza budowy niezbednego dla realizowanych robét,

5) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego az do
czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody
powstale na tym terenie. Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu zakofczenia
odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru koficowego,

6) w przypadku koniecznosci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja
projektowa, a zwigzanej z realizacjg robdt objetych Umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia oswiadczen wiascicieli posesji o braku zastrzezen z ich
strony, w kwestii uporzadkowania, przywrocenia do stanu pierwotnego terenu
nieruchomos$ci, objgtego  pracami, oraz o braku roszczen finansowych
i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajagcego w zwigzku z robotami
budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedgcym ich wlasnoscia,

7) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, az
do dnia przekazania wykonanych robdt Zamawiajgcemu,

8) doprowadzenie do terenu budowy medidw niezbednych dla wykonania robét np.: energii
elektrycznej, wody, odbioru $ciekow, ogrzewania itp. oraz ewentualnie zamontowanie
licznikow 1 ponoszenie oplat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci uméw z dostawcami mediéw (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie
niezbgdnym do przeprowadzenia préob i odbiorow zamontowanych urzadzen
technicznych i ponoszenie kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy,

9) organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

10) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktdrej sg zatrudnieni,

11) pracg sprzetu budowlano- montazowego i srodkow transportu,

12) dostawe wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzgdzen podlegajacych
zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej i zakresu prac,

13) wtasciwe warunki sktadowania materiatow i urzgdzen oraz ich ochrone,

14) zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem o0sob trzecich w sposéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

15) prowadzenie rob6t w sposdb niepowodujacy szkdéd, w tym zagrozenia ludzi
1 mienia. W przypadku powstania szkod z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowigzany
jest on do przywrocenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Uzytkownika w/w
obiektu w tym zakresie.

5. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ pelnienie funkcji
Kierownika budowy przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktorej mowa w §1 ust.
16 pkt 4. Ze wzgledu na specyfike robdt przedmiotowe] inwestycji, Zamawiajagcy wymaga
aby Wykonawca zapewnit nadzoér nad prowadzonymi pracami w kazdym dniu roboczym w
godzinach co najmniej od 7:30 do 15:30. W pozostatych godzinach i dniach
w ktdérych beda wykonywane roboty, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzdr osoby
wyznaczone] przez Kierownika budowy i zgloszonej do przedstawicieli Zamawiajgcego.
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. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na placu budowy na okres realizacji robot
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajacego i innych podmiotéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, umozliwiajace organizowanie narad technicznych, wyposazone w stét
konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzesel, z dostgpnoscig do telefonu, komputera
z faczem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezbednych sanitariatéw, szafe zamykana
do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji
powykonawczej i innych  dokumentéw oraz miejsce do  gromadzenia
i skfadowania probek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli
Zamawiajacego).

§4
Podwykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamowienia, okreslonego w §1 Umowy, przez
Podwykonawcow.
. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdt na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, zobowiazany jest, przed rozpoczeciem robét, dostaw i ushug
przez Podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, oraz do
przekazania nazw firm Podwykonawcow, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcow oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji Zadania, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg:
1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robét powierzonego Podwykonawcy; integralng cze$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bgdzie harmonogram rzeczowo-finansowy robét, ktéry
winien by¢ zgodny z Harmonogramem, o ktorym mowa w §1 ust. 16 pkt 1),
b) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;j,
c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,
d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
umowy taczace] Wykonawce z Zamawiajgcym,
e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie lgczacej
Wykonawce z Zamawiajacym, ktore zostaly w niej nalozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,
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10.

11.

12;

13.

14.

135,

16.
17.

18.

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.

. Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2) majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujagcych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunk6w wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument,
wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

akceptuje lub zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust.
8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym wust. 11, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci  umowy w  sprawie  zamdOwienia  publicznego  oraz = umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej, okreslonej w §20 ust. 2 lit. g).

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 3-16 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 3, 10, 13 i 14
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z Placu budowy
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19.

20.

21.

22,

23

24.

25.

Podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy
z Placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w Umowie.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawg do niezaakceptowania tych uméw przez Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
na innego Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktorego zasobach polegat Wykonawca, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze sam spetnial postawione w specyfikacji warunki. Postanowienia
ust. 3-19 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$é za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce maksymalnie do
wysokosci  wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot okreslony
w Harmonogramie.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktdrej tresé¢ bedzie
sprzeczna z trescia Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg Iub dalszym
Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gotowki, wplata z tego tytutlu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

§5

Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy (personel kierowniczy Wykonawcy) i w wykazie 0sob oraz zapewnié¢
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokonaé¢ zmiany ktorejkolwiek z tych osob,

jezeli zmiana taka okaze si¢ konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany

konieczne jest dochowanie przez ~Wykonawce nastepujgcych  obowigzkow

1 warunkow w tym zakresie:

1) koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemnej
i zawiera¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastgpowanej osoby (osoéb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajace takie same kwalifikacje i dos§wiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiang osoby (0s6b) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
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potwierdzajace spetnianie przez t¢ osobe (te osoby) warunkéw okreslonych w SWZ,

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas gdy
przedstawione osoby nie bedg spelnialy wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bgdzie zawieral uzasadnionych podstaw.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udzialu
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z naglej przyczyny,
w szczegblnosci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolno$¢ do pracy, Smieré
itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowaé przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikle z tego ewentualne opdznienie bedzie
traktowane jako opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

Umowy,
3) nie moze skierowac¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do wykonywania
umowy innej osoby (0s6b) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy @

Wykazie Osob), zgodnie z trescig wezesniejszych postanowien. Gdyby zas Wykonawca
dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z tre$cig SWZ i niniejsze;j
umowy, w takim wypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyznaczenia
Wykonawcy terminu na usunigcie powyzszego naruszenia, a nastepnie
w razie braku zastosowania si¢ do takiego wezwania przez Wykonawce, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w calosci lub w czesci. Prawo do
odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego poprzez zlozenie pisemnego
o$wiadczenia w ciggu 30 dni liczonych od bezskutecznego upltywu terminu
wyznaczonego do usunigcia naruszenia. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) — 3) powyzej
nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostaly dokonane, zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§6

Wymagania w zakresie zatrudnienia

. Wykonawca 1 Podwykonawca ma obowigzek =zatrudnia¢é na podstawie umowy
o pracg, o ktdrej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2023r. poz. 1465), osoby ktére wykonywac¢ beda m.in. zakres: zamdwienia okreslony
w §1.

. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji
zatrudnienia oséb o ktérych mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia.

. W trakcie realizacji Zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, aktualnego os$wiadczenia potwierdzajgcego
zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krdétszym niz 3 dni robocze.

. W celu potwierdzenia zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zgdaé
od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni
robocze, innych dokumentéw, w szczegdlnosci: zanonimizowanych umoéw o prace
zawartych z osobami, o ktérych mowa w ust.1 lub zanonimizowanego za$wiadczenia
wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0séb, o ktérych mowa w ust.1.
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. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi o$wiadczenie o ilosci 0sdb zatrudnionych podczas
realizacji robdt budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach zwigzanych z realizacja
robot.

. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, obowigzki
okreslone w ust. 1-5 obcigzajg takze Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcéw w zakresie w/w obowigzkéw oraz do przedkladania Zamawiajgcemu
dokumentéw i oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 dotyczacych Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcow.

§7
Teren budowy

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal sie¢ z terenem budowy
1 jego otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu
budowy. Przekazanie Placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obydwie Strony.

. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia Placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu budowy.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych,
liczonych od uplywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia od umowy
Zamawiajgcemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umowne;j, o ktérej mowa w
§ 20 ust. 1 umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogo6lnych.

. Z dniem przekazania Placu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidlowe utrzymanie stanu Placu budowy i za bezpieczenstwo
znajdujacych si¢ tam os6b, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacja
zamoOwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajagcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wlascicieli 1 uzytkownikdw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstale poza Placem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego przekazania Placu budowy Zamawiajgcemu.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowe;.

. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez osoby
uprawnione do tych czynnosci. Usuniecie wszelkich btedow w zakresie dokonanych
pomiardw cigzy na Wykonawcy, az do osiggniecia stanu poprawnego.

. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny spetnia¢
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby i inspekcje.
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie typu pelnego,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obsluge i dziatanie w okresie trwania
budowy.

Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych
teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w odpowiednim stanie dojazdu do terenu
budowy, oraz utrzymania terenu robdt w taki sposéb, aby nie powstawaly przeszkody
komunikacyjne.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania rob6t niezgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trybie natychmiastowym usuwacé organizacyjne zaniedbania
dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora
usuwacé wady w organizacji pracy na Placu budowy.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawceg organizacyjnych zaniedban, dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia 0s6b
przebywajacych na Placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajgcy w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru zleci usunigcie powstatych zagrozen innym Wykonawcom,
a kosztami tych prac zabezpieczajacych obcigzy Wykonawcg. Wartos¢ tych prac ze wzgledu
na konieczno$¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegaja negocjacjom, a
Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku powtarzajagcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania
zagrozen i uchybien lub wnioskowa¢ o zmian¢ 0s6b nadzorujgcych, a takze wnosié
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

§8

Bezpieczenstwo robét oraz zachowanie $Srodowiska

. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem

odpadéw, z ktérymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegdlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.
1587 z péZn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.
Dz.U. z 2024 r., poz. 54).

. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,

odszkodowaniami 1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku
z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
a w razie dopuszczenia do ich powstania- zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez
niego z tego tytutu koszty lub straty.

. W przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji

ruchu drogowego 1 uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac optate
za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki

w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ $rodowiska na terenie budowy

1 w jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg miec
na nie wplyw.
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§9

Materialy, urzadzenia i inne Srodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robot
budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac budowy wszystkie urzadzenia, materiaty
oraz inne $rodki potrzebne do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje cen¢ oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materialdw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania robdt oraz
wyposazenia, w ktére Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamowienia.

2. Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodno$ci potwierdzajgce
wszystkie wymagane wlasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robdt. Zabronione jest wbudowywanie
takich materialdéw z zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swodj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatlow na zgodne z wymaganiami Zamawiajgacego.

3. Zezwala si¢ na uzycie tylko tych materiatow, ktoére sa dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia (sprzgt) oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem do momentu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materialbw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg
ich parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materialow
i urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac budowy materiatléw
1 urzadzen niespelniajacych powyzszych warunkow, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usunigcia z Placu budowy na wtasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora
nadzoru dla wszystkich Materiatow/wyrobow, wskazanych w dokumentacji budowlanej do
wbudowania w obiekcie . Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ karty materialowe wedtug
nastepujgcego podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura — A/...
Konstrukcja —K/...
Sanitarna -S/...
Elektryczna —E/...
Zagospodarowanie — Z/...
Wyposazenie — W/...

7. Na wniosek Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbgdnych prébek materiatowych i wzorow, rowniez wtedy, gdy material jest
w petni zgodny z dokumentacjg.

8. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skladowania materialow i elementow
budowlanych. Miejsce skladowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania
materialdw w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
1 wplywem warunkdw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

9. Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materialdw, robot i ich etapow (w tym
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10.

11.

12.

15,

14.

13,

robot zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesdéw wznoszenia

konstrukcji 1 poszczegélnych etapow stosowanych technologii, muszg by¢

ewidencjonowane 1 archiwizowane. Stanowi¢ beda one element dokumentacji

powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Inspektorowi nadzoru

w celu sprawdzania postgpujacych prac i proceséw budowlanych.

Kolorystyka i1 rodzaj materialdéw uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga

uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odméwi jej wyrazenia

w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na wlasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy

wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje

dostarczenie wyposazenia przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz (rozmieszczenie)

w budowanym obiekcie.

Dostawa i montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy

w ramach realizacji zadania.

Odbiér dostawy i montazu wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia sg nowe oraz wolne od wad
fizycznych i wad prawnych.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne

dokumenty dotyczace przedmiotu umowy bedg sporzadzone lub przettumaczone na jezyk

polski.

§10
Materialy z rozbiorki

. Materiat z rozbidrki, stanowi¢ bedzie odpad, ktorego Wykonawca pozbedzie si¢ na wlasny

koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji zamoOwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami utylizacji
i skfadowania odpadéw, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2023r. poz. 1587), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie na wlasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie
gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
o0 sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.

§11
Termin realizacji

. Termin realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ustala si¢ do 26 miesiecy liczac

od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 07.12.2026 r.;

Strony ustalaja, ze za terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, przyjmuje si¢
zgloszenie przez Wykonawce gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru koncowego,
wpisem w dzienniku budowy (dat¢ wpisu przyjmuje si¢ za dat¢ zakonczenia
robdt/dostaw/montazu wyposazenia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie), potwierdzony przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejsze] umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiajagcego pismem
o zakonczeniu prac objetych umowg i gotowosci do odbioru koncowego (pismo
z adnotacja Inspektora nadzoru, potwierdzajacg gotowos¢ do odbioru koncowego). Brak
uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, lub brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru na zgloszeniu (dzienniku
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budowy, pisSmie) zgodnosci zapisu ze stanem faktycznym, skutkuje odmowg
Zamawiajacego przystgpienia do odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zgodnie ze ztozong ofertg stanowigcg zatacznik nr 4 do
Umowy, zrealizowaé wszystkie prace w istniejgcej czgsci B (blok operacyjny, pracownie
RTG i endoskopii) oraz przywroci¢c ww. obiekt do pelnego uzytkowania w terminie do 80
dni od dnia wylgczenia obiektu z eksploatacji (potwierdzone na podstawie protokotu).
W przypadku niedotrzymania ww. terminu zostang naliczone kary umowne odpowiednio
zgodnie z §20 ust. 2 lit k)- 1). Termin wylaczenia z eksploatacji przedmiotowych obiektéw
zostanie ustalony przez przedstawicieli Szpitala Powiatowego w Chmielniku,
Zamawiajacego i Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji z minimum 30 dniowym
wyprzedzeniem.

§12
Wstrzymanie robot

. Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,

jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy

wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytutu
koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie =z decyzjg Inspektora nadzoru
dla zabezpieczenia prawidlowego wykonania robdt, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

2) powstalo z winy Wykonawcy.

§13
Odbiory roboét

. W trakcie realizacji zamodwienia dokonywane bedg odbiory robo6t zanikajgcych, robot
ulegajacych zakryciu oraz odbiory czgsciowe. W tym przypadku Wykonawca- po dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy- powiadamia Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia
robdt i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

. Po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie

jego odbidér. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia- przed czynnosciami odbioru- préb koncowych 1 odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) dokonania- przed czynnosciami odbioru- rozruchu urzgdzen dostarczonych na obiekt,

3) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektoréw nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy §15 ust.
1-4 stosuje si¢ odpowiednio;

4) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
zamoOwieniem. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,,wszystkie
wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

5) zawiadomienia Zamawiajacego na pi$mie o osiggni¢ciu gotowosci catego przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacjg Inspektora nadzoru na tym pismie; do
zawiadomienia Wykonawca dolgczy dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkow
okreslonych w pkt 1-4.
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3. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych
od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5. Zapisy §15 ust.

2 stosuje sie odpowiednio.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego robot ujawnig si¢ wady to Inspektor nadzoru
nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wada, a ujetego w Harmonogramie

1 wyznaczy termin na usuni¢cie wad z zastrzezeniem ust. 5.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego calosci przedmiotu Umowy zostang
stwierdzone wady, Zamawiajacemu bedg przystugiwaty nastgpujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, a nadajgcych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu Umowy, jednocze$nie wyznaczajac termin na usuni¢cie wad;

2) w przypadku wad nienadajgcych sie¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg korzystanie 2z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem- odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi do czasu
wykonania robdt potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w
zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajgcy wyznaczy termin
na ich usunigcie 1 do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej
sytuacji do czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokolem odbioru Wykonawca
pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu Umowy.

6. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje §22 ust. 10-15.

§14
Dostawa sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamdéwienia zobowigzuje si¢ dostarczy¢ na
wiasny koszt i ryzyko niezbedny sprzet wraz z oprogramowaniem.

2. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczna,

2) instrukcje obstlugi dla uzytkownika dla kazdego sprzgtu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3) dokument okreslajacy ilosé i czgstotliwosé przegladdw technicznych w ciggu roku, jakie
sg zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie re¢kojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetlniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z thumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujaca co do zasad
postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) list¢ czgsci i podzespoldw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rgkojmi, ktore to elementy musza byé wliczone
w koszty ushug serwisowych.

3. Odbior ilosciowy i jakosciowy dostarczonego sprzgtu zostanie dokonany podczas odbioru
koncowego zadania. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokét zdawcezo-odbiorczy
podpisany przez obie strony umowy, ktory stanowil bedzie zatacznik do odbioru koncowego
zadania.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest jego uruchomienie,
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sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajacego (Inspektor nadzoru)
. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia nieprawidlowej pracy urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inspektor nadzoru odméwi podpisania protokotu
zdawczo - odbiorczego.

. Dokonanie odbioru koncowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bedzie
mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dzialania.

§15
Dokumentacja powykonawcza

. Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny
zestaw zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru w zakresie kompletnosci
1 poprawnosci Dokumentacji powykonawczej, przez ktorg nalezy rozumie¢ dokumentacje

budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania rob6t oraz dokumenty, o ktérych mowa w §3 ust. 2 pkt 10, 11, 12, 13,

14, 16 1 17, §3 wust. 4 pkt 6 oraz §8 wust. 3 , a takze protokoly badan

i sprawdzen, powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami

inwentaryzacyjnymi w czterech egzemplarzach (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz.

w wersji elektroniczne;j).

. Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy do czasu otrzymania od Wykonawcy, sprawdzonej przez Inspektoréw

nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawcze;j.

. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié

1 dostarczy¢ Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych

oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dolgczony opis

najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem okresow

i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materialdw eksploatacyjnych

(z podaniem adreséw ich dystrybutorow), adresow i kontaktow autoryzowanych

1 wskazanych przez producentdw tych urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz

innych  koniecznych  dzialan  uzytkownika niezbednych do  bezpiecznego

1 bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawiera¢ wszystkie

niezbedne informacje o dziataniach niezb¢dnych do wykonania przez Zamawiajgcego

w celu spelnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz

zapewni¢ bezpieczne 1 bezawaryjne dzialanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty

stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawcze;j;

. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajagcemu w szczegolnosci:

— os$wiadczenia Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami
i obowigzujagcymi Polskimi Normami,

— os$wiadczenia Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze innego terenu wykorzystywanego przez Wykonawcg na potrzeby
budowy;

— oryginatlu dziennika budowy;

— $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa;

— prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.
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§16
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu Umowy ustala si¢
w wysokosci: 24 427 404,00 zl brutto (lacznie z podatkiem VAT), stownie zlotych:
dwadzieScia cztery miliony czterysta dwadziescia siedem tysiecy czterysta cztery
ztotych 00/100.

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptate za catos¢ robdt
okreslonych w Umowie, wraz z towarzyszacymi dostawami, w tym tomografem
komputerowym oraz pozostalym wyposazeniem budynku diagnostyki obrazowej,
wykonanych w celu osiagniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice
pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami
1 elementami, a faktycznymi iloSciami robot, cenami i zakresem robdt koniecznymi do
wykonania poszczegdlnych elementdéw, stanowig ryzyko Wykonawcey i obcigzajg go
w calosci.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje rowniez wszystkie koszty
zwigzane z prawidlowg realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty
opracowania planu BIOZ, wykonania robo6t przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i p6Zniejszej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy-
w tym takze pomieszczen kontenerowych dla dziatu administarcyjno- technicznego szpitala
oraz pomieszczen kontenerowych przeznaczonych na pracowni¢ RTG (wody, energii
elektryczne;, dozorowania budowy), ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, odtworzenia drog,
chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami,
badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, pelnej obshugi geodezyjnej
1 geologicznej, zajecia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego sktadowania, koszty
robdt budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty i optaty zwigzane
z zakupem, transportem i montazem sprze¢tu i wyposazenia, zabezpieczenie przed
zniszczeniem istniejagcego wyposazenia i sprzetu, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania
1 licencji, koszty szkolen, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane
z wlaczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych
oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czgsci
wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw 1 ustug (VAT),

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

5. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w ust. 4 lit. b)-d) wymaga zlozenia
wniosku Strony oraz wykazania, wplywu ww. zmian na zmian¢ kosztow wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca

28



10.

11.

zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci zlozonego wniosku, w terminie
14 dni od dorgczenia zadania.

. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku do

wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.

. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. b) moze nastgpi¢ nie wczesniej

niz po uptywie 1 m-ca od wejscia w zycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace.

. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. ¢) moze nastgpi¢ w stosunku do

wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci stawki.

. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. d) moze nastgpi¢ w stosunku do

wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wplat.

Zwigkszenie wynagrodzenia miesiecznego, z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. b) nie moze

by¢ wigksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw $wiadczacych bezposrednio

prace na rzecz Zamawiajgcego i réznicy pomi¢dzy minimalnym wynagrodzeniem za pracg

obowigzujgcym w 2024r., pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze w 2024r. w/w

pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzsze niz minimalne wynagrodzenie za pracg

obowigzujace w 2024r. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany
minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany wynagrodzenia Wykonawca

zobowigzany jest zlozy¢ do Zamawiajgcego stosowny wniosek z uzasadnieniem i

udokumentowa¢ wysokos¢ zwigkszonego wynagrodzenia. Dla potrzeb zwigkszenia

wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca
powinien dodatkowo przedlozy¢ wykaz pracownikéw zawierajacy imi¢ i nazwisko,

stanowisko pracy, wysokos$¢ otrzymywanego miesiecznego wynagrodzenia za prace w

2024r., z wyliczeniem skutkdw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

takze w przypadku zmiany cen materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia

w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, na nast¢pujacych zasadach:

a) zmiany mogg nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia w zycie
Umowy;

b) jezeli Umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

¢) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajgcy Strony Umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie,
a jesli ceny nie zostaly okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku
do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia
umownego,

— powodowaé zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego 0 co najmniej
1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanej na stronie internetowej Gléwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zakladce ,,Opracowania sygnalne”, podzaktadka ,Informacje
sygnalne”, czgstotliwo$¢ publikacji ,,miesieczne”, pozycja L.P. 14 ,,Wskazniki cen
produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajagcym zlozenie wniosku
0o zmian¢ wynagrodzenia umownego, opisujagca zmian¢ cen w stosunku do cen
w miesigcu, w ktorym zawarto Umowg. Zgodnie z powyzszym stawki lub ceny okreslone
w Umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni si¢ o %2 wartosci powyze] opisanego
wskaznika, z zastrzezeniem zapiséw lit. ¢) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie prac
wykonywanych od dnia, w ktérym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzg
zmian¢ wynagrodzenia umownego w formie aneksu;
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12.

13.

14.

€) zmiana nie moze wystepowaé wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany
wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materialéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja Umowy;

f) wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyze] nie mogg powodowaé wzrostu
wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego
w § 16 w pierwotnej tresci Umowy;

g) w celu weryfikacji spelnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego
wskazanej powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen
wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy na
wysokos¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajgcemu.
Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujgce kwote jakg w poszczegolnych
stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajgce ze zmian ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczen
przedstawionych przez Wykonawce 1 zgloszenia wobec nich uwag. Wniosek
Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacje zwigzang ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do podwdjnej waloryzacji;

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wylacznie wynagrodzenia okreslonego w Umowie
i ktére nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

1) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagniecia
limitu, o ktérym mowa w lit. f) powyzej;

J) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, jezeli 1gcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg
roboty budowlane, dostawy lub uslugi oraz okres obowigzywania umowy wraz
z aneksami przekracza 6 miesigcy. Waloryzacja bedzie si¢ odbywacé na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawcg aPodwykonawcg, Iub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawcg.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia

wniosku Strony wraz ze szczegdtowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z

podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia

zadania.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku istotne]

zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §22 ust. 2, stosownie do

zapisOw §22 ust. 4-8, z uwzglednieniem robot dodatkowych i zaniechanych.

Wykonawca robot, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione na zasadach okreslonych

w ust. 4-12 zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen

materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres

obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegblowo zapoznal si¢ z trescig Specyfikacji Warunkow

ZamoOwienia wraz z zalagcznikami, ktdérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,

a w szczegolnosci z dokumentacjg przetargows, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit

swoje prace, a ponadto zapoznal si¢ z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy,

szczegblnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego
ztozyl swojg ofert¢ oraz o§wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bledow w wycenach dokonanych przez

Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie robot. Przyjmuje sig, ze
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wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie zwigzane
z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 4-12, co wynika z istoty zamoéwienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajagcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, Kkorzysci
z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopéki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.

Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 16, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,
ze wierzytelnos¢ wynikajagca z Umowy jest wierzytelnoscig warunkowa i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
w umowie obowiazkdw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
W umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Wyrazenie zgody, o ktdrej mowa w ust. 16, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci
we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci, odsetki za zwloke,
kary umowne itp.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ubezpieczenie budowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: 1221 370,20 zt (stownie
ztotych: jeden milion dwiescie dwadziescia jeden tysigcy trzysta siedemdziesigt zlotych
20/100) w pienigdzu lub w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zostanie zwolnione

w nastepujacych terminach i wartosciach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % shuzaca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci przedmiotu Umowy, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do
15 dnia po uplynieciu okresu rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych Umowa.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w §13 ust. 5 pkt 2 lit. b i pkt 3 jest
on zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres,
o jaki przedtuzeniu ulegl termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwila
wystapienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy badz daty odbioru konicowego.
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5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie zabezpieczenia
o terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawione]j przez Wykonawce platnosci kwoty stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie do czasu dorg¢czenia tego dokumentu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe;:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzdr powyzszej gwarancji przed
podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy skladane w formie innej niz pienigdz
winno by¢ przekazane jako gwarancja lub poreczenie, speilniajgce wymagania,
a mianowicie: sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem i winny zawierac
nastepujgce elementy: nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéora ma by¢
zabezpieczona gwarancjag w wymaganej wysokosci, kwotg gwarancji, termin waznosci
gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢é bezwarunkowe, nieodwolalne i ptatne w ciggu 14
dni na pierwsze zgdanie Zamawiajacego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawiera¢ oswiadczenia
gwaranta/poreczyciela o  zrzeczeniu  sie¢  wszystkich  praw  sprzeciwu
i obrony wynikajagcych z dlugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie skladane
w formie gwarancji lub porgczenia musi zawiera¢ nastgpujace zapisy:

a) Oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy,
ktére zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca w trakcie realizacji
Umowy, nie zwolnig porgczyciela/gwaranta z zobowigzania.

b) Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sagdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace takze teren
budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w §16 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte
na rzecz Wykonawcy 1 Zamawiajgcego oraz winno obejmowaé wszelkie straty
i szkody Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili
przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji
Zadania, o ktérym mowa w §11 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie
zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w §11 ust. 1.

8. W przypadku wyplaty odszkodowania za szkod¢ objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowiazuje si¢ uzupelni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia okreslonego w
§ 16 ust. 1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$é
z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia, najpdznie;j
w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowg, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy oplacenie ubezpieczenia, na okres,
o ktérym mowa w ust. 7.
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Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej
optacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust.7.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w §11 ust. 1 lub
opoznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 11 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w §13 ust. 5
pkt 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia
na czas usuni¢cia wad i1 na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.10 stosuje si¢ odpowiednio.

§18
Rozliczenie umowy

. Wynagrodzenie za realizacj¢ Umowy platne bedzie zgodnie z warunkami finansowania

z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca

wystawiajac faktury czeSciowe oraz koncows platng ze $rodkéw dofinansowania

z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych uwzgledni terminy

okien ptatniczych w ktoérych realizowane sg platnosci wraz z innymi terminami niezbednymi

do realizacji ptatnosci w ramach programu. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne
sg dwa okna platnicze, przy czym kalendarz okien platniczych publikowany jest na stronie
internetowej BGK.

Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi:

a) w_2024r. na podstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru
czesciowego po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zalacznik nr 1),
przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg czesciowa, nie moze przekroczyé
wynagrodzenia Wykonawcy w czgsci pokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, to jest
do kwoty 2 650 000,00 z brutto (stownie zlotych: dwa miliony sze$éset pigédziesiagt
tysiecy zi 00/100 brutto);

b) w 2025r. na podstawie:
= faktury czeSciowej wystawionej w oparciu o protokdt odbioru czgsciowego po

wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatgcznik nr 1), przy czym
suma wynagrodzenia objeta fakturg czgsciowsg, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci pokrytej ze sSrodkow wiasnych Zamawiajacego, to jest do kwoty
3 350 000,00 z1 brutto (stownie zlotych: trzy miliony trzysta pi¢édziesiat tysiecy zl
00/100 brutto);

» faktury czeSciowej wystawione] w oparciu o protokét odbioru czgsciowego po
wykonaniu etapu prac okres§lonego w Harmonogramie (zatacznik nr 1), przy czym
suma wynagrodzenia objeta fakturg czesciowg nie moze przekroczyé 50% wartosci
dofinansowania zadania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, to jest do kwoty 7 000 000,00 zt brutto (stownie zlotych: siedem
milionéw zt 00/100 brutto);

c) w 2026r. na podstawie:
= faktury czeSciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego po

wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatgcznik nr 1), przy czym
suma wynagrodzenia objeta fakturg czgsciowa, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci pokrytej ze sSrodkéw wlasnych Zamawiajacego, to jest do kwoty
2 000 000,00 z1 brutto (stownie ztotych: dwa miliony zi 00/100 brutto);

= faktury czeSciowej wystawione] w oparciu o protokdt odbioru czesciowego po
wykonaniu etapu prac okres§lonego w Harmonogramie (zatgcznik nr 1) obejmujacego
realizacj¢ budynku tomografu komputerowego wraz z zakupem urzadzenia, przy czym
suma wynagrodzenia objeta fakturg czesciowa, nie moze przekroczyé wartosci
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dofinansowania zadania z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to jest do
kwoty 2 309 350,00 z1 brutto (stownie zlotych: dwa miliony trzysta dziewig¢ tysiecy
trzysta pi¢édziesiagt zi 00/100 brutto);

= faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokdt odbioru koncowego zadania
wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu w wysokosci pozostatej
kwoty wynagrodzenia, stanowigcej réznice pomiedzy sumg kwot z faktur
czesciowych, a wynagrodzeniem Wykonawcy naleznym za wykonanie catosci
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze faktura koncowa zostanie pokryta z
pozostatych  $rodkéw pochodzacych z dofinansowania zadania z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, w nieprzekraczalne;
wartosci do 8 000 000,00zt brutto (stownie ztotych: osiem milionéw zt 00/100
brutto), oraz ze sSrodkéw wihasnych Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do zaplaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem
rachunkowym 1 formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie platne bgdzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr 53 1020 1664 0000 3302 0564 1263

. Jezeli dotyczy, Zamawiajagcy bedzie mial prawo dokonywac platnosci w ramach

mechanizmu podzielone] ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem

umozliwiajagcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spelnia warunku okre$lonego w ust. 4 powyzej,

opéznienie w dokonaniu platnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytulu dokonania nieterminowej platnosci.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie

bedzie znajdowat si¢ w Wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajagcy ma prawo do niezaplacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opdZnienie
w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. Wykonawca powinien wystawiaé faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i zlozenia ich do Zamawiajacego bedzie,

z zastrzezeniem ust. 10 i przy uwzglednieniu ust. 12 pkt 2) i 3) Umowy, protokoét odbioru
czesciowego prac podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Protokét ten bedzie
stanowit zalgcznik do faktury. Protokét odbioru czgsciowego prac moze zosta¢ podpisany,
jezeli wykonane elementy s3 zakonczone izgodne z Harmonogramem. Ponadto
Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektow rzeczowych o ich wartos$¢, zgodnie z
wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli do ztozenia takiego wykazu Zamawiajgcy
zobowigze Wykonawce.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 10, 22 i przy

uwzglednieniu ust. 24 Umowy, protokol odbioru koncowego zatwierdzony przez
Zamawiajgcego wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokonczenia
osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio
po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robot iich dokonczenia osobie
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trzecie;j.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne

wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescig umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode, chyba ze obowigzujace przepisy prawa stanowig inaczej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli czg$é lub calos¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do zlozenia Zamawiajacemu wraz z faktura:

a) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o dokonaniu na jego rzecz zaplaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawierad
zestawienie wszystkich kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikac, jaki zakres robot objetych
fakturg realizowany byl sitami wlasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

¢) kopii wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow faktur;

d) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przelewow odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej cze$ci wynagrodzenia za odebrany
zakres prac, niezaleznie od postanowien ust. 13 jest przedstawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas
zrealizowang czg¢$¢ przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia dowodow zaplaty, o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy

wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie.

W przypadku okreslonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty

wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujagcego  Podwykonawcy Iub  dalszemu

Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

odpowiednio na zasadach okre$lonych w ust. 7 - 11 Umowy. Podstawg do dokonania

bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, obcigzajace;j

Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotgczony bedzie protokdt odbioru podpisany przez

Podwykonawceg, Wykonawce (pod warunkiem potwierdzenia wykonanych prac przez

Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy). Protokét odbioru moze zostaé

podpisany, jezeli wykonane elementy Y| zakonczone 1 zgodne

z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawceg, nalezy dotgczy¢ dowod jej doreczenia, oraz oswiadczenie, ze Wykonawca

lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania

nie zaptacit.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaplaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30
dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 15.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa
w §16 ust. 1.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez Podwykonawce
lub  dalszego  Podwykonawce, bez uzyskania  akceptacji = Zamawiajacego,
o ktérej mowa w §4, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate czeSci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢é robot, ktorg wykonywal niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaplata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W  przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowodoéw zaplaty wynagrodzenia, o ktéorych mowa
w ust. 12 pkt 2, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje si¢ w kwocie wynikajacej
z nieprzedtozonych Zamawiajagcemu dowodow zaplaty naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.
Wraz z fakturg koncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych
z realizacja Umowy oraz dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgsci odpowiadajacej
nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytulu,
a w szczegblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za op6znienie.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
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zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy.

§19
Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu Umowy.

. Okres gwarancji i rekojmi ustala si¢ na 60 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 2, wad
przedmiotu Umowy, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia wynikajace z ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1610 z p6zn. zm.).

. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad,
w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich
usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, za
wady powstale na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzil lub na skutek
niewlasciwych metod wykonywania robot.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia. W tym,
w szczegblnosci naprawy, przeglady konserwacje, wymiany czgsci 1 materiatow
eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach wymaganych lub zalecanych
przez producenta lub wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa oraz w przypadku
wystgpienia awarii.

. W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko wymieni, naprawi,
uzupelni przedmiot zamdwienia tak, aby byt on zgodny z wymogami zawartymi
w Umowie, normami, przepisami prawa, sztukg budowlang jak rowniez, zeby speltnialy one
wymagane standardy funkcjonowania i niezawodno$ci. Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ wszelkie wady lub usterki w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania od
Zamawiajacego.

. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania zgltoszonych wad, usterek
lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo wynikajgce z
gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy ma prawo potracié koszty zastepczego usunig¢cia wad lub
usterek z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy, niezaleznie od kar wynikajacych
z §20 ust. 2-6 Umowy.

§20
Kary umowne

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu kare
umowng stanowigcg 10% wynagrodzenia okreslonego w §16 ust. 1 z uwzglednieniem
postanowien §23 ust. 6.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia

brutto za realizacj¢ calego przedmiotu Umowy, okreslonego w §16 ust. 1 w nastgpujacych

wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu prac objetych Umowa- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w
§11 ust. 1 Umowy,

b) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, liczac od daty
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wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwioki, do dnia
usuni¢cia wad potwierdzonego przez Zamawiajacego;

c) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za
kazdy taki przypadek;

d) w przypadku nieterminowe]j zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust.
1, za kazdy dzien zwloki, odrebnie dla kazdego przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

e) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminach
wskazanych w niniejszej Umowie- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego
w §16 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach wskazanych w niniejszej Umowie-
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty-
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

h) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce wymagan okreslonych w §6 ust. 1, lub gdy Wykonawca, nie przedlozy
Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w §6 ust. 3 i 4- w wysokosci
1 000,00 zt za kazdg osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest zatrudniona w formie umowy
o prac¢ lub co do ktorej, nie przedlozono wymaganych dokumentéw, za kazdy taki
przypadek;

1) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §17 ust. 7, lub
nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w §17 ust. 12-13 w wysokosci 0,01% wynagrodzenie okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy
dzien w ktorym Zadanie nie bylo objete Ubezpieczeniem;

j) w przypadku nieprzedlozenia na zagdanie Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa
w §17 ust. 10 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy taki
przypadek,

k) w przypadku niedotrzymania terminu 100 dni na realizacj¢ prac w istniejgcej czg¢sci B
(blok operacyjny, pracownie RTG i endoskopii), w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

1) w przepadku niedotrzymania skréconego terminu 80 dni na realizacj¢ prac w istniejace;j
czesci B (blok operacyjny, pracownie RTG i endoskopii) zgodnie z przyjetym kryterium
wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy stanowigcg zalacznik nr 4 do umowy, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,

okreslonego w §16 ust. 1.

. Suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przewyzszy¢ 10% wynagrodzenia,

o ktorym mowa w §16 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania

przedmiotu Umowy podlegajg sumowaniu, z zastrzezeniem ze kary z tytutu nienalezytego

wykonania umowy zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku z odstgpieniem od

Umowy.

. W przypadku niewykonania obowigzkéw umownych, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

kary umowne, w szczegdlnosci:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za opdznienie w przekazaniu Placu budowy- w wysokosci 0,002% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

38



¢) za opdznienie w przystgpieniu do dokonania odbioru koncowego- w wysokosci 0,002%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opo6znienia.
7. Jezeli kara wumowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest
do dochodzenia odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

§21
Ryzyko Wykonawcy

a—

. Za wykonanie rob6t zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub Podwykonawcow przy wypelnianiu zobowigzan umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ réwniez za szkody 1 straty spowodowane

przez niego lub Podwykonawcdw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

§22
Zmiana treSci umowy

[y

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy zwigzanych
z realizacja zamdwienia podstawowego, majgcych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznosé jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazow nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem ze
okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od $rednich dobowych wartosci
wystepujagcych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegolnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktdrych prowadzone
sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j
w Krakowie, lub

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do Srednich wartosci
wystgpujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegolnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone
sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j
w Krakowie, uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowsg, normami lub innymi
przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sily wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwilo prowadzenie robdt lub o czas jaki jest niezbedny
na naprawe uszkodzen powstalych w wyniku dziatania silty wyzsze;j,

5) wystagpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

39



6) koniecznos$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen whasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

8) braku  mozliwosci  przekazania  przez ~ Zamawiajagcego terenu  budowy
w okreslonym umowsg terminie,

9) braku mozliwosci realizacji prac lub opdznienie w realizacji z uwagi na nieterminowe,
niezgodne z uzgodnieniami przekazanie przez uzytkownika obiektu pomieszczen do
prowadzenia prac.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do

tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang

sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czeSci robot  zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
a wynikajacych np. z technologii roboét, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w  szczegdélnosci  nastepujagcymi
okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscia na  rynku  materiatow  lub  urzadzen,  wskazanych
w Dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materialdéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) mozliwoscig zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowe;j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

€) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujagcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji  projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkow terenowych,
a w szczegOlnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub  blednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznodcig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

h) koniecznos$cig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w  stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt lub bezpieczenstwa uzytkowania lub
funkcjonalnos$ci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztdw realizacji zadania
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lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznos$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen
wilasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektows, a ktérych wykonanie stato si¢ zbedne;
3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy,

a bez wykonania ktorych odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa

zgodnie z przeznaczeniem, a ktdérych nie przewidywala dokumentacja projektowa lub

wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bgdg uznane roboty, ktére nie

zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sg niezbedne do wykonania zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji rob6t, badz te ktdre wynikajg z

rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu
do Umowy, ktorego poprzedzal bedzie sporzadzony przez Wykonawcg protokot
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta.
Protokét koniecznosci moze zostaé sporzadzony wylgcznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystgpit
Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany,
zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robot przewidzianych Umowsa, zawierajgcego wyceng robot zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyska¢ opini¢ Inspektora nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg
one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 réwniez autora Dokumentacji
projektowe;.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw, o ktérych mowa

w §1 ust. 16 pkt 1, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,

minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa swigtokrzyskiego z daty ztozenia oferty z

uwzglednieniem czynnikéw cenotwodrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa

w §1 ust. 16 pkt 1.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie
z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protoko6l koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

9. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu
bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegolnosci wady wynikajace z nieprawidlowej realizacji
robdt i czynnosci budowlanych oraz wady materiatdéw, urzadzen i instalacji, bagdz uzycia
materiatow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg projektowa. W razie potrzeby
ponownego wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usungé¢ wadliwe
materialy i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajagcy moze je sprzedaé¢ po cenie
rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddaé na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo-
jesli nie przedstawiajg wiekszej wartosci- potraktowaé jako odpad i usuna¢ na sktadowisko
odpadow na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérych mowa w §13 ust. 5 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru

Strony dokonaja na pi$mie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okre§lone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia czg$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robdt, okreslone w Harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usunigcia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokolu usunigcia
wad.

W przypadku, o ktorym mowa w §13 ust. 5 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obnizone

o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw okreslonych w §1

ust. 16 pkt 11w §23 ust. 8 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.

W przypadku, o ktérym mowa w §13 ust. 5 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usuniecie wady

wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢

Wykonawcy do chwili wykonania rob6t wolnych od wad potwierdzonych protokotem

odbioru i zostanie wyptacone w terminie okres§lonym w ust. 11 pkt 2, a Wykonawce

obcigzajg wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

W razie nieusuni¢cia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,

W Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze zlecié

ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia

poprawienia i dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potrgcenie

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajgce zobowigzany jest

zwrécié brakujacg kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania

wystgpienia Zamawiajgcego w tej sprawie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkow na opinie

rzeczoznawcdw powolanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej

usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 12, w przypadku jezeli
opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w zakresie

termindw oraz wysokosci kwot przeznaczonych na realizacj¢ poszczegdlnych platnosci, o

ktérych mowa w § 18 ust. 1 lit. a)- ¢). Wprowadzenie powyzszych zmian uzaleznione jest

od poziomu zaawansowania prac oraz przeznaczonych przez Zamawiajgcego Srodkow
finansowych 1 wymaga sporzadzenia aneksu.

§23
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny, przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,
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2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
w szczegbdlnosci w przypadku nieotrzymania Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych lub utraty Promesy z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajacego,

3) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie przystgpit do
ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,
i nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacych z technologii robot,

6) w przypadku okreslonym w §18 ust. 25,

7) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §11 ust. 1,

8) w przypadku okreslonym w §13 ust. 5 pkt 2 lit. b,

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamoOwienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo
zamoOwien publicznych albo gdy byly one oceniane w ramach kryterium oceny ofert,
a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia albo w stopniu nie mniejszym niz wskazany
w ofercie, o ktorej mowa w §1 ust. 16 pkt 4, jezeli zasoby te byly oceniane w ramach
kryterium oceny ofert,

10) w przypadku niezachowania cigglosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §17 ust. 7, lub

nie przedluzenia terminu jego obowiazywania w przypadkach okreslonych w §17 ust. 12-
13 a takze nie przedlozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w §17 ust. 10,
11) w przypadku okreslonym w §3 ust. 5, tj. w przypadku niewywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek zobowigzania tam wskazanego.

. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1-2- w terminie do 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach;

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 3-11 - w terminie do 180 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.

. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstagpi¢ wedlug swojego
wyboru, od Umowy w calosci lub w czesci, co do ktorej Wykonawca narusza warunki
Umowy albo co do calej reszty nie spetnionego swiadczenia.

. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu
Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawcy przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia.
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10.

11.

Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, o ktérej mowa w
§15, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczacg wykonanych robét.
W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentdéw w wymaganym terminie
Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
1 mienia oraz przed wplywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora nadzoru, niezwlocznie
dokona odbioru rob6t przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku kiedy konieczne bedzie dalsze uzytkowanie pomieszczen kontenerowych
na potrzeby dziatu administracyjno- technicznego oraz pracowni RTG (brak mozliwosci
wykorzystania istniejgcych lub budowanych pomieszczen) Wykonawca na wiasny koszt
pokryje koszty zwigzane z wypozyczeniem ww. konteneréw do czasu oddania budynku
do uzytkowania lub przywrécenia istniejgcych pomieszczen sali operacyjnej i pracowni
RTG do uzytkowania.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych

Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materialy 1 urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnosé
1 pozostang w jego dyspozycji.

. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzié:

1) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, 1 zgodny
z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 8:

1) winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony przy tworzeniu kosztorysu na ceng ofertowa,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie minimalne ceny
Sekocenbud dla wojewodztwa swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem
czynnikow cenotwdrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust. 16 pkt
1,

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §13

ust. 4-6 1 §22 ust. 10-15.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w §5 ust. 3 pkt 3 oraz

§7 ust. 4.

§24
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, Zamawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki- Starostwo Powiatowe

w Kielcach, z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez Staroste
Kieleckiego,

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach

mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl;
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c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego oznaczonego numerem
postepowania SR-11.272.1.8.2024, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesénia
2019r. Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktéorym zakonczono postepowanie
o0 udzielenie zamowienia,

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

= na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

* napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

= prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

1) nie przyshuguje Pani/Panu:
= w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
= prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigigcym na Wykonawcy obowigzku

informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane

przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktore

Zamawiajqcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udzial w postgpowaniu, chyba ze

ma zastosowanie co najmniej jedno z wylgczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§25
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych
z przepisOw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 875 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,ustawag
o elektromobilnosci”, wymienionych m.in. w ust. 3-6 (ponizej).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu pojazdéow samochodowych:
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdow uzytkowanych
przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikajace] Z ustawy
o elektromobilnosci, tj. wynosil co najmniej 10%.

3. Przez caly okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajgcemu, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
os$wiadczenia o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy do
wymagan ustawy o elektromobilnosci.
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4. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie  spelnienia  przez niego  wymogéw  wskazanych w  ustawie
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci poprzez zagdanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdéw samochodowych zawierajagcych m.in. ilos¢, rodzaj napedu, marke oraz
numery rejestracyjne pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamdéwienia.

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepiséw
tej ustawy.

6. Spory wynikte z zawarcia Umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne wlasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ponizszych punktow:

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnig¢cia przed sadem powszechnym, Strony
zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg/
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktorej
okreslg osobe mediatora lub sposob jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot
mediacji.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych,
prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy Prawa
budowlanego, Prawa zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

9. Zalaczniki do Umowy:
= Harmonogram rzeczowo- finansowy- zalacznik nr 1;
= Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia (SWZ)- zatgcznik nr 2;
= Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 16 pkt 3)- zatgcznik nr 3;
= Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami- zatacznik nr 4;
= Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej

z przedmiotem zamoéwienia- zalgcznik nr 5;

* Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- montazowych-
zatgcznik nr 6;

= Wykaz pracownikow oraz zanonimizowane umowy o prac¢ 0sOb skierowanych do
realizacji zamOwienia- zalgcznik nr 7.
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