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UMOWA

zawarta w dniu 24.10.2024 r. w Kielcach pomiedzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372

Odbiorcg: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana — Staroste Kieleckiego,

Mariusza Scian¢ — Czlonka Zarzadu Powiatu w Kielcach,

przy kontrasygnacie osoby upowaznionej przez Skarbnika Powiatu - Gléwnego
Ksiggowego — Agnieszki Trepki na podstawie upowaznienia nr 94/2021 z dnia
08.07.2021 r., zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

Lukaszem Misztalem, prowadzacym dziatalno$¢ pod firmg Uslugi Budowlane Fukasz
Misztal z siedzibg w Kielcach, ul. Chabrowa 9A, 25-224 Kielce, wpisang do Centralnej
Ewidencji i1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:
8121773886, REGON: 260148155,

reprezentowanym przez:

Lukasza Misztala — reprezentacja wlasna,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani ,,Stronami”.

Przedmiot zamodwienia ptatny z:
dziatu 921 rozdziatu 92120 § 6580, 6090

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z pdézn. zm.) na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Zwiekszenie potencjalu kulturowego powiatu Kkieleckiego poprzez
rewitalizacj¢ parku i bramy w Zabytkowym Zespole Palacowym w Lopusznie” zostata
zawarta Umowa o nastgpujace]j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce zamdwienia
polegajacego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robdt
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Zwi¢kszenie potencjalu kulturowego powiatu
kieleckiego poprzez rewitalizacj¢ parku i bramy w Zabytkowym Zespole Palacowym
w Lopusznie”. Obiekt, ktérego dotyczy zamoéwienie figuruje w rejestrze zabytkéw
nieruchomych wojewddztwa swigtokrzyskiego pod nr A.415/2-3.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie miata miejsce w Lopusznie na dziatkach ewid. nr 113/9,
92/64, 92/66, 92/67, 122/2 obreb 0001 Lopuszno.

2. Zakres zamOwienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz



rob6t budowlanych wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu

o dokumentacje projektowa pn.:. REMONT BRAMY GEOWNEJ, REMONT I PRZEBUDOWA
OGRODZENIA, SCIEZEK PIESZYCH, DROGI DOJAZDOWEJ/P.POZAROWEJ, OSWIETLENIA
PARKOWEGO WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI CCTV, PRZEBUDOWA I REMONT
PRZYEACZY: WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
REMONT ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ, NIEUZYTKOWANEJ
FONTANNY NA PLACYK Z MAtA SCEN4A OTOCZONA POEKOLIST4 PERGOLA, MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
W REJONIE BRAMY GEOWNEJ w ramach zadania: ,zwiekszenie potencjalu kulturowego powiatu
kieleckiego poprzez rewitalizacje parku i bramy w zabytkowym Zespole Palacowym w ZEopusznie
polegajgcego na: remoncie bramy gléwnej, remoncie i przebudowie ogrodzenia, pracach pielggnacyjnych
przy zieleni parkowej, remoncie i przebudowie oswietlenia parkowego, remoncie i przebudowie priylgcza
wody oraz kanalizacji sanitarnej do budynku palacu a takie remoncie i przebudowie kanalizacji
deszczowej wraz 7 remontem istniejgcego rowu i istniejgcego przepustu, przebudowie istniejgcej,
nieuzytkowanej fontanny na placyk z malq scenq otoczong pdtkolistg pergolg, montaiu elementow malej
architektury: lawek i koszy oraz przebudowie istniejgcego wodociggu w rejonie bramy gléwnej: na dz. nr

ewid. 113/9, 92/64, 92/66, 92/67, 122/2, obreb geodezyjny Lopuszno, gm. Lopuszno”, opracowang przez

ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna, pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, ktérej

integralng cz¢$¢ stanowi PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA BRAMY WJAZDOWEJ

POSADOWIONEJ NA TERENIE ZESPOLU PODWORSKIEGO W LPUSZNIE autorstwa mgr Danuty

Majewskiej oraz mgr Danuty Majewskiej- Motyl.

Ponadto, zakres zaméwienia obejmuje realizacje $wiadczen nie bedacych robotami

budowlanymi oraz wszystkich niezbednych robot przygotowawczych (np. organizacja

1 zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamoéwienia,

robot towarzyszacych i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynnos$ci wymaganych

przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem kompleksowej
dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji powykonawczej wymaganej przez

Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw) 1 uzyskaniem na rzecz

Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa).

. Podstawa do realizacji przedmiotowego zamdwienia jest:

» decyzja o pozwoleniu na budowe nr 640/2024 z dnia 05.06.2024r.,

> decyzje Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow nr 266 A/2024
z dnia 09.05.2024r., nr 52/2024 z dnia 15.04.2024r., nr 53/2024 z dnia 15.04.2024r.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) remont zabytkowej bramy gltéwnej, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowo-
konserwatorska, ktéra przewiduje usunigcie wtdrnych nieestetycznych tynkow,
odtworzenie nowych z uwzglednieniem pierwotnej formy oraz pelng konserwacje rzezb
ze zwienczenia. Brama powinna zosta¢ wyposazona w nowe obrobki blacharskie,
a metalowe skrzydta bramy i furty boczne nalezy podda¢ zabiegom renowacyjnym.
W obrebie przyziemia zaprojektowano iniekcje cisnieniowa, obwodows, dwurzedowa
w celu odizolowania struktury nadziemnej od wod podcigganych z gruntu. Po
zakonczeniu prac  naprawczych obiekt nalezy zabezpieczy¢ impregnacja
hydrofobizujaca- zabezpieczenie przed wodg odbijajaca si¢ od szczelnej nawierzchni.
Prace podzielono na dwa gléwne etapy:
= dla skrzydta poludniowego bedzie to remont polegajacy na rekonstrukcji z uwagi na

znaczny odchyl od pionu oraz spekania (zly stan techniczny zgodnie z opinig
techniczng), ktore grozg zawaleniem na osobg postronna,



» dla skrzydta pétnocnego beda to prace renowacyjne,

b) remont ogrodzenia murowego na odcinkach: 1-2-3; 4-5 zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektows, ktora zaklada odtworzenie 6 przeset z podmurowka
i shupkami- 5 przesel od bramy na pdinoc oraz 1 od bramy na potudnie. Podmurdéwke
dopasowano materialem i wygladem do istniejagcego muru z drugiej strony bramy.
Zaprojektowano wypeknienie kute w kolorze grafitowym- dlugos¢ ogrodzenia ok.
30mb.

c) remont ogrodzenia na odcinku: 28-29-30-31-32-33-34-35, 36-37-38-1 zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa, ktora zaklada wymiane zniszczonego
ogrodzenia siatkowego na nowe ogrodzenie panelowe, ozdobne 2D. Zaprojektowano
panele wykonane z ocynkowanych pretéw malowanych proszkowo lub powlekanych
w kolorze grafitowym. Stupki nalezy zakonczyé ozdobnym elementem- kulkg.
Ogrodzenie wykona¢ z dedykowang, systemowg podmurowkg betonowsg (jak
najnizsza). Wysokos¢ ogrodzenia ok. 160cm. W ogrodzeniu zaprojektowano dodatkowa
brame¢ przesuwng, o szerokosci ok. 4,5m, sterowang pilotem (zasilanie bramy nie
wchodzi w zakres zamoéwienia). Bram¢ nalezy wykona¢ jako komplet z ogrodzeniem
2d z tym samym motywem i wysokoscig- dlugos¢ ogrodzenia ok. 141,5mb,

d) przebudowa wodociggu na odcinku W0-W6 wraz z montazem hydrantu- przebudowa
w technologii bezwykopowej, przewiertu sterowanego. W ramach remontu gléwnej
bramy wjazdowej przewidziano przebudowe odcinka wodociggu przebiegajacego
bezposrednio pod bramg oraz w miejscu kolizji z istniejgcym zadrzewieniem.
Dodatkowo zgodnie z wymaganiami gestora sieci, przewidziano montaz hydrantu do
obstugi p.poz HP80. Przebudowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz wg warunkoéw technicznych wydanych przez SZGK w Lopusznie, znak: ZGK
706/97/23 z dnia 08.12.2023r. na dziatkach ewidencyjnych nr 113/9, 92/64, 92/66,
92/67, 122/2 w Lopusznie- dlugos$¢ wodociggu ok. 99,5mb,

€) wykonanie cie¢ pielegnacyjnych wraz z usunigciem drzew (termin usuniecia drzew do

© 31.12.2024r.) na terenie dzialek ewid. nr 113/9, 92/64, 92/66, 92/67 zgodnie
z opracowang dokumentacja oraz decyzjami Swiectokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach nr 52/2024 i 53/2024 z dnia 15.04.2024r. W tym
celu nalezy usuna¢ 16szt. drzew, 29 sztuk zywotnika zachodniego oraz podrost drzew
i krzewéw o obwodach pni do 20cm (mierzonych na wysokosci 5cm). Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do mechanicznego karczowania pni po wycince,
wykoszenia chwastow i jednorocznych samosiewow z terenu ww. dziatek. Cigcia
pielegnacyjne oraz wszelkie ww. zabiegi nalezy przeprowadzié w oparciu o zatgczong
do dokumentacji projektowej inwentaryzacje dendrologiczng (projekt budowlany, cz.
IV projekt techniczny, zeszyt 6A: inwentaryzacja dendrologiczna),

f) rekultywacja poszycia parku zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows
obejmujaca swym zakresem obszar w ktorym prowadzone bedg prace ziemne tj. remont
ogrodzenia oraz przebudowa wodociggu wskazane w punktach a, b, ¢, d. W tym celu,
po przeprowadzeniu prac budowlano- montazowych teren nalezy poddaé rekultywacji
poprzez odtworzenie trawnikéw (bez nasadzen drzew i krzewow). Prace nalezy
wykona¢ w oparciu o zalagczony do dokumentacji projekt zieleni (projekt budowlany,
cz. IV projekt techniczny, zeszyt 6B: projekt zieleni, pkt. 3.5.),




g) zapewnienie wykonywania prac i dziatan, w szczegdlnosci takich jak:

- prawidlowej realizacji budowy pod wzglgdem zgodnosci z projektem, z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi, materialowymi i uzytkowymi,

- udzial w komisjach i naradach koordynacyjnych,

- badan materialéw i elementdow budowlanych, w_tym opracowania programu
prowadzenia _prac __archeologicznych, uzyskania niezbednych decyzji
zezwalajacych na prowadzenie badan archeologicznych, a takZe zapewnienia na
wlasny koszt badan archeologicznych w_formie prewencyjnego nadzoru
archeologicznego, zgodnie z art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami,

- przeprowadzenie rozruchéw technologicznych lub czynnosci majacych na celu
uzyskanie projektowanych zdolnosci uzytkowych,

h) wykonanie robdét konserwatorskich, restauratorskich oraz rob6t budowlanych
niezbednych do zrealizowania zamdéwienia, w tym opracowania dokumentacji
przebiegu prac konserwatorskich, badan i odkry¢ stratygraficznych na ustalenie
pierwotnej kolorystyki bramy, przez konserwatora dziet sztuki oraz opracowania
sposobu postepowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu prac
albo badan i przekazania ich Swietokrzyskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w Kielcach w terminie do 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac,

i) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami infrastruktury
technicznej, zgodnie z projektem technicznym,

j) zapewnienie koordynacji migdzy wszystkimi branzami,

k) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolef, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo, niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy (w_tym
opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
oraz wystapienie do SZDW w Kielcach o zajecie pasa drogowego), i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

1) sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa) oraz innych pozwolen wymaganych
przepisami prawa, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy i jego uzytkowania,

m)przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do uzytkowania,

n) przeprowadzenie niezbgdnych wdrozen i szkolen dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajacego,

0) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuka budowlang i przepisami prawa,

p) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytworcy odpaddéw i prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietna 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

5. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprocz
niniejszej Umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postepowania w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego,

6. Integralne czesci sktadowe niniejszej Umowy stanowig:




a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcow i z wprowadzonymi
zmianami (zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja projektowa pn.: REMONT BRAMY GEOWNEJ, REMONT I PRZEBUDOWA
OGRODZENIA, SCIEZEK PIESZYCH, DROGI DOJAZDOWEJ/P.POZAROWEJ, OSWIETLENIA
PARKOWEGO WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI CCTV, PRZEBUDOWA I REMONT
PRZYLACZY: WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
REMONT ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ, NIEUZYTKOWANEJ
FONTANNY NA PLACYK Z MAt4 SCEN4 OTOCZONA POLKOLIST4 PERGOL4, MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
W REJONIE BRAMY GEOWNEJ w ramach zadania: ,,zwiekszenie potencjalu kulturowego powiatu
kieleckiego poprzez rewitalizacje parku i bramy w zabytkowym Zespole Palacowym w ZLopusznie
polegajgcego na: remoncie bramy gléwnej, remoncie i przebudowie ogrodzenia, pracach
pielegnacyjnych przy zieleni parkowej, remoncie i przebudowie osSwietlenia parkowego, remoncie
i przebudowie przylgcza wody oraz kanalizacji sanitarnej do budynku palacu a takie remoncie
i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz 7 remontem istniejgcego rowu i istniejgcego przepustu,
przebudowie istniejgcej, nieuZytkowanej fontanny na placyk z malg scenq otoczonq pétkolistg pergolg,
montazu elementéw malej architektury: lawek i koszy oraz przebudowie istniejgcego wodociggu
w rejonie bramy gldwnej: na dz. nr ewid. 113/9, 92/64, 92/66, 92/67, 122/2, obreb geodezyjny Lopuszno,

gm. Lopuszno” (zalgcznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami (zalacznik nr 3),

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy zamodwienia, ktérego podstawg wykonania bedzie
opracowany przez Wykonawce metodg szczegdtowa kosztorys na ceng robdt okreslong
w ofercie Wykonawcy przy uwzglednieniu wartosci i terminéw wykonania kazdego
z zakresdw prac, zgodnie z warunkami finansowania z Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkow. Harmonogram staje si¢ zatgcznikiem do Umowy z dniem
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego (zatacznik nr 4),

e) Wykaz pracownikéw oraz zanonimizowane umowy o pracg osob skierowanych do
realizacji zamOwienia publicznego stajg si¢ zatgcznikiem w momencie zlozenia ich
Zamawiajacemu (zatgcznik nr 5),

f) Polisa od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia (zalgcznik nr 6),

g) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- montazowych
(zalacznik nr 7).

. Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow,

Wykonawca jest zobowigzany oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji niniejszej Umowy

zgodnie z wytycznymi programu.

§2

Terminy realizacji umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy i narady techniczne

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalaja do 18 miesi¢cy od dnia
podpisania Umowy tj. do dnia 24.04.2026 r.

. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje si¢ zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci przedmiotu zamodwienia do odbioru koncowego, wpisem
w Drzienniku budowy (dat¢ wpisu przyjmuje si¢ za date zakonczenia robdt),
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, przy udziale przedstawicieli Swictokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego pismem o zakonczeniu prac objetych Umowg i gotowosci do odbioru
koncowego (pismo z adnotacjg Inspektora nadzoru, potwierdzajaca gotowos¢ do odbioru
koncowego). Brak uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie




10.

11.

Zz_obowiazujacymi przepisami prawa), lub_brak potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru na zgloszeniu (Dzienniku budowy, piSmie) zgodnosci zapisu ze stanem
faktycznym skutkuje odmowa Zamawiajacego przystapienia do odbioru koncowego.

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong oferta oraz z dolozeniem szczegolnej

1 najwyzszej starannosci do$§wiadczonego profesjonalisty, ze zarOwno wskazane terminy
oraz dalej wskazane terminy szczegdétowe sg obiektywnie i prawidlowo okreSlone i sg
wystarczajace dla wykonania i zakonczenia wszystkich robot, ustlug i dostaw,
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy.

. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé

przedmiot umowy, skompletowac i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacja zadania oraz uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa).

. Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji zamowienia Strony uzgadniaja, ze

szczegolowe  terminy  realizacji  konkretnych  czynnosci, nastgpig  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzglednieniem terminéw okreslonych
w ust. 1 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedtozyé
Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy, winien okresla¢
terminy realizacji rob6t w ukladzie miesiecznym oraz podzial kosztéw netto, brutto
wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu (z uwzglednieniem stawek podatku
VAT) okreSlonych w cenie oferty, z podzialem na elementy zamdwienia
tj. prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane i szkolenia, a takze
powinien okresla¢ warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robot budowlanych. Dodatkowo Harmonogram ma uwzgledniaé
odbiory robot czgsciowych/ koncowych i zwigzane z nimi ptatnosci, o ktérych mowa w §4
ust. 1 niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami finansowania z Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 1 zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce¢ harmonogramu, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do ich
ukladu, tresci, itp. oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

. Wykonawca jest zobowiagzany uwzgledniaé zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 7

powyzej i przedlozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do finansowego
1 terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z warunkami
finansowania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw oraz bedzie stanowié
Zalgcznik nr 4 do Umowy.

. Zmiana zapisOw w Harmonogramie, stanowi zmiang Umowy i wymaga sporzadzania

aneksu do Umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz Instytucji
Zarzadzajacej Rzadowym Programem Odbudowy Zabytkow, nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie prac
1 stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposob okreslony w § 2 ust. 13
ponizej.

W celu prawidlowego wspoldziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
postep prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych bedzie podlegaé
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ocenie na naradach koordynacyjnych, ktére bedg odbywaé sie w terminach i miejscu
okreslonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie
narady min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbegdzie si¢ w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy. Przed kazda
nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazad
Zamawiajacemu ewentualny material pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Material umozliwi uczestnikom ze
strony Zamawiajacego wczesniejsze zapoznanie si¢ z tematami jakie planuje omowié¢ na
radzie budowy koordynacyjnej Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do skladania na zgdanie Zamawiajgcego raportow
z postepu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych.

§3

Wynagrodzenie

. Wykonawca za realizacj¢ przedmiotu umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe,

zgodnie ze ztozong ofertg, na kwote 1 018 000,00 zi brutto (slownie zlotych brutto:
jeden milion osiemnascie tysiecy zlotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%.

. Ponadto, strony ustalaja, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1

powyze] obejmuje warto$¢ prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot

budowlanych, w tym:

e wartos$¢ remontu zabytkowej bramy glownej, o ktérym mowa w §1 ust. 4 lit. a), kwota
brutto: 616 000,00 zt (slownie zlotych brutto: szeSéset szesmas$cie tysiecy zlotych
00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e wartos¢ remontu ogrodzenia murowego na odcinkach: 1-2-3, 4-5, o ktéorym mowa w §1
ust. 4 lit b), kwota brutto: 130 000,00 z1 (stownie ztotych brutto: sto trzydziesci tysiecy
zlotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e wartos¢ remontu ogrodzenia na odcinkach: 28-29-30-31-32-33-34-35, 36-37-38-1,
o ktorym mowa w §1 ust. 4 lit. ¢), kwota brutto: 92 000,00 zl (stownie ztotych brutto:
dziewi¢édziesigt dwa tysigce zlotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e wartos$¢ przebudowy wodociggu na odcinku W0-W6, o ktérej mowa w §1 ust. 4 lit. d),
kwota brutto: 90 000,00 zt (stownie zlotych brutto: dziewigédziesiat tysiecy zlotych
00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e warto$¢ wykonania ci¢¢ pielegnacyjnych wraz z usunieciem drzew, o ktérych mowa
w §1 ust. 4 lit. €), kwota brutto: 70 000,00 zt (stownie ztotych brutto: siedemdziesiat
tysigcy zlotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

e warto$¢ rekultywacji poszycia parku, o ktorej mowa w §1 ust. 4 lit. f), kwota brutto:
20 000,00 =zl (stownie zlotych brutto: dwadziescia tysiecy zlotych 00/100),
w tym podatek VAT w stawce 23%.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, zawiera wszystkie koszty niezbedne

do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
Umowie. W przypadku nieujgcia w ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych
z Dokumentacji projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia
1 jest zobowigzany wykona¢ je w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 11 2 powyzej,
stanowig zaplate za calos¢ rob6t w celu osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajgcego
rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami
1 koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w calosci.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, obejmuje rowniez wszelkie koszty

7
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zwigzane z prawidlowa realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty
uzyskania pozwolen i zezwolen, opracowania planu BIOZ, wykonania robét
przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania
i pdzniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania
budowy), ewentualnej wycinki drzew i krzew6w, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych, odtworzenia drog, chodnikéw i trawnikoéw, wywozu nadmiaru gruntu,
prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow,
pelnej obshugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego
sktadowania, koszty robot budowlanych wraz  z usunieciem wszelkich kolizji,
ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkolef, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z wlgczeniem do istniejacej sieci, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, koszty nadzoru konserwatorskiego oraz
wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw i ustug (VAT),

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w ust. 5 lit. b)-d) wymaga ztozenia

wniosku Strony oraz wykazania, wplywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcg. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zlozenia wyjasnien w zakresie tresci zlozonego wniosku,
w terminie 14 dni od dorgczenia zadania.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku
do wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.

. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. b) moze nastgpié nie wczesniej

niz po okresie 1 m-ca od wejscia w zycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. ¢) moze nastgpié
w stosunku do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci stawki.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. d) moze nastgpié
w stosunku do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wplat.

Zwigkszenie wynagrodzenia miesigcznego, z przyczyn okreslonych w ust. 5 lit. b) nie
moze by¢ wigksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw $wiadczacych
bezposrednio prace na rzecz Zamawiajgcego 1 rdéznicy pomiedzy minimalnym
wynagrodzeniem za prac¢ obowigzujacym w 2024r, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze w2024r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzsze niz
minimalne wynagrodzenie za pracg obowiazujace w 2024r. Powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego stosowny
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wniosek z uzasadnieniem i udokumentowaé wysokos$¢ zwiekszonego wynagrodzenia. Dla

potrzeb zwigkszenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia za

pracg Wykonawca powinien dodatkowo przedlozy¢ wykaz pracownikdéw zawierajgcy imie

i nazwisko, stanowisko pracy, wysoko$¢ otrzymywanego miesiecznego wynagrodzenia za

prace w 2024r., z wyliczeniem skutkéw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

takze w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg

zamowienia w stosunku do kosztow i cen zawartych w ofercie, na nastepujgcych zasadach:

a) zmiany mogg nastapi¢ nie weczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia w zycie
Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania
Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

¢) poziom zmiany ceny materialow lub kosztoéw, uprawniajacy Strony Umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie,
a jesli ceny nie zostaly okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego
w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

— powodowa¢ zmian¢ wartosci calkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej
1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowe]j publikowanej na stronie internetowej Glownego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zakladce ,,Opracowania sygnalne”, podzakiladka ,Informacje
sygnalne”, czgstotliwos¢ publikacji ,,miesieczne”, wyszczegdlnienie ,,Wskazniki cen
produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajagcym ztozenie wniosku
0 zmian¢ wynagrodzenia umownego, opisujgca zmiane cen w stosunku do cen
w miesigcu, w ktérym zawarto Umowe. Zgodnie zpowyzszym stawki lub ceny
okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni si¢ o % wartosci powyzej
opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapisow pkt ¢) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie
prac wykonywanych od dnia, w ktéorym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami
wprowadzg zmiang¢ wynagrodzenia umownego w formie aneksu;

€) zmiana nie moze wystepowal wczesnie] niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany
wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjag Umowy;

f) wszystkie zmiany, o ktéorych mowa powyzej nie mogg powodowaé wzrostu
wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w §
3 w pierwotnej tresci Umowy;

g) w celu weryfikacji spelnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego
wskazanej powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen
wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztdw zwigzanych z realizacja Umowy na
wysokos¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajgcemu.
Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujace kwote jakg w poszczegdlnych
stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajgce ze zmian ceny materialéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji wyliczen
przedstawionych przez Wykonawce i zgloszenia wobec nich uwag. Wniosek
Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacje zwigzang ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia za pracg tak aby nie doszto do podwdjnej waloryzaciji;
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h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wylacznie wynagrodzenia okre$lonego w Umowie
1 ktore nie zostalo wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

i) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie¢ od chwili
osiggnigcia limitu, o ktérym mowa w pkt. f) powyzej;

j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, jezeli tacznie spelnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie si¢ odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga

zlozenia wniosku Strony wraz ze szczegbétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej

zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie

Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14

dni od doreczenia zadania.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna rowniez w przypadku istotnej zmiany sposobu

swiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 19 niniejszej Umowy.

Wykonawca robét, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na zasadach okreslonych

w ust. 5-12, zobowiazany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen

materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres

obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat si¢ z treScig Specyfikacji Warunkow

ZamOwienia wraz z zalgcznikami, ktorej zapisy sa dla niego czytelne i zrozumiate,

a w szczeg6lnosci z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit

swoje prace, a ponadto zapoznal si¢ z wymaganiami przedmiotu niniejszej Umowy,

szczegblnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego
zlozyt swojg oferte¢ oraz oswiadcza w zwigzku z tym, Zze Zamawiajgcy nie poniesie
zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych
przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie rob6t. Przyjmuje sie, ze
wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie zwigzane

Z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce

z zastrzezeniem ust. 5 — 12 oraz § 19 ust. 2, co wynika z istoty zamoOwienia i zwigzanym

z tym ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci

z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona

dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich

Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze S$rodkdéw objetych

wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.
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§4

Rozliczenie

. Wynagrodzenie za realizacj¢ Umowy platne bedzie zgodnie z warunkami finansowania

z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw w nastepujacy sposob:

a) na podstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru
czesciowego robot po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatgcznik
nr 4 do Umowy), przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg czesciowa, nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci pokrytej udzialem wilasnym
Zamawiajacego, to jest do kwoty 21 000,00 zI brutto (stownie zlotych: dwadziescia
jeden tysiecy zlotych brutto 00/100);

b) na podstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokol odbioru
czesciowego robot po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatgcznik
nr 4 do Umowy), przy czym suma wynagrodzenia obj¢ta fakturg czgsciowg nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci dofinansowania zadania z Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkow, to jest do kwoty 500 000,00 zl brutto (stownie zlotych: pigéset tysiecy
zlotych brutto 00/100);

¢) na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego
robo6t wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa) w wysokosci pozostalej kwoty wynagrodzenia,
stanowigce] roznice pomigdzy sumg kwot z faktur czesciowych, a wynagrodzeniem
Wykonawcy naleznym za wykonanie catosci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie pokryta z pozostaltych $rodkéw pochodzacych
z dofinansowania zadania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw,
w nieprzekraczalnej wartosci do 529 000,00 zi brutto (stownie zlotych: pieéset
dwadziescia dziewi¢é¢ tysiecy zlotych brutto 00/100), oraz ze $rodkéw wiasnych
Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawiajac fakture czesciowa oraz koncowsg platng ze S$rodkow
dofinansowania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw uwzgledni terminy okien
platniczych w ktorych realizowane sg ptatnosci wraz z innymi terminami niezbednymi do
realizacji platnosci w ramach programu. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg
dwa okna ptatnicze, przy czym kalendarz okien ptatniczych publikowany jest na stronie
internetowej BGK.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem

rachunkowym 1 formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie platne bgdzie przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy nr: 63 1050 1461 1000 0097 0364 7835.

. Jezeli dotyczy, Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonywaé platnosci w ramach

mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towardw i ushug.

. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem

umozliwiajagcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa

w ust. 3 powyzej.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie speilnia warunku okreslonego w ust. 4

powyzej, opdznienie w dokonaniu platnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez

Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platnosci w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy

do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie
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10.

11.

12.

bedzie znajdowal si¢ w Wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opOznienie
w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. Wykonawca powinien wystawia¢ faktury w nastepujacy sposdb:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

Z uwagi na objecie przedmiotowego zamdwienia dofinansowaniem z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw, Wykonawca powinien wystawi¢ faktury na
Zamawiajacego z wyraznym okresSleniem zabytku objetego dotacja, poprzez ujecie na
dokumencie pelnej nazwy przedmiotowej inwestycii wraz z informacja o dofinansowaniu
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw NR RPOZ/2022/7829/Polskil.ad.

. Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych, o ktérych mowa w ust. 1 lit a) i b) i ztozenia

ich do Zamawiajacego bedzie z zastrzezeniem ust. 12, protokét odbioru cze$ciowego prac

podpisany przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru przy udziale Zamawiajgcego oraz

przedstawicieli Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw. Protokdt ten
bedzie stanowil zatacznik do faktury. Protokdt odbioru czesciowego prac moze zostaé
podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto

Wykonawca przedstawi uzupelniony wykaz efektow rzeczowych o ich wartos¢, zgodnie

z wzorem przekazanym przez Zamawiajacego, jesli do zlozenia takiego wykazu

Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 12 i 24, protokét

odbioru koncowego podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru, Zamawiajacego

oraz przedstawicieli Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow wraz

z przekazaniem Zamawiajagcemu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest

wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa).

W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokonczenia

osobie trzeciej, podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane

odpowiednio po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robo6t iich
dokonczenia osobie trzecie;j.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz

inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescia Umowy, na co Wykonawca

wyraza zgodg, chyba ze obowigzujace przepisy prawa stanowig inaczej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli czgs¢ lub calos¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byla przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest do ztozenia Zamawiajagcemu wraz z fakturg:

a) pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zaplaty, zgodnie 2z terminem okre§lonym w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg. Os$wiadczenie powinno zawieraé
zestawienie wszystkich kwot, ktoére sa nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktorego ma wynikaé, jaki zakres robdt objetych
fakturg realizowany byt sitami wlasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw faktur;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

d) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zaplaty uznaje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaplaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrany
zakres prac, niezaleznie od postanowien ust. 13 jest przedstawienie dowodow zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za
dotychczas zrealizowang czgs$¢ przedmiotu umowy.

W przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy

wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie.

W przypadku okreslonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty

wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach

okreslonych w ust. 7 - 11 Umowy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaplaty przez

Zamawiajacego na r1zecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, obcigzajaca Wykonawce/Podwykonawce, do ktorej
dotaczony bedzie protokdt odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod
warunkiem potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami

z dziennika budowy). Protokét odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy

sa zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia, oraz

oswiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego

wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane lub po przedlozeniu

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy

informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni

od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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20.

2].

22.

23,

24.

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaplaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajagcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 15.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego,
o ktérej mowa w § 6, Zamawiajacy moze wstrzymaé zaplate czeSci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢ robot, ktorg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaplata wstrzymanej czgsci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania nalezno$ci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W  przypadku czgsciowego nieprzedstawienia przez Wykonawcg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowodow zaplaty wynagrodzenia, o ktéorych mowa
w §4 ust. 12 pkt 2 lit. d), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje si¢ w kwocie
wynikajacej] z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowodoéw zaplaty naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.
Wraz z fakturg koncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
oSwiadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych
z realizacja Umowy oraz dowody zaplaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgce;j
nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkow na zaplate
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opdznienie.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 4% ceny catkowite] podanej w ofercie w kwocie: 40 720,00 zi brutto
(stownie zlotych: czterdziesci tysigcy siedemset dwadzieScia zlotych 00/100)
w pienigdzu

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych

terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru calosci przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktdra po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji
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zostanie zwolniona lub zwrdécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uplywie okresu

rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byly one przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy nie zostal przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 15, ust. 8 oraz §19 jest on
zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
przedluzeniu ulegt termin zakonczenia prac. Dokument potwierdzajacy przediuzenie
okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony Zamawiajgcemu nie pdzniej niz z chwilg
wystapienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce platnosci kwoty stanowiacej 4% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe;:

1) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajacego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona
zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi,

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy skladane w formie innej niz pienigdz
winno by¢ przekazane jako gwarancja lub porgczenie, spelniajgce wymagania,
a mianowicie: sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawiera
nastepujace elementy: nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢
zabezpieczona gwarancjg w wymaganej wysokosci, kwote gwarancji, termin waznosci
gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14
dni na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierac
o$wiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu si¢ wszystkich praw sprzeciwu
i obrony wynikajacych z dlugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie skladane
w formie gwarancji lub porgczenia musi zawieraé nastgpujace zapisy:

a) oSwiadczenie, ze zadna zmiana, uzupeklienie lub modyfikacja warunkow Umowy,
ktére zostang uzgodnione pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w trakcie
realizacji Umowy, nie zwolnig porgczyciela/gwaranta z zobowigzania.

b) wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sagdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujace
takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 wust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
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10.

11,
12

13.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno
obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno
zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1
1 na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia
do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie on dokonany
w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.1.

. W przypadku wyplaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje si¢ uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé

z oryginalem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,
najpozniej w dniu podpisania Umowy i bedzie stanowié Zatgcznik nr 7 do Umowy. Wraz
zpolisa ubezpieczeniows, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy oplacenie ubezpieczenia, na okres, o ktorym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajacym jej
oplacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1
lub opéznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w § 15, ust.
8 Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas usuniecia
wad 1 na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§6

Podwykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ czeSci zamoéwienia, okreslonego w §1 Umowy,

przez Podwykonawcdow.

. Wykonawca, w zwiagzku z realizacja robodt na nieruchomosci podlegajgcej bezposredniemu

nadzorowi Zamawiajacego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robot budowlanych, dostaw i ustug przez Podwykonawcow, do
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do przekazania nazw firm
Podwykonawcow, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji
Podwykonawcow oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do zlozonego w tej
sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania wymaganych
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych,
dostaw lub ustug.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane jest zobowigzany w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg:
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1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane musi zawierad

w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo — finansowy, stanowigcym
Zalagcznik nr 4 do niniejszej] Umowy,

b) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlanej,

¢) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal sie
z trescig Umowy lgczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie
laczace] Wykonawce z Zamawiajgcym, ktore zostaly w niej natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

5. Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2), majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami Umowy zawarte] mig¢dzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zobowigzany jest przedstawié odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego lubinny dokument, wiasciwy dla danej formy
organizacyjnej Podwykonawcy albo poinformowaé Zamawiajgcego o numerze wpisu
firmy Podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym niniejszej

Umowie;

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dluzszy niz okreslony

w §4 ust. 2;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 1 6.
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Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w terminie
okreslonym ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,
W powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej, okreslonej w § 17 ust. 2 lit. h).

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowig podstawe do natychmiastowego usuni¢cia z Placu budowy Podwykonawcy lub
zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu budowy.
Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do
niezaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.
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W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat
Wykonawca w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, Ze nowy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, w stopniu nie gorszym niz Podwykonawca, na ktérego zasobach
polegal Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia
za prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcg maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany
element robot okreslony w Harmonogramie Wykonawcy.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czgsci
zamowienia Podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potrgcen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gotowki, wptlata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

§7

Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy 1 w wykazie 0sob (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz

zapewni¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. Ponadto, Wykonawca

zobowigzany jest przekazaé Swigtokrzyskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi

Zabytkéw w Kielcach nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac,

a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany o0s6b, kierownika/ wykonawcy prac:

a) imienia, nazwiska i adresu ww. 0sob;

b) dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa
w art. 37a, 37b, 37c ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami;

c) oswiadczenia ww. 0s6b 0 przyjeciu przez te osoby obowiazku kierowania pracami albo
samodzielnego ich wykonywania.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Swictokrzyskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow w Kielcach o terminie rozpoczg¢cia i zakonczenia dziatan

okreslonych w pozwoleniu przynajmniej 3 dni przed dniem podjecia czynnosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy wskazane

w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob (personel kierowniczy Wykonawcy) speiniajg
warunki ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami art.
37a, 370, 37c.

. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokona¢ zmiany ktorejkolwiek z tych

oséb, jezeli zmiana taka okaze si¢ konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
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zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow

1 warunkow w tym zakresie:

1) konieczno$¢ i1 przyczyny dokonania zmiany muszg by¢é przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastgpowanej osoby (0sob) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe
(osoby) posiadajace takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie
z warunkami okre$lonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmian¢ osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé
dokumenty potwierdzajace spetnianie przez t¢ osobg (te osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ,

4) Zamawiajagcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bgdzie nastgpowata wowczas gdy
przedstawione osoby nie beda spetnialy wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedlozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie
pézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z naglej
przyczyny, w szczego6lnosci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolnos¢ do
pracy, $Smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowaé¢ przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikle z tego ewentualne opdznienie bedzie
traktowane jako opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do Zzadania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (0s6b) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osob), zgodnie z trescia wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy, w takim wypadku Zamawiajacy:

a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastgpnie w razie braku zastosowania si¢ do takiego wezwania przez
Wykonawceg, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w calosci
lub w czesci. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. Zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1 — 3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostaly dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

§8

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robot budowlanych

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
oraz roboty budowlane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (Projektem Budowlanym,
Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych, warunkami okre$lonymi w decyzji pozwolenia na budowe
i w decyzji konserwatorskiej oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen

20



10.

11,

12

13.

Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie prowadzonego postgpowania przetargowego mial

mozliwo$¢ dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamowienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wode, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje plan organizacji Placu budowy

uwzgledniajacy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna,
wjazdami 1 wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla
pieszych, jak rowniez z rozmieszczeniem ustawienia np. dzwigdw wiezowych.
Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.
Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomieniem Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

. Przed rozpoczeciem rob6ét Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora nadzoru Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), o ile obowigzek sporzadzenia planu
wynika z wlasciwych przepisow lub sporzadzenie o$wiadczenia, ze taki plan nie jest
wymagany prawem.

. W ramach organizacji Placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac

obowigzujacych przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci do uzycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

. Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb pieszych na terenie budowy Zamawiajagcy wymaga

od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia Placu budowy.

. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemu

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest
jedynie w interwencyjnych przypadkach.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikéw i pokrycie

kosztéw zuzytej energii oraz wody, wywozu odpadow, optat administracyjnych
1 przylagczeniowych, wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
zamoOwienia.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac budowy

w niezbedne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilo$ciach wymaganych
obowigzujacymi przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbe¢dnej ilosci konteneréw przeznaczonych
na $mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpadéw, regularne ich oprdznianie
1 wywozenie $mieci i odpadow.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego
terenu budowy 1 budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca wyposazy Plac budowy w ramach organizacji Placu budowy
W wymagany powyzszym planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim
biezacy nadzor.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupelnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wlasnym staraniem i na swoj wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych. Dojazd do
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Placu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, blota i gruzu. Wykonawca
bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj wlasny koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak
rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty, jak i ewentualne kary natozone
przez Policje i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do
prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu,
sktadowania odpadow na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbalosci o przestrzeganie przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie
przepiséw, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 54 z pdzn. zm.). Ewentualne kary zwigzane
z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami,
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia rob6ét w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek
przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkoéw zajecia terenu, wykonania
projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztow 1 wszelkich optat z powyzszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczegcia prac konserwatorskiech,
restauratorskich oraz robot budowlanych (zgodnie 2z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
1 utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli itp., ktore nie
podlegajg przebudowie lub rozbidrce w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczesniej instalacje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wilascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie.
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt: instalacji, urzgdzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezb¢dne naprawy ich uszkodzen wg
wytycznych wlasciciela, na swdj wlasny koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowiazujacych przepisow BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajacego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania
badan przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz zapewnienie obslugi geologicznej, geodezyjnej oraz badan
archeologicznych w formie prewencyjnego nadzoru archeologicznego.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §3 ust. 1, sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem, Swictokrzyskim
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23.

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow oraz Zamawiajgcym wszelkiej dokumentacji
projektowej, ktorej sporzadzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa nie byto
obowigzkiem Zamawiajacego, a w szczegolnosci projektdéw warsztatowych, ktorych
wykonanie wedlug Wykonawcy jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie si¢ w szczegdélnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie
Z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie zglaszany i dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgscei robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie zalgczonych dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

§9

Przekazanie placu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac budowy w terminie 7 dni roboczych od daty

zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie o dacie,
czasie i miejscu przekazania Placu budowy. Przekazanie Placu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obydwie Strony.

. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajacego lub odmoéwi przejecia Placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu budowy.

. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajagcy ma prawo

odstapi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 21 dni roboczych,
liczonych od uplywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia od Umowy
Zamawiajacemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa
w §. 17 wust. 2 lit. ¢) Umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Z dniem przekazania Placu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki

1 odpowiedzialno$¢ za prawidlowe utrzymanie stanu Placu budowy i za bezpieczenstwo
znajdujacych si¢ tam osob, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg
zamOwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegblnosci wiascicieli 1 uzytkownikow nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem budowy w wyniku dziatan lub zaniechann Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytulu ustanie
w dniu protokolarnego przekazania Placu budowy Zamawiajgcemu.
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§10
Pozostale obowiazki Wykonawcy
Kierownictwo budowy:

. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika budowy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prawidlowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce pracami konserwatorskimi,
restauratorskimi oraz robotami budowlanymi. Na czas nieobecnosci Kierownika budowy
Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie wszelkich rob6t i zachowanie porzadku na terenie budowy.

. Kierownik budowy begdzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy
Wykonawcy  wobec  Inspektora  nadzoru, Zamawiajacego, przedstawicieli
Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zobowigzany jest do
udziatu w naradach koordynacyjnych budowy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikow robot
poszczegolnych branz, ktoérzy przejma swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Kierownicy robdt begdg odpowiedzialni branzowo za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce pracami
konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi.

. Kierownicy robdt zobowigzani sg do udzialu w naradach koordynacyjnych w miare
potrzeb, i/ lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania rob6t niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami, Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymania robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez
Inspektora usuwaé wady w organizacji pracy na Placu budowy.

. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstalych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oso6b
przebywajacych na Placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajagcy w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru zleci usunigcie powstalych zagrozen innym Wykonawcom,
a kosztami tych prac zabezpieczajagcych obcigzy Wykonawce. Warto$¢ tych prac ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegaja
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie ich z jego naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. W przypadku powtarzajacych si¢ zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania
zagrozen 1 uchybien lub wnioskowaé¢ o zmian¢ 0s6b nadzorujgcych, a takze wnosic¢
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze Kierownik budowy spelnia wymagania ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami art. 37c oraz, ze przekaze
Swietokrzyskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw wymagane dokumenty
oraz informacje, o ktérych mowa w pozwoleniu SWKZ nr 266 A/2024 z dnia 09.05.2024r.
na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, zgodnie
Z wyznaczonymi W Ww. pozwoleniu terminami, odpowiednio w zakresie realizacji
niniejszej Umowy.
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Pracownicy:

9. Wykonawca 1 Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace,

10.

11.

12.

13.

1

o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktdre
wykonywac bedg zakres zamdwienia w sposob okreslony w rozdziale III SWZ ust. 8.
Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
na biezagco dokumentacji zatrudnienia osoéb, o ktérych mowa w ust. 9, w celu
potwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w sposob okreslony w ww.
artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, w celu potwierdzenia spelnienia wymagan

w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3

dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
Umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy
o prace zatrudnionego pracownika;

4) dokumentéw  potwierdzajacych  odprowadzenie skladek od  wynagrodzenia
pracownikom zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy;

5) innych dokumentéw zawierajagcych informacje, a - w szczegélnosci zakresu
powierzonych obowigzkéw,  zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw pracownika. Kopia w/w umowy powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez adreséw, nr PESEL pracownikow
1 wynagrodzenia. Imi¢ inazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy rozpoczeciu

realizacji zadania wykazu pracownikéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich

aktualizacji do 5 dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie
pracowniczej zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, obowigzki

okreslone w wust. 11 pkt. 1 — 5 powyzej obcigzajg takze Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw w zakresie ww. obowigzkéw oraz do

przedktadania Zamawiajagcemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 11

powyzej, dotyczacych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdow.

§11
Materialy, urzadzenia i inne Srodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robot

budowlanych

. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac budowy wszystkie urzadzenia, materiaty

oraz inne $rodki potrzebne do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostale koszty
zakupu materiatow, urzadzen oraz innych srodkow potrzebnych do wykonania robét.
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2. Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg

10.

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodno$ci potwierdzajace
wszystkie wymagane wlasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na Plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy roboét. Zabronione jest wbudowywanie
takich materialdéw z zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatlow na zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

. Zezwala si¢ na uzycie tylko tych materiatow, ktore sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z pozn. zm.), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia (sprzet) oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem do momentu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca przed wbudowaniem materialow zobowigzany jest do przedstawienia

Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajacych wymagane dokumentacjg
ich parametry techniczne, jakos$¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatow
1 urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac budowy materiatow
1 urzadzen niespelniajacych powyzszych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usuniecia z Placu budowy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora
nadzoru dla wszystkich Materialéw/wyroboéw, wskazanych w dokumentacji budowlanej
do wbudowania w obiekcie. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ karty materiatowe
wedtug nastepujgcego podzialu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura — A/...

Konstrukcja -K/...

Sanitarna -S/...

Elektryczna —E/...

Zagospodarowanie — Z/...

Wyposazenie — W/...

Na wniosek Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych probek materialowych i wzordow, réwniez wtedy, gdy materiat
jest w pelni zgodny z dokumentacja.

. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skladowania materiatow i elementow

budowlanych. Miejsce skladowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania
materialow w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i1 wplywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaly swoje
parametry techniczne i byty dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatdw, robét i ich etapow (w tym
robdt zanikajacych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesOw wznoszenia
konstrukcji 1 poszczegélnych etapow stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane 1 archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Inspektorowi nadzoru
w celu sprawdzania postgpujacych prac i proceséw budowlanych.

Kolorystyka i rodzaj materialdw uzytych przez Wykonawce (w tym finalny wyglad
rekonstruowanych form- rzezb bramnych) bezwzgl¢dnie wymaga uzyskania przez niego
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11,

12,

13

14.

LS.

uprzedniej zgody Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkéw
1 Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmowi jej wyrazenia w terminie 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy na wilasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy
wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje
dostarczenie wyposazenia przez Wykonawce, rozladunek oraz jego montaz
(rozmieszczenie) w realizowanym obiekcie.
Dostawa 1 montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy
w ramach realizacji zadania.
Odbior dostawy 1 montazu wyposazenia nast¢puje wraz z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia sg nowe oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych.
Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy beda sporzadzone lub przettumaczone na jezyk
polski.
§12
Materialy z rozbiorki

. Material z rozbiodrki, stanowi¢ bedzie odpad (nie dotyczy elementéw, ktére nalezy

ponownie wykorzysta¢ do realizacji zamowienia), ktorego Wykonawca pozbedzie sie na
wlasny koszt, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania odpadow, okreslonymi ustawag z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2023r., poz. 1587 z pozn. zm.), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg
o odpadach.

. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.

§13
Zobowiazania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostgpnienia Placu budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika budowy,

3) powiadomienia Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,

4) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewngtrznych,
niebedacych decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru
obowigzkéw Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

5) powiadomienia Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
odbioru czesciowego/ koncowego,

6) niezwlocznego zawiadomienia Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkdw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia prac przy zabytku w tym takze zgloszonych przez Wykonawce,
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7) uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych rob6t razem z Wykonawca,
przedstawicielami ~ Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
1 Inspektorem nadzoru,

8) przekazanie Wykonawcy posiadanej Dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziala w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art.

25 tejze ustawy), ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz petni biezacy

nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego.

. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg sg:

1) Leszek Palys tel. (41) 200 13 70, e-mail: Palys.L@powiat.kielce.pl

2) Elzbieta Wilczynska tel. (41) 200 13 58, e-mail: Wilczynska.E@powiat.kielce.pl

3) Wojciech Kolodziejczyk, tel. 41) 200 13 21, e-mail:
Kolodziejczyk.W@powiat.kielce.pl

Zmiana o0s6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza o0séb

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, wymaga pisemnego

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do

niniejszej Umowy.

§ 14
Nadzor Zamawiajacego

. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczego6lnosci Inspektor

nadzoru, maja prawo dokonywaé biezacej kontroli robét wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezgca kontrola robot nie zakiocata

normalnego toku wykonywania robét.

. Inspektor nadzoru pelnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie

z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji 1 zaopiniowania sporzadzonych przez Wykonawce dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, Harmonogramow,

2) udzialu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowa, Dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, pozwoleniem
na prowadzenie robdt budowlanych w obiekcie objetym ochrona konserwatorska,
zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materialow oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegélnosci zapobiegania  zastosowaniu
materialdw/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowos$ci wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy
jego realizacji zgodnie z Harmonogramem,
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10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca robét, Projektant, Swigtokrzyski Wojewddzki Konserwator
Zabytkdw), watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji budowy,

12) potwierdzania w Dzienniku budowy zapisow Kierownika budowy w trakcie realizacji
budowy oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu, sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zalgczonych do rozliczenia robot,

15) potwierdzenia, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa, a materialy zostaly
wbudowane oraz urzadzenia zostaly zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym,

17) potwierdzenia usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego,

18) informowania na piSmie Zamawiajagcego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

3. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do akceptacji robot dodatkowych
lub powodujacych zmiang¢ kosztow, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz robdt budowlanych, a takze innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod rygorem niewaznosci, uprzedniego
zatwierdzenia takiego zobowigzania przez Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru nie ma
upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
robot budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z Umowy pomig¢dzy
Wykonawcag prac konserwatorskich, restauratorskich oraz rob6t budowlanych
a Zamawiajacym.

§15
Odbiory przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

1. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robét zanikajgcych oraz robot
ulegajacych zakryciu, o ktéorych mowa w §8 ust. 22-23.

2. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, przy
udziale przedstawicieli Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
dwoch odbioréw czesciowych wykonanych robot (po zakonczeniu remontu bramy, po
zakonczeniu prac pielggnacyjnych drzew). Dokonanie odbioru czesciowego nie zwalnia
Stron z koniecznosci dokonania odbioru koncowego, ktdry stanowi definitywng ocene
wykonania przedmiotu umowy.

3. Z czynnosci odbioru czgsciowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony i podpisany
przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce przy udziale przedstawicieli
SWKZ protokét odbioru czgéciowego przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady wraz ze wskazaniem
terminu ich usunigcia. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robot ujawnig sie
wady to:

1) w przypadku wad istotnych — Zamawiajacy nie dokona odbioru elementu robét ujetego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i dotknigtego wadg istotng, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na usuni¢cie wad, w tym wykonania przez Wykonawce
elementu robot dotknietego wadg istotng po raz drugi, z zastrzezeniem pkt 3 ponizej;
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2) w przypadku wad nieistotnych elementéw robot — Zamawiajacy dokona odbioru
elementdw robdot ujetych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i dotknietych
wada nieistotng i jednoczesnie wyznaczy odpowiedni termin do usuniecia ww. wady,
pod rygorem zastgpczego usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten
nie usungl wady w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem pkt 3 ponizej;

3) w przypadku wad elementoéw robot, ktére w toku realizacji inwestycji ulegajg zakryciu
— Zamawiajacy wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, ktory skutkowalby zakryciem
elementow wadliwych i powodowatby brak mozliwosci pdZniejszego usuniecia wad,
lub czynityby ich usunigcie znacznie utrudnionym.

. W ramach przygotowania przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego Wykonawca jest

obowigzany w szczegolnosci do:

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
umowy) oraz sprzatania po zakonczeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
rob6t budowlanych;

2) Dostawy i montazu wyposazenia;

3) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektow do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru;

4) W razie potrzeby przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji;

5) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

6) Na wniosek Zamawiajacego udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji z udzialem
zamontowanego wyposazenia;

7) Przekazania Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika budowy o:

— zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, pozwoleniem na prowadzenie robot budowlanych w obiekcie
objetym ochrona konserwatorska, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze innego terenu
wykorzystywanego przez Wykonawcg na potrzeby budowy;

8) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem ztozenia jej
do zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

9) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢
i dostarczy¢ Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych
oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byé dolgczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okresow
1 obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materialéw eksploatacyjnych
(z podaniem adresow ich dystrybutoréw), adresow i kontaktéw autoryzowanych
1 wskazanych przez producentow tych urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej
oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawieraé
wszystkie niezbedne informacje o dzialaniach niezbgdnych do wykonania przez
Zamawiajacego w celu spelnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta
urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dzialanie. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowi¢ bgdg elementy dokumentacji powykonawczej;

10) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego;

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przebiegu prac
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konserwatorskich, badan i odkry¢ stratygraficznych na ustalenie pierwotnej kolorystyki
bramy, przez konserwatora dziel sztuki oraz opracowania sposobu postepowania
z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badan i przekazania
ich Swietokrzyskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Kielcach
w terminie do 3 miesi¢cy od dnia zakonczenia tych prac.

5. Zgloszenie do Odbioru Koncowego:

1) Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem
w Dzienniku budowy (datg wpisu przyjmuje sie¢ za date zakohczenia
robot/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajgcym, ze zakonczyl wszystkie roboty
wraz z dostawami sprzetu okreslone Umowa, oraz dokumentacjg projektowa. Zgodnosé
wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Ponadto
dokonuje zawiadomienia w formie pisemnej (pismo z adnotacjg Inspektora nadzoru
potwierdzajace zakonczenie zakresu robdt objetego Umowg) bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego;

2) Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego bedzie
faktyczne wykonanie rob6t, potwierdzonych w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa) i wykonanie dostawy wraz z montazem
wyposazenia. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,, wszystkie wbudowane
w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegélnie istotne dla
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczefistwa pozarowego, posiadajg dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania”, podpisany
przez Kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru (w tym takze dokumentacje odbiorowg
wymagang przez Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow).

3) Zamawiajagcy wyznaczy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go
o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru Odbiér
Koncowy przedmiotu umowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru
zostanie spisany protokét koncowy odbioru przedmiotu zamoéwienia, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;

4) Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, pozwalajgce ocenic
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowag
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

6. Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg
i przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru
Koncowego przedlozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

— oryginal dziennika budowy,

— oswiadczenie Kierownika budowy w zakresie okreslonym w ust. 4 pkt 7) powyzej,

— oswiadczenie projektanta o wykonaniu roboét zgodnie z projektem,

— protokoty badan i prob technicznych,

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

— dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje wymagana przez Swietokrzyskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

— dokumentacje fotograficzna,

— prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, o ile jest wymagane zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa,

— instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen,

— protokoty ze szkolen,

— karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,
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— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

— os$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworow
wchodzacych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez

Zamawiajacego w zakresie obshlugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemow

zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu zamoéwienia 1 przekaze Zamawiajgcemu imienng liste
przeszkolonych 0s6b wraz z zakresem szkolenia.

Z czynnosci Odbioru Koncowego przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony i podpisany

przez Zamawiajacego, Wykonawcg, Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli

Swictokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow protokdt odbioru koncowego

przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie

ujawnione nieistotne wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia. Jezeli w trakcie
czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy:

a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spelnia kryteridw gotowosci do
odbioru  koncowego z powodu niezakonczenia  wszystkich robot lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu
innej niezgodnosci robot z wlasciwymi przepisami, normami lub niniejszag Umowg lub
Wykonaweca nie przekazal Zamawiajgcemu, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Dokumentacji powykonawczej, umozliwiajacej prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacj¢ przedmiotu odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie
(o ile jest wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa), Zamawiajgcy moze
odmowié¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajacy sporzadza
protokét odmowy odbioru koncowego robot ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych
wystgpowanie uniemozliwia dokonanie odbioru koncowego oraz ustalg date ich
usuni¢cia. Po usunigciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych
wad, Wykonawca ponownie zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego, a Zamawiajgcy
ponownie przystapi do przeprowadzenia odbioru konicowego lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza
protokét odbioru koncowego obnizajac odpowiednio wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §19 ust. 4-8, Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

c) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy poprzez zlozenie
pisemnego o$wiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdaé¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
wedtug wlasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

d) zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpisza protokdt odbioru koncowego
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony
opracujg i1 podpisza protokét wad, stanowigcy zalgcznik do protokotu odbioru
koncowego robdt, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego
w toku odbioru koncowego przedmiotu umowy wady, umozliwiajgce odbior koncowy
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunigcie przez Wykonawce,
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10.

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w protokole zostang usuniete,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
strony winny potwierdzi¢ usunigcie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie protokotu usuniecia wad. Protokdt usuniecia wad jest zatgcznikiem do
protokotu odbioru koncowego Inwestycji. W przypadku nieusuni¢cia wad w terminie,
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczania kar umownych, ma
prawo zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Ponadto, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi
kosztami poniesionymi z tytulu usuniecia wad. Zamawiajagcy ma prawo przy tym
zaspokoi¢ si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w calosci, po usunigciu wad zgloszonych
podczas odbioru koncowego (za wyjatkiem ust. 8 lit. ¢) powyzej oraz po uzyskaniu
ostatecznych 1 niezbgdnych decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa).

§ 16
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie be¢dzie posiadat

wad badz usterek, wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa czy tez wadliwosci
materialdw zastosowanych do jego wykonania.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesi¢cy rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz
gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,
w tym prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane wykonane w ramach
realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy

przez Zamawiajagcego i podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia

wszystkich powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca bedzie usuwatl wady badz usterki w okresie odpowiedzialnosci wiasnym

kosztem 1 staraniem.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié¢ niezwlocznie Wykonawce

pisemnie.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy

wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdzajg
obie strony protokolarnie.

. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji

1 rekojmi Zamawiajagcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg
umowna w wysokosci okreslonej w par. 17 ust. 2 lit. b) Umowy, wykona¢ naprawe sam
lub przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §19 ust. 4-8 Umowy, za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi na wady niezaleznie od
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uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usungé na
wlasny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania
czynno$ci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajgcy zazada tego na
pismie przed uptywem rekojmi.

§17
Kary umowne

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania badZ

niewlasciwego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg formg odszkodowania za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane

Wykonawcy w nastepujacych, poza innymi okreslonymi w tresci Umowy, wypadkach

i w wysokosciach:

a. w przypadku zwloki w wykonaniu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1, w wysokosci
0,03% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
lacznie, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy;

b. w przypadku zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
1 w okresie rekojmi oraz gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

c. w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy;

d. za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

e. w  przypadku  nieprzedlozenia do = zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

f. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

g. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy;

h. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy,

i. w przypadku braku wprowadzenia zmiany w wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalanej na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
taki przypadek,
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j. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamowienia 0séb na umowy
o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw
potwierdzajacych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie umoéw o prace
dokumentujagcych $wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy taki przypadek.

k. za zwlok¢ w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikajacym z Umowy,
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii ktéregokolwiek z dokumentéw, o
ktorych mowa w §10 ust. 11 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

1. za niedotrzymanie przez Wykonawce ktdregokolwiek z termindéw, o ktérych mowa
w §2 ust. 5 - 8 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy taki przypadek.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych ze wszystkich tytuléw, wynikajacych z Umowy nie

moze przekroczy¢ 5% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 2 powyzej stanowi samodzielng podstawe do

naliczenia kar umownych.

. Wykonawca zaplaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty

dorgczenia mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy,

bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego,
przewyzszajacego wysokosé ustalonych kar umownych.

Okoliczno$¢, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek zwloki Wykonawcy, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.

§18
Odstapienie od umowy

. Strony moga rozwigza¢ Umowg na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,

porozumienia obu stron.

. Niezaleznie od prawa odstgpienia od Umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrzesnia Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt
budowlanych bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwal realizacj¢ prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt
budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie;

c. Wykonawca z wlasnej winy dopuszcza si¢ opdznienia dtuzszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy wstosunku do terminéw okreSlonych w Umowie lub
Harmonogramie rzeczowo - finansowym 1 nie przystepuje do ich dalszego
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez
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Zamawiajacego z wyjatkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub
wynikajgcych z technologii robot;

d. Wykonawca nie wykonuje prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych zgodnie z Umowa, ze sztukg budowlang lub obowigzujacymi przepisami
i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy, w ciggu 14 dni kalendarzowych
nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

e. ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy;

f. w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujgca
jego zajecie przez wlasciwe organy egzekucyjne;

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 18 lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy, w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejecia Placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejgcie Placu budowy. W razie bezskutecznego
uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej
Umowy.
. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci wykonania Umowy, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczego6lnosci w przypadku
nieotrzymania Promesy z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw lub utraty Promesy
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajacego.
. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedtug swojego wyboru,
od Umowy w calosci lub czgsci, jezeli Wykonawca odméwi ponownego wykonania
przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy, a czg$¢ wolna od wad nie bedzie miata
dla Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.
. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-6, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy
zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia powziecia informacji o zaistnieniu ktoregokolwiek z powyzszych przypadkéw, chyba
ze w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstapienie powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od Umowy ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza

zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu

(w tym z wszelkich gwarancji/rgkojmi i gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4-5 powyzej, Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy do chwili jej rozwigzania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdl inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
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odstgpienia od Umowy, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od
Umowy;

c. Wykonawca, najpozniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajgcemu Plac budowy;

d. wykonane roboty budowlane oraz materialy i urzadzenia, ktére zostaly wbudowane
przez Wykonawce sg przedmiotem rozliczen i pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego.

10. W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w ust. 9 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt
iryzyko Wykonawcy.

§19
Mozliwe zmiany w tre$ci umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych w  trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacjag zamdwienia  podstawowego, majgcych  wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego
wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od srednich dobowych wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich
dziesigciu lat w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami
w ktorych prowadzone sa prace, potwierdzonych przez Oddzial Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadow deszczu w stosunku do $rednich wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pigciu
lat w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w  ktérych
prowadzone s3 prace, potwierdzonych przez Oddzial Instytutu Meteorologii
1 Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

4) wystapienia okolicznosci sitly wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny
na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;j,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

8) braku  mozliwosci  przekazania przez  Zamawiajacego  terenu  budowy
w okreslonym Umowg terminie.

. Zamawiajacy  dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy

w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej

ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, réwniez terminu wykonania Umowy,

w nastepujacych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajagcego od wykonania czeSci robét  zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng,
a wynikajacych np. z technologii robodt, co skutkowaé¢ bedzie obnizeniem
wynagrodzenia, przy odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §19 ust. 4-8,
naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w  szczeg6lnosci  nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscia na  rynku  materiatbw  lub  urzgdzen,  wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatéw lub
urzagdzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjgte w Dokumentacji
projektowej, pozwalajacych na  zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) mozliwoscia zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

€) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw terenowych,
a w  szczegélnosci  istnienia  niezainwentaryzowanych  lub  blednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w  stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, lub bezpieczenistwa uzytkowania, lub
funkcjonalnosci obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztow realizacji
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zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie

odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wiasciwych stuzb i inspekc;ji.

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych od Wykonawcy,

) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktdre rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowe;;

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektows, a ktdrych wykonanie stato si¢ zbedne;
3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu umowy,

a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa

zgodnie z przeznaczeniem, a ktdérych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub

wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie mozna byto przewidzie¢

w chwili podpisania Umowy;

4. Wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, moze nastgpi¢ wylacznie na
podstawie aneksu do Umowy, ktérego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i gdy bedzie to niezbedne
réwniez Projektanta oraz Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Protoké! koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wylgcznie po udzieleniu pisemnej

zgody Zamawiajagcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktérg

z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajagcego wniosek

Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robodt przewidzianych Umowa, zawierajgcego wycene robdt zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone bgdz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskaé opini¢ Inspektora nadzoru oraz Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg one zmian
technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowe;.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentéw, o ktérych mowa

w §1 ust. 6, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne

ceny Sekocenbud dla wojewddztwa S$wigtokrzyskiego z daty ztozenia oferty

z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w  dokumentach,

o ktérych mowa w §1 ust. 6.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie
z ust. 4 pkt 3, ktéra podlegac bedzie weryfikacji Inspektora nadzoru.
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8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedlozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
9. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.
10. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy aneksu pod rygorem niewaznosci.

§20
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zmawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedzibg w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany
przez Staroste Kieleckiego;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl;

c¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielnie zamowienia publicznego oznaczonego numerem
postgpowania SR-11.272.1.10.2024 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja post¢powania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym zakonczono postepowanie
o udzielenie zamodwienia,

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bg¢da podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

1) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.
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Jednoczesnie Zamawiajgcy priypomina o cigzgcym na Wykonawcy obowiqgzku
informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane
przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktore
Zamawiajqcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postgpowaniu, chyba %e
ma zastosowanie co najmniej jedno z wylgczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§21
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania si¢ do wymagan wynikajgcych
z przepisOw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 875 z pozn. zm.) zwanej dalej ,ustawg
o elektromobilnosci”, wymienionych m.in. w ust. 2-5 (ponizej).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, by udzial pojazdéw samochodowych:
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazddéw
uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy w liczbie wynikajgcej z ustawy
o elektromobilnosci, tj. wynosit co najmniej 10%.

3. Przez caly okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajacemu, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
o$wiadczenia o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy
do wymagan ustawy o elektromobilnosci.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez niego wymogéw wskazanych w ustawie
o elektromobilnosci, w szczeg6lnosci poprzez zgdanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdow samochodowych zawierajacych m.in. ilo$¢, rodzaj napedu, marke oraz
numery rejestracyjne pojazdéow uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia.

4. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dostosowania si¢ do wymagan wynikajgcych z zmienionych przepiséw
tej ustawy.

5. Spory wynikle z zawarcia Umowy bgda rozstrzygane przez sady powszechne wlasciwe dla
siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych zapisow:

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnigcia przed sagdem powszechnym, Strony
zobowigzujg si¢ do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporéw mediacjom
lub polubownemu rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem.

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umoweg o mediacj¢, w ktorej

okresla osob¢ mediatora lub sposdb jego wyboru, termin podjecia mediacji
1 przedmiot mediacji.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych,

prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Zataczniki do Umowy:

a. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami na

pytania Wykonawcow i z wprowadzonymi zmianami- zalgcznik nr 1,
b. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w §1 ust. 6 lit. b)- zatgcznik nr 2,
c. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami- zalgcznik nr 3,
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d. Harmonogram rzeczowo-finansowy zamoéwienia, ktorego podstawg wykonania bedzie
opracowany przez Wykonawce metoda szczegdtowg kosztorys na ceng robdt okreslong
w ofercie Wykonawcy- zatgcznik nr 4,

e. Wykaz pracownikdw oraz zanonimizowane umowy o prace o0sob skierowanych do
realizacji zamoOwienia publicznego stajg si¢ zalgcznikiem w momencie ztozenia ich
Zamawiajgcemu- zalgcznik nr 5,

f. Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia- zatgcznik nr 6,

g. Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-
montazowych- zatgcznik nr 7.
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