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Zatgcznik nr 5
WZOR UMOWY
zawarta w dniu ....cccccceecvnveenennen.. W Kielcach pomigdzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisaneqo do Centralnej Ewidenciji i Informaciji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

.................... z siedzibq W .............. wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ...........c.cceee., REGON: i ;
reprezentowang przez:

{w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

..................................................... ZSIEAZIDG wveveieveceerie e WPIS@NG dO rejestru
prowadzonego przez S3d REjONOWY ....cccceivieinniiiniiniieennn, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS: ......ccccevvvnee, S NIP: e , REGON:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwang dalej ,Wykonawcg”

Przedmiot zamodwienia ptatny:

z dziatu 801, rozdziatu 80195, § 6050, 6100, 6370

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z poin. zm.) na opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie zadania pn. , Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu
sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespotu Szkét w topusznie”
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce zaméwienia pn. ,Budowa
infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na
potrzeby Powiatowego Zespotu Szkét w topusznie” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie
z opisem przedmiotu zamdwienia i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), stanowigce
zatgcznik SWZ.
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2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
A. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

C.

(PFU) niezbednej do prawidtowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robét
dotyczacych budowy (m. in.: wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego, projektu
technicznego/wykonawczego), uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
warunkéw, decyzji i pozwoleri niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego (w tym
UDT). W ramach dokumentacji projektowej nalezy opracowa¢ w szczegdlnosci zakres
wyszczegdlniony w opisie przedmiotu zamoéwienia i PFU, stanowigce zatgcznik do SWZ.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, a w szczegélnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej ,,Prawo budowlane”);

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

c) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. uzgadnianie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej;

d) ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240);

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

f) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

g) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

h) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcy
w oparciu o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajjcego,
dokumentacje projektowa wraz ze Swiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi oraz
wszystkich niezbednych robét przygotowawczych (np. organizacja i zabezpieczenie placu
budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamowienia, robdt towarzyszacych
i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynnos$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentaciji
powykonawczej.

Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PFU i dokumentacja projektowa.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

a) wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego/wykonawczego wraz

z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej,

b) uzyskanie od Zamawiajgcego pisemnego uzgodnienia na etapie przygotowania projektu

architektoniczno -budowlanego oraz technicznego/ wykonawczego,

c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,
d) zapewnienie wykonywania prac i dziatan, w szczegdlnosci takich jak:

- prawidtowe] realizacji budowy pod wzgledem zgodnosci z projektem, z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,
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wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan na

zgdanie Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego,

- udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych,

badarn materiatéw i elementdéw budowlanych,

przeprowadzenie rozruchéw technologicznych lub czynnosci majgcych na celu uzyskanie

projektowanych zdolnosci uzytkowych,

e) wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do zrealizowania zamdwienia,

f) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami infrastruktury
technicznej, zgodnie z PFU (Programem Funkcjonalno-Uzytkowym),

g) budowa instalacji, niezbednych do funkcjonowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem,

h) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami, zaréwno na etapie projektowania jak
i wykonawstwa,

i) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, sprzetu i urzadzen wraz z ich montazem,
zainstalowaniem i uruchomieniem,

j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnieri oraz opinii wymaganych
przez prawo (w tym UDT), niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

k) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
i uzyskanie pozwolern wymaganych przepisami prawa, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy i jego uzytkowania,

I) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacja srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

m) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do uzytkowania,

n) przeprowadzenie niezbednych wdrozen i szkoleri dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego,

o) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztukg budowlang i przepisami prawa stosownie do
i w zakresie wynikajgcym z Umowy,

p) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na siebie
obowigzkéw wytwoércy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietna 2001r. Prawo ochrony
srodowiska.

q) uzyskanie pozwolenie na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie budynku.

4. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprdcz niniejszej

umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postgpowania w sprawie udzielenia

zamowienia publicznego.

. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig :

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcdw i z wprowadzonymi zmianami
(Zatgcznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Zatacznik nr 2),

¢) Koncepcja opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgcego (Zatacznik nr 3),

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 4),

e) Wstepny i ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy catosci zaméwienia (tj. opracowania
dokumentacji projektowej, wykonania rob6t wraz z dostawg i montazem wyposazenia oraz
przeprowadzeniem niezbednych wdrozen i szkolen dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, itp.), ktdérego podstawg wykonania bedzie:

- wartoé¢ i termin wykonania prac projektowych okreslony w ofercie Wykonawcy,

-opracowany przez Wykonawce metodg szczegétowa kosztorys na cene robot okreslong
w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje sie zatgcznikiem do umowy zdniem
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego (odpowiednio Zatacznik nr 5a i 5b)
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f) Harmonogram dostaw sprzetu, urzadzen, wyposazenia, ktérego podstawg wykonania bedzie
koszt i termin dostaw okreslony w ofercie Wykonawcy. (Zatgcznik nr 6).

g) Wykaz pracownikdw oraz zanonimizowane umowy o prace oséb skierowanych do realizacji
zamdwienia publicznego stajg sie zatgcznikiem nr 7 w momencie ztozenia ich Zamawiajagcemu.

h) Polisa OC, o ktérej mowa w §5 ust. 9 ( Zatacznik nr 8)

6. Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji

Strategicznych, Nr edycja 2/2021/162/49/PolskiLad, Wykonawca jest zobowigzany oznacza
dokumenty dotyczace realizacji niniejszej umowy zgodnie z wytycznymi programu (w tym
projekty, catg korespondencje, itd.).

§2
Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

. Termin zakoAczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg do 25 miesiecy od dnia

podpisania umowy, w tym:

1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe oraz wykonanie szczegétowego kosztorysu inwestorskiego, do 7
miesiecy od dnia podpisania umowy;

2) Etap Il: Wykonanie catego przedmiotu umowy w terminie do 25 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Za termin zakoriczenia realizacji Etapu I, a tym samym zakonczenia realizacji catego przedmiotu

umowy, przyjmuje sie zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci przedmiotu zamdwienia do

odbioru koricowego wpisem w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia
robot/dostaw/montazu wyposazenia), potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajacego Odbioru Koricowego przedmiotu umowy zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pismem

o zakoriczeniu prac objetych umowa i gotowosci do odbioru koricowego (pismo z adnotacjg

Inspektora Nadzoru, potwierdzajgca gotowosci do odbioru koricowego).

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dofozeniem szczegolnej i najwyzszej

starannosci do$wiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazane terminy oraz dalej wskazane

terminy szczegétowe sg obiektywne i prawidtowo okreslone i sg wystarczajgce dla wykonania

i zakoriczenia wszystkich robot, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot

umowy, skompletowaé i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane

z realizacja zadania.

. Niezaleinie od terminu zakoriczenia realizacji zamowienia Strony uzgadniajg, Zze szczegétowe

terminy realizacji konkretnych czynnosci, to jest m. in. opracowanie Projektéw Budowlanych

i Technicznych/Wykonawczych, nastgpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

z uwzglednieniem termindw okreslonych w ust. 1 powyzej.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przediozy¢

Zamawiajgcemu do akceptacji wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objetego

przedmiotem niniejszej umowy. Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, winien okresla¢

terminy realizacji i podziat kosztéw netto, brutto (z uwzglednieniem stawek podatku VAT)
okreélonych w cenie oferty, z podzialem na elementy zamdwienia tj, etapy projektowania,
roboty budowlane, dostawy, montaz wyposaienia i szkolenia (tj. przeprowadzenie niezbednych
wdrozen i szkoleh dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego) oraz okresla¢ wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy dla projektowania, robét budowlanych, dostaw wyposazenia (zgodnie

z kwotami okre$lonymi przez Wykonawce w ofercie do przetargu). W zakresie dokumentacji

projektowej Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia podziatu prac projektowych na

poszczegdlne etapy: etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie koncepcji
architektonicznej, etap 2: opracowanie projektu budowlanego oraz etap 3: projekt
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10.

11.

12.

13.

techniczny/wykonawczy specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy itp.. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi Zatacznik nr 5a do umowy.
W terminie 14 dni od dnia opracowania projektu budowlanego, technicznego/wykonawczego
i kosztorysu szczegdtowego na cene ofertowa, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ostateczny
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktérego postawg opracowania bedzie opracowany przez
Wykonawce w/w kosztorys szczegotowy. Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczny Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy okreslat szczegdtowe terminy realizacji elementow rob6t w ukfadzie:
miesiecznym, ma okreélaé warto$¢ netto i brutto wynagrodzenia dla kazdej pozycji
harmonogramu (z uwzglednieniem stawek podatku VAT). Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
musi uwzglednia¢ elementy ujete w Harmonogramie wstepnym (ich aktualizacje,
uszczegotowienie). Zaakceptowany przez Zamawiajgcego ostateczny Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy stanowi Zatacznik nr 5b do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy przedfozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji wstepny Harmonogram dostaw sprzetu, urzgdzen, wyposazenia.
Wstepny harmonogram dostaw winien okresla¢ terminy dostaw i podziat kosztow netto, brutto
(z uwzglednieniem stawek podatku VAT) zawartych w cenie oferty.

Wstepny oraz ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Harmonogram dostaw
sprzetu, urzadzen iwyposazenia wymaga akceptacji izatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
harmonogramow, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do ich uktadu, tresci, itp. oraz wnioskowac
o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

Wykonaweca jest zobowigzany uwzgledniaé zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej
i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawione Harmonogramy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz bedzie stanowic Zatgcznik nr 5b do umowy.

Zmiana zapiséw w harmonogramie stanowi zmiane umowy i wymaga sporzgdzania aneksu do
umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz Instytucji Zarzadzajacej
Programem Rzgdowym Funduszu Polski tad. Ponadto, nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowac Zamawiajgcego o postepie prac i stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w spos6b okreslony w §2 ust. 14. Strony ustalaja
przy tym, ze na etapie prac zwigzanych z opracowywaniem dokumentacji projektowe]
Wykonawca winien na biezaco informowa¢ Zamawiajgcego o podejmowanych rozstrzygnigciach
projektowych i zasiegac jego opinii juz na etapie przygotowywania i analizowania szczegétowych
rozwigzan projektowych. Opisany obowigzek biezgcych konsultacji w trakcie prac projektowych
nie uchybia w zaden sposéb zobowigzaniom Wykonawcy do uzyskania uzgodnieni Zamawiajgcego
dla treéci dokumentacji projektowej, o czym mowa w dalszej czesci umowy.

W celu prawidtowego wspotdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
rozwiazania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania oraz postep prac budowlanych
na etapie wykonania robdt budowlanych bedg podlega¢ ocenie na naradach koordynacyjnych,
ktére beda odbywaé sie w terminach i miejscu okreslonym przez Zamawiajagcego. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o terminie narady min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kaidg
nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazaé
Zamawiajacemu ewentualny materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej oraz co
najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi uczestnikom ze strony
Zamawiajacego wczesniejsze zapoznanie sie z tematami jakie planuje omowi¢ na radzie
koordynacyjnej Wykonawca.

Na pierwszej naradzie powinni by¢ obecni obowigzkowo wszyscy projektanci branzowi oraz
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14.

kierownik zespotu projektowego, za$ na kolejnych naradach zobowigzany jest uczestniczy¢
przedstawiciel projektanta. Odstgpienie od udziatu projektanta w naradzie moze nastgpi¢ jedynie
za zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do skiadania na
z postepu prac projektowych i budowlanych.

Zzadanie Zamawiajacego raportow

§3
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczaftowe, zgodnie
z przyjetg ofertg, na kwote brutto........ccvceeneee...  PLN  (stownie ztotych brutto:
...), w tym podatek VAT
w stawce/ stawkach..............%
Ponadto, strony ustalajg, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1)
powyzej obejmuje:

a) wartos¢ dokumentacji projektowej: kWotd Brittosmaesiinesiis PLN (stownie zlotych
Bt wuasusssamssnssssses - ...), W tym podatek
VAT w stawce ............. 5 tym ze wartos¢ dokumentaql prOJEktOWEJ nie moze wynosi¢ wigcej
niz 1,5% wynagrodzenla za caty przedmiot umowy,

b) wartoé¢ robét budowlanych wraz z wyposazeniem budynku: kwota brutto ........... PLN
(stownie ztotych Bruttoi........iccii s veene)y W tym
podatek VAT w stawce/ stawkach............ %, w tym:

e wartoé¢ wyposazenia obiektu: kwota brutto . PLN (stownie ztotych

brutto:..

), w tym podatek VAT

w stawce/stawkach 96,

e wartos¢ boiska zewnetrznego do pitki noznej: kwota brutto .................. PLN (stownie
Ziotych: Brattolcusmmnmnmnsnnisimm s aramnyesiaiey ...), W tym podatek
VAT w stawce/stawkach .......ccceee.. %

e warto$¢ boiska zewnetrznego wielofunkcyjnego: kwota brutto ............. PLN
{stownie ztotych brutto:.......ciiiiiien we), W tym
podatek VAT w stawce/stawkach...........%

e wartos¢ boiska do tenisa: kwota brutto ................. PLN (stownie zlotych
brutto:.. astsesnensikssnsansass ween), W tym podatek VAT
w stawce/stawkach %

e wartos¢ biezni: kwota bruttoiaasswmmmmmmnasnasnssPLN  {slownie: zlotych
brutto:.. - ceeee), W tym  podatek
VAT w stawce/stawkach -

e wartos¢ biezni do skoku w dal. kwota brutto .............ccccceeee.... PLN (stownie ztotych
brutto:.. P — «.), W tym podatek VAT
w stawce/stawkach ......... %

e wartos¢ trybun: kwota brutto ..........c.ccecvcveeene.. PLN (stownie ztotych brutto:
..), w tym podatek
VAT w stawce/stawkach........%

e warto$¢ chodnikéw: kwota brutto PLN (stownie ziotych
brutto:.. R ws), W tym podatek VAT
w stawce/stawkach 9%

e wartos¢ matej archltektury: kwota brutto ...........cccce...... PLN (stownie ztotych

brutto:.. T CT I oT
w stawce/stawkach %

..); W tym podatek VAT
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3)

4)

e warto$¢ sitowni zewnetrznej: kwota brutto .................... PLN (stownie ztotych

BIULEO e craereeseseressssssnsssrsssresssassrssmssss ssssmsssssessessssmsssmesse s sesnennennns ), W fym podatek VAT
w stawce/stawkach.........%
e warto$¢ ogrodzenia terenu kompleksu: kwota brutto .............ccceeeeoe... PLN (sfownie

HOVEh Bruttof.cmnummsmamunsnpasasasssaivissiis ) WY podatek
VAT w stawce/stawkach.........%

e warto$¢ parkingéw: kwota brutto .................. PLN (stownie ziotych brutto:
R R G R R s s ) WYY podatek VAT
w stawce/stawkach......... %

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty wynikajace z PFU oraz
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich rob6t wynikajacych z PFU, Wykonawca
nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany wykona¢ je w ramach
wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 powyzej, stanowig zaptate za catos¢ robét w celu osiggniecia
oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyke Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, obejmuje réwniez wszelkie koszty zwigzane
z prawidlowa realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen
i zezwoleri, koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania robot
przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania
i péiniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania
i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy), ewentualnej
wycinki drzew i krzewow, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, odtworzenia drog,
chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania
zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdw, petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego,
wysypiska i tymczasowego sktadowania, koszty robét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich
kolizji, koszty ioptaty zwigzane z zakupem, transportem i montazem sprzetu i wyposazenia,
ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkolen, wykonania dokumentac;ji
powykonawcze], koszty zwigzane z wtaczeniem do istniejacej sieci, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdét, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji
rob6t budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, w tym przeniesienie
majgtkowych praw autorskich do dokumentacji projektowe;.

5) Wynagrodzenie o ktérym mowa w pkt 1:

1) moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku :

a) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota
netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci wyptaconej
Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw i ustug (VAT),

b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

2) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w lit. b)-d) wymaga ztozenia wniosku
Strony oraz wykazania wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ztozenia wyjasnien i/lub dowodow w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni
od doreczenia zgdania.
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3)
4)
5)

6)

zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.

zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. b) moze nastapic¢ nie wczesniej niz od
1 m-ca od wejscia w zycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace,

zmiana wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych pod lit. ¢) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci stawki.

zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. d) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysockosci wpfat.

zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego, z przyczyn okreslonych pod lit. b) nie moze by¢
wieksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw $wiadczgcych bezposrednio prace na
rzecz Zamawiajgcego i rdinicy pomiedzy minimalnym wynagrodzeniem za prace
obowiazujacym przed i po zmianie minimalnego wynagrodzenia za prace., pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze, ze w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzsze niz
minimalne wynagrodzenie za prace obowigzujace przed jego zmiang. Powyzsze zasady
stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia od 1 m-ca od
wejécia w zycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace. Dla potrzeb zmiany
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego stosowny wniosek
z uzasadnieniem i udokumentowac wysoko$¢ zwiekszonego wynagrodzenia. Dla potrzeb
zwiekszenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace
Wykonawca powinien dodatkowo przedtozy¢ wykaz pracownikéw zawierajacy imie
i nazwisko, stanowisko pracy, wysokos¢ otrzymywanego miesiecznego wynagrodzenia za
prace w 2023r., z wyliczeniem skutkdéw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.

6) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1) moie zosta¢ odpowiednio zmienione
takze w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia
w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, na nastepujacych zasadach:

a) zmiany mogg nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia w zycie
Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

c) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztdw, uprawniajacy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie, a jesli
ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen przyjetych przez
Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego, a w przypadku dokonywania
kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego - w stosunku do stawek lub cen przyjetych
przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia umownego,

— powodowac zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 1%
w stosunku do jego dotychczasowe] wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem WskaZnika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanej na stronie internetowej Gtownego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne”, podzakiadka ,Informacje
sygnalne”, czestotliwos¢ publikacji ,miesieczne”, pozycja L.P. 13 ,WskaZniki cen produkcji
budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajagcym ziozenie wniosku o zmiang
wynagrodzenia umownego, opisujgca zmiane cen w stosunku do cen w miesigcu,
w ktérym zawarto Umowe. Zgodnie z powyiszym stawki lub ceny okreslone w Umowie
lub wynagrodzenie umowne, zmieni sie o % wartosci powyzej opisanego wskaznika,
z zastrzeieniem zapisw pkt c) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie prac wykonywanych od
dnia, w ktérym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzg zmiang wynagrodzenia
umownego w formie aneksu;
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e) zmiana nie moze wystepowac wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany wynagrodzenia
umownego spowodowanej zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy;

f) wszystkie zmiany, o ktorych mowa powyzej nie mogg powodowac wzrostu wynagrodzenia
umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 pkt 1)
w pierwotnej tresci Umowy;

g) w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego wskazanej
powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy na wysokos¢ stawek
lub cen okreélonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajagcemu. Wykonawca opracuje
co najmniej zestawienie obrazujgce kwote jaka w poszczegdlnych stawkach lub cenach
stanowig koszty wynikajgce ze zmian ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
Umowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczei przedstawionych przez Wykonawce
i zgtoszenia wobec nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz
waloryzacje zwigzang ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie
doszto do podwdjnej waloryzacji;

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wytacznie wynagrodzenia okreslonego w Umowie i ktére
nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

i) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggnigcia
limitu, o ktérym mowa w pkt. f) powyzej;

i) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy s3 roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji
wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg.

7) Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu Swiadczenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 21 niniejszej umowy.

8) Wykonawca robét, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych w pkt 6),
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania tej umowy przekracza 6
miesiecy.

9) Wykonawca oéwiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
wraz z zafgcznikami, ktdérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci
z dokumentacja przetargowa, i w zwigzku z tym prawidiowo wycenit swoje prace, a ponadto
zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczegélnie z warunkami, w jakich ma
by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz o$wiadcza w zwigzku
z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedow
w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie robot.
Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamdéwienia oraz wszelkie
zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznoéci.

10) Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce z zastrzezeniem
pkt 5) — 7) powyzej oraz §21 ust. 2 i 10 co wynika z istoty zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

11) Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenies¢
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12)

wierzytelnoéci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeri wszystkich podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem
przelewu.

§4
Rozliczenie

. Wynagrodzenie za realizacje Umowy pfatne bedzie zgodnie z warunkami finansowania

z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

a) Rozliczenie wynagrodzenia za dokumentacje projektowg nastapi po jej wykonaniu i uzyskaniu
przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe zadania objetego umowa,
w wysokosci wskazanej w §3 pkt 2) lit. a), przy czym wysokos¢ faktury czeéciowej nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego,
o jest RO wsmsssszl Brutbo Slowmiezlobyehs sl

. Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposazeniem budynku,

o ktérym mowa w §3 pkt 2) lit. b) nastapi:

a) na podstawie faktury czes$ciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czgsciowego za
wykonanie zamdwienia zgodnie z Harmonogramem (zatgcznik nr 5b do umowy), przy czym
wysokosé faktury czesciowej wraz z wartoscig faktury okreslonej w ust.1 powyiej, nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajagcego, to jest Kwoty .....c.cececvieoen.... 2zt brutto  (stownie ztotych:

b) na podstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego po
wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatgcznik nr 5b do umowy), przy czym
suma wynagrodzenia objeta faktura nie moze przekroczy¢ 50% wartosci dofinansowania
zadania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, to jest kwoty

...zt brutto (stownie ztotych: ..o B ey rror 1

c) na podstame faktury koncowej wystawmnej w oparciu o protoko{ odbloru koricowego zadania
wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, w wysokosci pozostatej kwoty
wynagrodzenia, tj. KWOLY .....ccoommimmrisineeineneeeene. 2 brutto ( stownie  ztotych:

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem rachunkowym i

formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce na fakturach.

. Jezeli dotyczy, Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarow i ustug.

. Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust 3. jest rachunkiem
umozliwiajgcym pfatnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa
w ust. 4 powyzej.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 5 powyzej,
opdinienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
ptatnoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnoéci w terminie okre$lonym w ust. 3 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od
Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat/odszkodowan z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze o ktérym mowa
w ust. 3 nie bedzie znajdowat sie w Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
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Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia Wykonawcy
w terminie wskazanym w ust. 3.

. W przypadku wskazanym w ustepie powyzej, opodinienie w dokonaniu ptatnosci w terminie

okreslonym w ust. 3 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

9. Wykonawca powinien wystawia¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790,
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

10.Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i ziozenia ich do Zamawiajgcego bedzie,

13,

12.

13.

14

z zastrzezeniem ust. 12, protokdt odbioru czesSciowego prac podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokét odbioru
czesSciowego prac moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakoriczone izgodne
z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektéw rzeczowych
o ich wartos¢, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli do zlozenia takiego
wykazu Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 12 i ust. 25, protokoét
odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokoriczenia osobie
trzeciej, podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio po
odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robét i ich dokoriczenia osobie trzeciej.

0d kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z tredcia umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,
chyba ze obowigzujgce przepisy prawa stanowig inacze;j.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie
0 podwykonawstwo.

2) lezeli cze$¢ lub catos¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu wraz z fakturg:

a) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na
jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie wszystkich kwot,
ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b) os$wiadczenia Wykonawcy, z tresci ktorego ma wynikac, jaki zakres robot objetych fakturg
realizowany byt sitami wiasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw faktur;

d) potwierdzern dokonanych na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow
przelewdw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
przy czym za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czgsci wynagrodzenia za odebrany zakres
prac, niezaleznie od postanowien pkt 2) jest przedstawienie dowodéw zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas
zrealizowang czes¢ przedmiotu Umowy.

15. W przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy

wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rdwnej naleznosci Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 14 pkt. 3 stosuje sie.
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16.

1.7

18.

19.

20.

21.

W przypadku okreslonym w ust. 15, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktdéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach
okreélonych w ust. 9 - 14 Umowy. Podstawg do dokonania bezposredniej zapfaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodnoé¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotgczony bedzie protokot
odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem potwierdzenia
wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy). Protokét
odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakoriczone i zgodne
z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, nalezy dotaczy¢ dowad jej doreczenia, oraz o$wiadczenie, ze Wykonawca lub
Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania nie
zapftacit.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.
Bezposérednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonaé¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 17.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 pkt 1).
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23.

Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznega moze stanowic
podstawe do odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy w terminie S0 dni od dnia zaistnienia
podstawy do odstgpienia.

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét przez Podwykonawce lub

25.

dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktdrej mowa w §6,
Zamawiajgcy moze wstrzymacd zapfate czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleinej
za cze$é robot, ktérg wykonywat niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce
uregulowania naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowododw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w §4 ust. 14
pkt 2, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajgcej
z nieprzedtozonych Zamawiajagcemu dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.

26. Wraz z fakturg koricowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie

o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych z realizacja Umowy oraz
dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktdrzy
brali udziat w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czeéci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznoséci Podwykonawcy, celem
zabezpieczenia $rodkow na zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co
Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty Zzadne
roszczenia z tego tytutu, a w szczegblnosci prawo do Zadania odsetek ustawowych za
opdinienie.
§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci
4% ceny catkowite] podane] w ofercie w KwoCie: ezt (stownie  ztotych:

wereeennn) W fOrmie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru cafosci przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za naleiycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczenn z tytutu rekojmi i gwarancji,
zostanie zwolniona lub zwrdcona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy na
jego pisemny wniosek.

Jesdli termin zakoriczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okreslonych w & 16 ust. 5 oraz §21 jest on zobowigzany do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin
zakoniczenia prac. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zostac
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doreczony Zamawiajgcemu nie pézniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu

terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badzZ daty odbioru koricowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce pfatnosci kwoty stanowigcej 4% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji lub poreczenia:

1) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzér powyiszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego gwarancji lub poreczenia, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi;

2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy skiadane w formie innej niz pienigdz winno
by¢ przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania, a mianowicie:
sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i winny zawiera¢ nastgepujgce elementy:
nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji} oraz wskazanie ich siedzib,
okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja w wymaganej wysokosci,
kwote gwarancji, termin waznosci gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwotalne i pfatne w ciggu 14 dni na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zawiera¢ oswiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw
sprzeciwu i obrony wynikajacych z dtugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie skfadane
w formie gwarancji lub poreczenia musi zawiera¢ nastepujgce zapisy:

a) Oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy,
ktdre zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w trakcie realizacji
Umowy, nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania.

b) Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujgce
takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci tagcznego
ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 pkt 1), zwane dalej
»Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego
oraz winno obejmowac wszelkie straty i szkody Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate z
jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zostac
zawarte z gbry na okres realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1ina kolejne
30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu
odbioru koricowego przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni
od uptywu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.1.

8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreélonego w §3 pkt 1).

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia, najpdiniej
w dniu podpisania Umowy i bedzie stanowi¢ zatacznik nr 8 do umowy. Wraz z polisg
ubezpieczeniowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania oryginafu polisy,

potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej optacenie,

w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

str. 14



11. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1 lub
opoOznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio.

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koficowego wad, o ktérych mowa w § 16, ust. 5
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas niezbedny do
usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czeSci zamowienia, okreélonego w §1 Umowy,
przez Podwykonawcow.

2. Wykonawca, w zwigzku z realizacja rob6t na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robét, dostaw i ustug przez
Podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, oraz do przekazania nazw
firm podwykonawcow, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji
Podwykonawcéw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ztozonego w tej sprawie
zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takie przekazania wymaganych informacji na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w poiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:
1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub
ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawierac¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy; integralng cze$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktéry winien by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
Umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie tgczacej
Wykonawce z Zamawiajgcym, ktore zostaty w niej natozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.
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10.

11.

12,

13.

14.

15;

Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2, maja zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawic odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument, wiasciwy
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub poinformowac Zamawiajgcego o numerze
wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w tym niniejszej
Umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dfuizszy niz okreslony
w §4 ust. 3;
¢) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgltasza w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 11, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego  zastrzezenn do  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawic
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poséwiadczong za zgodnod¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkoéw Zamdwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt. 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
okreslonej w § 19 ust. 2 lit. i.
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16.
17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreélonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu
budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnieri Zamawiajacego okreslonych
w Umowie.

Nieprzediozenie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego  Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od ich zawarcia,
stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umoéw przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, w stopniu nie
gorszym niz Podwykonawca, na ktorego zasobach polegat Wykonawca. Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ z Wykonawcg za zapfate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego za dany element robdt okre$lony w Harmonogramie Wykonawcy.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do
wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z tredcig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcerl z wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg przewidziano
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwki, wptata z tego tytutu
stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.
§7
Wykonanie prac projektowych

. Wykonawca w zakresie Dokumentacji Projektowej zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu

umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajagcego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi
wumowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi
obowiagzujgcymi dla przedmiotu umowy i rysunkami normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszej umowy.
Dokumentacja Projektowa ma byc¢ tak wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu umowy,
a Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzania projektowe.

. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje Projektowo —

kosztorysowg zawierajacg elementy opisane w opisie przedmiotu zamodwienia, w tym
w szczegolnosci elementy:
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1)

Dokumentacje projektowo — kosztorysowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

b)

d)
e)
f)

g

h)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzednia 2021r.
uzgadnianie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.
U.z2022r. ,poz. 2240);

wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegdtowych i Polskich Normach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlane;j.

Dokumentacje  uwzgledniajgcg  specyfike  robdt, zatoZenia, wytyczne  okreslone

w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w szczegélnosci :

— projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbedna infrastrukturg

— projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdlnych branz,

— informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—~ uzgodnienia branzowe,

— odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na S$rodowisko, zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organdw administracyjnych, w ktdrych gestii lezy ta
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

— operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bedzie
wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

— wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia (w tym UDT), decyzje, opinie,
opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, wniosek o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe, zgtoszenie wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce
przystgpienie do robét budowlanych,

Dokumentacje geotechniczng gruntu;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

Projekty techniczne/wykonawcze;

Projekt organizacji ruchu, o ile bedzie zachodzita taka koniecznos¢;

Czesc kosztowa:

— kosztorys szczegotowy,

— zestawienie wyposazenia ilosciowo-wartosciowe,

— zbiorcze zestawienie kosztow.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania, bedgce przedmiotem niniejszego
zamowienia, w nastepujgcych formach:

a)

papierowej;
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— Projekt Budowlany — 4 kpl.,

— Projekty technicze/wykonawcze — 4 kpl.,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 4 kpl.,

— Cze$¢ kosztowa ( przedmiary robot, kosztorysy szczegétowe, koszty wyposazenia,
zestawienia kosztéw) — 4 kpl.

- Oryginaty uzgodnien;

b) cyfrowejz nagranymi opracowaniami:

— ptyta CD/DVD z kompletng dokumentacjg projektowg w wersji edytowalnej - 3 kpl.,

— pltyta CD/DVD z kosztorysem szczegdtowym (na kwote okreélong przez Wykonawce
w ofercie ) w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (pdf)- 3 kpl.,

— ptyta CD/DVD z dokumentacjg projektowa wersji nieedytowalnej (pdf) — 3 kpl.

. Przygotowanie i zlozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyz;ji

administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowe, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

itp. ) lub zgtoszen nalezy do Wykonawcy. Przed zloieniem powyiszego wniosku/zgtoszenia

Wykonawca przedktada sporzgdzona dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sig

niezwiocznie, na wniosek Wykonawcy, dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia

i petnomocnictwa.

. Zamawiajacy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na poszczegdine

etapy obejmujgce:

a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie Koncepcji architektonicznej,

b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego,

c) etap 3: opracowanie pozostatych dokumentéw, w tym: projekt techniczny/wykonawczy,
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy.

. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego

w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym etapem.

. Strony ustalajg nastepujace zasady akceptacji i odbioru Dokumentacji Projektowej, opracowanej

w ramach poszczegdlnych etapdw, wskazanych w ust. 5 powyzej:

a) Do odbioru moga zosta¢ przedstawione wytacznie opracowania wykonane w ramach danego
etapu, kompletne, zawierajace petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie z PFU wraz ze
wszystkimi wymaganymi zatacznikami. W przypadku niespetnienia wymagan opisanych
powyzej, Zamawiajgcy ma prawo odmdwic przystapienia do odbioru opracowan wykonanych
w ramach danego etapu;

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej
wykonanej w ramach danego etapu wraz z wykazem opracowar i szczegétowym spisem
zawartosci oraz pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa
wykonana w ramach danego etapu jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie skoordynowana braniowo przez gidwnego
projektanta, ktory odpowiada za cato$¢ opracowan projektowych. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepisow. Posiadac bedzie o$wiadczenie projektanta
wymagane w art. 20 ustawy Prawo budowlane ozgodnosci projektu z przepisami.
W Specyfikacjach Technicznych Wykonania iOdbioru Robét beda zastosowane wyroby
budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

d) Kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w ramach danego
etapu zostanie spisany przez Strony stosowny protokdt przekazania, a w przypadku dokonania
odbioru, protokét odbioru. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajagcemu przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego
etapu Zamawiajacy przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie pisemne;j
listy uwag i zastrzezen;
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10.

11.

12.

e) Odbidr przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego;

f) Odbidr opracowan w ramach etapéw, o ktérych mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy do
wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

g) Uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego wolnej od wad Dokumentacji Projektowej bedzie
stanowito podstawe do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 pkt 2) lit. a) z
zastrzezeniem postanowien §4 ust 1 lit. a).

. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach ryczattowego wynagrodzenia

opisanego w § 3 pkt 2) lit. a) zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji
projektowej/technicznej niewymienionej w ust. 2 powyzej, a zwigzanej z wymaganiami jednostek
opiniujgcych i uzgadniajacych, uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt oraz uzyskania pozwolenia na uiytkowanie. Na tej samej zasadzie
Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentdw niezbednych
do opracowania prawidtowej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2.

. Strony przyjmuja, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany

jest realizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie ze szczegétowa trescig tych uzgodnionych
dokumentdw, zgodnych z wymaganiami wynikajagcymi w szczegolnosci z umowy, SWZ i PFU, itp.
W przypadku zgtoszenia: czy to na wniosek Zamawiajacego, czy na wniosek Wykonawcy woli
wprowadzenia zmian, korekt, poprawek Ilub aktualizacji do uzgodnionej Dokumentacji
Projektowej, ktore jednak nie bedg wykraczac poza warunki wynikajace z tresci umowy, SWZ i PFU
i bedg sie miesci¢ w zakresie przedmiotu umowy, skorygowanie tych dokumentéw przez
Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy, a jedynie bedzie wymagac uzgodnienia i zgody
Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej zmiany do uzgodnionej uprzednio Dokumentacji
Projektowe].

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata
dokumentacja bedzie spojna i kompletna oraz umozliwi wykonanie przedmiotu umowy w ramach
ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. W zwigzku z powyzszym,
w razie jakichkolwiek watpliwosci, przyjmowac sie bedzie, ze jakiekolwiek czesci robét, ustug
i dostaw jakie bedg wykonane w celu realizacji zamowienia, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
opracowang przez Wykonawce, sg objete i uwzglednione w ofercie Wykonawcy i odpowiednio
realizacja ktdrejkolwiek czesci tych robdt, ustug czy dostaw na podstawie Dokumentacji
Projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy
nie bedg przystugiwac jakiekolwiek roszczenia z tytutu ich wykonania.

Wykonawca w catoéci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawnos¢ catosci prac projektowych
i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleinie od uprawniern wynikajacych z tytufu
gwarancji i rekojmi oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zglasza jakie$ zastrzezenia czy tez
nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji przedmiotu umowy czuwac nad
poprawnoécia Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji rob6t na
podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy
ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowos$¢ w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji
Projektowej lub ujawnia sie okolicznosci majgce wptyw na prawidtowosé przyjetych rozwigzan
projektowych (np.: kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.),
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie w ramach ryczattowego wynagrodzenia opisanego
w §3 pkt 2) lit. a) zapewni¢ opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej do kontynuowania
robot. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zgtasza¢ na pismie
zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone
wady najpozniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba ze usunigcie wady
wymagacé bedzie diuiszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
uzgodni termin usuniecia tej wady.

Zamawiajacy w trakcie realizacji prac projektowych, jak tei realizacji robdt budowlanych, po
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13:

14.

15,

16.

17.

18.

19.

stwierdzeniu istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia wzgledem
Wykonawcy moze rowniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy
wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca migdzy Stronami
przebiegata nalezycie,

b) odstgpi¢ od Umowy w cafosci lub w czeéci, po wyznaczeniu terminu do usuniecia wad, gdy
wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

c) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sie usungg, lecz nie
majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 12 lit. a), moze nastgpi¢ poprzez ztozenie

oswiadczenia na pismie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia odpowiednio,

ze:

a) wady nie zostaty usunigte w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub

b) wady majg charakter istotny i nie dadza sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy Stronami
przebiegata nalezycie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonang

Dokumentacje Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wraz z uzyskaniem

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe do dnia zakoriczenia realizacji przedmiotu

zamowienia potwierdzonego protokotem koncowym wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach przedmiotowej gwarancji:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajgce jej wartos¢ lub uiytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie,
a w szczegblnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujagcymi normami,
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi. Za
wade Dokumentacji Projektowe] uwaza sie w szczegdlnosci wade, ktdra doprowadzi lub
moze doprowadzi¢ do wady inwestycji lub jej dowolnej czesci,

b) w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajagcy ma prawo zadac ich usuniecia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy
(naniesienie uzupetnieri i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia
kary umowne;j.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji

Projektowej objetej niniejsza Umowag, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na

budowe, jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji robdt

budowlanych, jak tez w okresie rekojmi i gwarancji, koszt wykonania kompletnej dokumentacji
wolnej od wad w catosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa bedzie spdjna

i kompletna oraz umoiliwi wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach oferowanego

wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym, jakakolwiek czes¢ robdt wykonana na podstawie

Dokumentacji Projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe Iub roboty

uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robot.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac

przepisOw ustawy z dnia 11wrzes$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposob zastosowac opisu za

pomocg okreélenia parametréw i zostang wskazane: marka, znak towarowy, producent,

dostawca, patent lub pochodzenie, Zrodto lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkt
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce materiatéw lub normy nalezy doda¢ zapis,
ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw, sprzetu lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym
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z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej
rownowaznosci poprzez wskazanie najwainiejszych parametrow i dopuszczalnego zakresu
zmiany ich wartoéci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania

Zamawiajgcemu okreslonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej

w ramach poszczegélnych etapédw wskazanych w ust. 5 powyiej, przenosi na rzecz

Zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy, autorskie prawa majgtkowe do wykorzystania tej

dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i uzywanie tej dokumentacji, przy czym

powyzsze przeniesienia autorskich praw majgtkowych w szczegéInosci nastgpuje na wskazanych
ponizej polach eksploatacji:

a) wykorzystywa¢ dokumentacje projektowg na wilasny uzytek, w tym w szczegdlnosci
przekaza¢ dokumentacje lub dowolng jej czes¢, takze jej kopie:

- innym Wykonawcom jako podstawe nadzorowania robdt budowlanych,
- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

b) wykorzystywac dokumentacje lub jej dowolng czes¢ do prezentacji;

c) wprowadza¢ opracowanie projektowe lub jego czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych;

d) powiela¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika.

. Przekazane egzemplarze, zarowno w formie papierowej jak i w elektronicznej postaci,

z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wiasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje sig, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych przez Zamawiajgcego lub
wskazang przez niego osobe trzecis.

Przeniesienie praw autorskich, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu
i korzystanie z praw zaleznych, nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim, jezeli
okazatoby sie, ze autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przystugujg w catosci osobie trzeciej albo przystuguja poza Wykonawca takze osobie trzeciej.

W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami z powodu
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony Zamawiajgcego przed
tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami Zamawiajacy
lub osoby trzecie, ktérym Zmawiajgcy udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, bedg musiaty zaniecha¢ korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowe]
w catosci lub w czesci lub wydane zostanie orzeczenie zobowigzujgce do zaptaty z jakiegokolwiek
tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajace z roszczer oséb
trzecich, w tym zwrdci koszty i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko
Wykonawecy.
§8
Personel kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy i w wykazie os6b (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnic ich
uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca w toku realizacji zamdwienia moze dokona¢ zmiany ktdrejkolwiek z tych oséb, jezeli

zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest

dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkdw i warunkdw w tym zakresie:

1) koniecznoéé¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemne;j
i zawierac€ uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe (osoby)
posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie Ilub wyisze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przedtoiy¢ dokumenty
potwierdzajace spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw okreslonych w SWZ,

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajacy
wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas gdy przedstawione osoby
nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie takiej zmiany nie
bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyiej, Wykonawca:

1) powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie pozniej
niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu w wykonywaniu umowy
danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny, w szczegdlnosci przyczyn
losowych takich jak np.: choroba, niezdolno$¢ do pracy, sSmier¢ itp., czy tez innych tego typu
przyczyn (np. rozwigzanie umowy o0 prace);

2) nie moze powodowaé przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdinienie bedzie
traktowane jako opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zadania zmiany terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowac bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajagcego do wykonywania
umowy innej osoby (0sdb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie Osob), zgodnie
z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca dokonat takiego skierowania bez
opisanej zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiajgcy:
a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyiszego

naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w catosci lub
w czeéci. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego uptywu
terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 — 3
powyzej nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostaty dokonane, zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§9

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robot budowlanych

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
(Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz
w innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad wtasciwej
sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecern Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego miat mozliwos¢
dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamdwienia w celu uzyskania niezbednych
informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu w urzgdzenia podziemne i nadziemne,
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2) moizliwosci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wade, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajacy
miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami
z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak rowniez
z rozmieszczeniem ustawienia np. dzwigdw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w razie
potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wyposaZzenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci do uzycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych musza by¢ realizowane z systemu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikéw i pokrycie kosztéw
zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddw, optat administracyjnych iprzytaczeniowych,
wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy w zwiazku z realizacjg zamodwienia.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy w niezbedne
toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujacymi
przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci kontenerow przeznaczonych na
$mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddw, regularne ich opréznianie i wywozenie
$mieci i odpaddw.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu
budowy i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany powyzszym
planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim biezacy nadzor.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos$c¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czysto$ci drég publicznych. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatdow, bitota i gruzu. Wykonawca bedzie
zobowigzany naprawia¢ na swoj wiasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosic¢
wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opfat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu, skfadowania odpaddéw na
sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow, dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 158) oraz
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ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 255 wraz z
péiniejszymi mianami). Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz
niewtasciwym postepowaniem z odpadami, naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robot w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek przygotowania
wnioskow o zajecie terenu, uzyskania warunkow zajecia terenu, wykonania projektow organizacji
ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu
organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat
z powyzszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdinych gestordw sieci infrastruktury
technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robdét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli itp., ktére nie podlegajg
przebudowie lub rozhiérce w zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego. W przypadku
natrafienia na inne nieuwidocznione wczesniej instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem
sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji
robdt: instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i witasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne
naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wtasciciela, na swoj wiasny koszt i witasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace wg
sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
sprawnego i spefniajgcego warunki bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robét na Placu Budowy
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego,
umozliwiajgce organizowanie narad technicznych, wyposazone w stét konferencyjny
i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscig do telefonu, komputera z taczem internetowym,
drukarki, kserokopiarki, niezbednych sanitariatéw, szafe zamykang do gromadzenia dokumentacji
i korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz
miejsce do gromadzenia iskfadowania probek, a takie zabezpieczenia BHP (kaski dla
przedstawicieli Zamawiajgcego).

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan
przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych oraz
zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiordw wszystkich robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany
i dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeéci robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie zataczonych dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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§10
Przekazanie placu budowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty wptywu do
Zamawiajgcego wystgpienia Wykonawcy o dokonanie tej czynnosci. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pisémie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu
Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obydwie Strony.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy nie pdéiniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektow Budowlanych wraz
z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

3. Jezeli Wykonawca nie wystapi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania Placu Budowy.

4. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin,
nie krotszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.

5. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez
ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 30 dni liczonych od uptywu dodatkowego terminu.
W razie odstapienia od umowy Zamawiajgcemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 2 lit. d umowy, przystuguje prawo dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

6. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg
zamdwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikow nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechann Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie wdniu
protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiajacemu.

§11
Pozostate obowigzki Wykonawcy

Kierownictwo budowy:

1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca
zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktdry przejmie swoje obowigzki zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za
prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy
uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie wszelkich
robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

2. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest do udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikdw Robdt poszczegélnych
branz, ktorzy przejma swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy
Rob6t bedg odpowiedzialni branzowo za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

4. Kierownicy Rob6t zobowigzani sa do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare potrzeb i/lub
inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
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5.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpos$redniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robot. Wykonawca zobowigzuje sig
w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne zaniedbania dotyczace bezpiecznego
prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora usuwaé wady w organizacji pracy
na Placu Budowy.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w  terminie  natychmiastowym,  Zamawiajgcy w  uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru zleci wusuniecie powstatych zagrozedh podmiotowi trzeciemu,
a kosztami tych prac zabezpieczajacych obcigzy Wykonawce. Wartos¢ tych prac ze wzgledu na
koniecznosé wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlega negocjacjom, a Wykonawca wyraza
zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen i uchybien lub
whioskowaé o zmiane 0s6b nadzorujgcych, a takze wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy
Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pracownicy:

8.

10.

1)
2)

3)
4)

5)

11.

Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace, o ktérej
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby, ktére beda wykonywac
zakres zamowienia okreslony w § 1 ust. 2, z wyjatkiem Kierownika budowy oraz Projektanta.
Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji
zatrudnienia os6b, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia w sposdb okreslony w ww. artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie
zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze,
wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt. 5) umowy o prace
zatrudnionego pracownika;

dokumentdéw potwierdzajacych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia pracownikom
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

innych dokumentéw zawierajgcych informacje, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych
obowigzkéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy rozpoczeciu realizacji
zadania wykazu pracownikdw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich aktualizacji do 5
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12.

dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie pracowniczej zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, obowigzki
okreslone w ust. 10 pkt. 1 — 5 powyiej obcigzajg takie Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow w zakresie ww. obowigzkdw oraz do przedktadania Zamawiajgcemu
dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, dotyczgcych Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

§12

Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robét budowlanych

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzadzenia, materiaty oraz inne
$rodki potrzebne do wykonania robot okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu materiatow,
urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania robo6t oraz wyposazenia, w ktore
Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamowienia.

. Wszystkie whudowane materialty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadac aktualne aprobaty techniczne, Swiadectwa
jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajace wszystkie wymagane
wilasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
i zakwestionowane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na
plac budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy
robét. Zabronione jest wbudowywanie takich materiatow z zastrzezeniem nieodebrania prac.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wtasnym
staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.
Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktore s3 dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.
U.z2021r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia (sprzet) oraz
wczeéniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu odbioru koncowego przedmiotu zamadwienia.

Wykonawca przed whbudowaniem materiatléw zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg ich parametry
techniczne, jakosc¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatéw i urzgdzen w celu ich
akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzeri niespetniajgcych
powyzszych warunkow, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich usuniecia z Placu
Budowy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora Nadzoru dla
wszystkich Materiatéw/wyrobow, wskazanych w dokumentacji budowlanej do wbudowania
w obiekcie . Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac karty materiatowe.

Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych probek materiatowych i wzordw, réwniez wtedy, gdy materiat jest w petni zgodny
z dokumentacja.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.
Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatéw w taki sposéb,
aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatéw, robét i ich etapéw (w tym robodt
zanikajgcych), pomiardw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw wznoszenia konstrukcji
i poszczegdlnych etapow stosowanych technologii, muszag by¢ ewidencjonowane i archiwizowane.

str. 28

¥,



10.

11.

12.

13.

14.

15,

Stanowi¢ beda one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie bedg niezwiocznie
przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzania postepujacych prac i proceséw
budowlanych.
Kolorystyka i rodzaj materiatow uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmadwi jej wyrazenia w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy wyposazenie,
zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje dostarczenie
wyposazenia przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz (rozmieszczenie) w budowanym
obiekcie.
Dostawa i montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach
realizacji zadania.
Odbior dostawy i montaiu wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem koricowym przedmiotu
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia sg nowe oraz wolne od wad
fizycznych i wad prawnych.
Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty
dotyczgce przedmiotu umowy beda sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski.

§13
Materiaty z rozbidrki

Materiat z rozbiérki, stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie sie na wtasny koszt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpadéw powstatych w trakcie
realizacji zaméwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw,
okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z péin. zm.),
stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskaé
wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie
z ustawg o odpadach.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.

§14
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym
przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika
Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, niebedacych
decyzjami administracyjnymi, ktorych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia
o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robdt razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru,

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez
Wykonawce takiego zadania.

. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 tejze ustawy) oraz
petni biezacy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego.
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3. Osobamiz ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca sa:
Zmiana osob wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwfaszcza osob wyznaczonych do
nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do
Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§15
Nadzér Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inspektor Nadzoru,
majg prawo dokonywaé biezgcej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
dotozy staran, by biezgca kontrola robdt nie zaktdcata normalnego toku wykonywania robét.
2. Inspektor Nadzoru  peinit  bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentacji projektowo ~
kosztorysowej oraz Harmonogramow,
2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowg, Dokumentacja projektowg, pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem
zamiaru wykonania robét budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw oraz zamontowanych
urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw/urzadzen wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie,
5) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
6) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,
7) dokonania czynnosci odbioru czesSciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowane] przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie,
8) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu,
9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu Umowy i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem,
10) udziatu w naradach koordynacyjnych,
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcy, Wykonawca robodt, Projektant), watpliwosci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji Zadania,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce

dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentdw zatgczonych do rozliczenia robot,

15) potwierdzenia, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, a materiaty zostaty

wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym,

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru

korficowego,

18) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robét budowlanych

na budowie przez Podwykonawece, ktéry nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan
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finansowych w imieniu Zamawiajgcego, w szczegélnosci do akceptacji robot dodatkowych lub
powodujacych zmiane kosztéw, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robét budowlanych oraz
innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod rygorem niewaznosci,
uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru nie ma
upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawca robdt budowlanych a Zamawiajacym.

§16
Odbiodr koricowy przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego

W ramach przygotowania przedmiotu zamdwienia do odbioru Wykonawca jest obowigzany

w szczegolnosci do:

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania terenu

budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru (po zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy) oraz sprzgtania po
zakoriczeniu robot;

2) Dostawy i montazu wyposazenia;

3) Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych do dopuszczenia

obiektéw do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru;

4) Opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza ochrony ppoi. wraz

z uzgodnieniem go z Paristwowa Strazg Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego;

5) Przeprowadzenia szkolenn dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie

obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji;

6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) Na wniosek Zamawiajgcego udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji z udziatem

zamontowanego wyposazenia w obiektach;

8) Przekazania Zamawiajgcemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajgca

oznakowaniu;

9) Przekazania Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie innego terenu
wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

10) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem ztozenia jej do
zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

11) Przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powierzchni pomieszczeri, wykonanej przez
uprawnionego geodete.

12) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i dostarczy¢é Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz
ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis najwazniejszych
czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem okresow i obowigzkowych terminow
ich przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez producentdéw tych
urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan
uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji
i urzadzen. Opis ten winien zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez Zamawiajacego w celu spetnienia warunkéw udzielonej
gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnic¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie.
Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy dokumentacji
powykonawczej;
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13) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢

i dostarczy¢ Zamawiajgcemu  uaktualnione powykonawcze Zestawienie ilosciowo-
wartosciowe wyposazenia, dostarczonego w ujeciu uzgodnionym z Zamawiajgcym;

14) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej i w wersji

elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego.

2. Zgloszenie do Odbioru Koricowego:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem

w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje si¢ za date zakoriczenia robdt/dostaw/montazu
wyposazenia), stwierdzajacym, ze zakonczyt wszystkie roboty wraz z dostawami sprzgtu
okreslone umowg, oraz dokumentacjg projektowg. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym
musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia
w formie pisemnej (pismo z adnotacjg Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakoriczenie
zakresu robdt objetego umowag) bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego ;

2) Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korfcowego bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie iwykonanie dostawy wraz
z montazem wyposazenia. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie
wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczeristwa pozarowego, posiadajg dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania”, podpisany przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3) Zamawiajgcy wyznaczy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu

gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbidr Koficowy przedmiotu
umowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét
koricowy odbioru przedmiotu zamdwienia, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru;

4) Na dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé

i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, pozwalajagce oceni¢ prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

3. Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg umowg
i przepisami prawa préby techniczne, a na dzier rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego
przedtozy Zamawiajacemu w szczegdlnosci:

oryginat dziennika budowy,

o$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt) 9 powyzej,

o$wiadczenie projektanta o wykonaniu robét zgodnie z projektem,

protokoty badan i préb technicznych,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

dokumentacje powykonawcza co do zakresu zgodna z zapisami PFU,

$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie,

instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

protokoty ze szkolen,

karty gwarancyjne producentdw urzgdzen i materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

koricowe rozliczenie robét,
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uaktualnione powykonawczo zestawienie iloSciowo-wartosciowe dostarczonego wyposazenia

w ujeciu uzgodnionym z Zamawiajgcym, ktére postuzy Zamawiajagcemu do rozliczenia
finansowego zadania inwestycyjnego,

- o$wiadczenie o© przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utwordw

wchodzacych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi

licencjami.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemow zainstalowanych w ramach
przedmiotu umowy przed uplywem terminu zakorczenia realizacji przedmiotu zamdwienia
i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych osob wraz z zakresem szkolenia.

5. Z czynnosci Odbioru Koncowego przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony i podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady wraz ze
wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnos$ci Odbioru Koncowego Przedmiotu
umowy:

a)

c)

e)

Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru
Koricowego z powodu niezakoniczenia wszystkich robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich
prob lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej niezgodnosci robét z wiasciwymi
przepisami, normami lub niniejszg umowa, lub Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
Dokumentacji Powykonawczej, umozliwiajgcej prawidlowe ibezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie,
Zamawiajacy moze odmowic¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajacy
sporzadza Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robét ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koricowego oraz ustalg date ich usuniecia. Po
usunieciu przez Wykonawce zawartych wtym protokole stwierdzonych wad, Wykonawca
ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego, a Zamawiajacy ponownie przystapi do
przeprowadzenia Odbioru Korficowego lub

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg Protokét Odbioru
Koricowego obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie, przy odpowiednim zastosowaniu
procedury okreslonej w § 21 ust. 4-8 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie
do potragcania odpowiednich kwot, w tym. kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego
os$wiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub Zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy wg wiasnego
wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego
z okredlonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony opracujj
i podpiszg Protokdt Wad, stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru Koricowego Robdt,
w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajacego w toku Odbioru Koricowego
Przedmiotu umowy wady , umozliwiajagce Odbidr Koicowy oraz wyznaczony zostanie termin
na ich usuniecie przez Wykonawce,

po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usuniete, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W ciggu 7 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony winny potwierdzi¢ usuniecie
wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia Wad. Protokdt

str. 33



Usuniecia Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku
nieusuniecia wad w terminie, Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczenia kar
umownych, ma prawo zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Ponadto, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi
kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajgcy ma prawo przy tym zaspokoic sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero po

zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas
Odbioru Koricowego (za wyjatkiem ust. 5 lit. d powyZej) oraz po uzyskaniu ostatecznych
i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.
§17
Dostawa sprzetu

. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamodwienia zobowigzuje sie dostarczy¢ na wtasny
koszt i ryzyko niezbedny sprzet. Harmonogram dostaw sprzetu, ktory Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic¢ Zamawiajgcemu, stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy.

. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczna,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwoséé przegladéw technicznych w ciggu roku, jakie sg
zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po okresie
gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub  w jezyku
obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersja obowigzujgcg co do zasad postepowania
jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czeséci i podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych
w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone w koszty ustug
serwisowych.

. Odbior ilosciowy i jakoSciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru

koricowego przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokot zdawczo-

odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, ktéry stanowit bedzie zatacznik do odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest jego uruchomienie,

sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem

podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru)

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie dostaw,

jak réwniez w razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzen po ich uruchomieniu lub probie

uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmadwi podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego.

. Dokonanie Odbioru Korcowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bedzie

mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.

§18
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
badz usterek, wynikajgcych z nieprawidfowego wykonawstwa czy tez wadliwosci materiatow
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13.

zastosowanych do jego wykonania.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz
gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace, w tym
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wszystkich
powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie usuwat wady badz usterki w okresie odpowiedzialnosci wiasnym kosztem
i staraniem.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomic niezwlocznie Wykonawce pisemnie.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdzajg obie strony
protokolarnie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajgcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci
okreslonej w par. 19 ust. 2 lit. c umowy, wykonac naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawniern wynikajgcych  z gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza
zgode,

Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uizytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie, przy odpowiednim
zastosowaniu procedury okreslonej w § 21 ust. 4-8, za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usungé na wiasny
koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz
wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazgda tego na pismie przed uptywem rekojmi.

§19
Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewykonania badz niewtasciwego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane Wykonawcy

w nastepujacych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach i w wysokosciach:

a. w przypadku zwtoki w wykonaniu | Etapu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 pkt 2) lit. a) niniejsze]j
umowy, za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej
umowy;

b. w przypadku zwtoki w wykonaniu Il Etapu zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2),
w wysokoséci 0,03% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt 2) lit. b)
niniejszej umowy fgcznie, za kazdy dziert zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust.
1 pkt 2) niniejszej umowy;

c. w przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokoéci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w §3 pkt 1) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

d. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy;
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€. za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w § 5
ust. 4 niniejszej umowy w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt
1) niniejszej umowy,

f. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej
umowy;

8. w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy;

h. w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy;

I.w przypadku braku wprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,01% wartoéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

j. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokoéci 0,5% wartoéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy,

k. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia 0séb na umowy o prace
i/lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie uméw o prace dokumentujgcych $wiadczenie
pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

I. w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikajagcym z umowy do 3 dni od dnia
podpisania umowy potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem ktdregokolwiek z dokumentdw,
o ktorych mowa w §11 ust. 10 umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki,

m. za niedotrzymanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z termindéw, o ktérych mowa w §2 ust. 5 -
8 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za
kazdy dziert zwhoki w stosunku do ktéregokolwiek z tych termindw.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajgcych z umowy nie moze

przekroczy¢ 5% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3

pkt 1) niniejszej umowy.

Kazdy z przypadkow okreslony w ust. 2 powyzej stanowi samodzielng podstawe do naliczenia kar

umownych.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia

mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscia kary przez Zamawiajgcego.

. Zapfata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia
umownego.

. Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy, bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrgcenia.

. Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos¢ ustalonych kar umownych.
Okoliczno$¢, ze Zamawiajgcy nie ponidst szkody wskutek zwtoki Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.
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§20
Odstapienie od umowy

1. Strony mogg rozwigzac umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci, porozumienia
obu stron.

2. Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrzeénia Prawo zamdwier publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Etapu i/lub Etapu Il bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwat realizacje robét i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na piémie;

. Wykonawca z wiasnej winy dopuszcza sie opdinienia duiszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do termindw okreslonych w umowie lub Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, i nie przystepuje do ich dalszego wykonywania, w terminie 7 dni, od
dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego lub wynikajgcych z technologii robét;

d. Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg, ze sztuka budowlang lub obowigzujgcymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy, w ciagu 14 dni
kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne;

e. zfozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy;

f. w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujaca jego
zajecie przez wiasciwe organy egzekucyjne;

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 17 lub koniecznoéci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy.

h. stwierdzenia istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia wzgledem
Wykonawcy odstapi¢ od Umowy w catoéci lub w czgsci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia
wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dadza sie usungé, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybier Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy
Stronami przebiegata nalezycie.

i. jezeli Wykonawca nie stawi sig w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejgcia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie bezskutecznego
uptywu tego dodatkowego terminu, Za mawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy.

3. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, brak mozliwoéci wykonania
umowy, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy np.: W przypadku
nieotrzymania Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych lub
utraty Promesy Z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem Za mawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedtug swojego wyboru, od Umowy w catosci
lub czedci, jezeli Wykonawca odmowi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub czesci
przedmiotu umowy, a czeé¢ wolna od wad nie bedzie miata dla Zamawiajgcego gospodarczego
Znaczenia.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-5, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy zawartej
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z Wykonawca w trybie natychmiastowym, w terminie nie dfuzszym niz 30 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyiszych przypadkéw, chyba ze w umowie wskazany
jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

7. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza zadnych
uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takie za
opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji/rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 powyzej, Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

8. W przypadku odstapienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi protokét inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzie odstgpienia od umowy, w tym
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy;

¢. Wykonawca, najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie zaplecze
budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajgcemu plac
budowy;

d. wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wbudowane przez
Wykonawce sg przedmiotem rozliczen i pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego.

9. W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§21
Mozliwe zmiany do tresci umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢  przedtuzenia  terminu  wykonania  Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy zwigzanych
z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznosé jego wydtuzenia,

2} pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ administracji
publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem ze okolicznosci,
o ktérych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od s$rednich dobowych wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczeg6lnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg
prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opaddw deszczu w stosunku do $rednich wartosci wystepujgcych
na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg
prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii

realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢

wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
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4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego
od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane
zjawisko uniemozliwito prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe
uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

7) koniecznodci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wfasciwych stuzb

iinspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,
8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy

w okreslonym umowa terminie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang
sposobu swiadczenia Wykonawcy, rowniez terminu wykonania umowy, w nastepujgcych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajagcego od wykonania czesci robdt  zbednych

2)

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng,

a wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia,

przy odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w ust. 4-8 ponizej, naleznego

Wykonawcy,

zmian  technologicznych, spowodowanych ~w  szczegdlnosci  nastepujacymi

okolicznosciami:

a} niedostepnoscia na rynku  materiatow lub urzgdzeni,  wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatéw lub
urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentac;ji
projektowej, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych  rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykaonaniem
przedmiotu Umowy,

e) wystagpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych
skutkujgcych  brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci  istnienia nie  zainwentaryzowanych lub  bfednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,
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i) zaistnieniem przestanek do wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych zwiekszeniem:
bezpieczeristwa realizacji robodt, lub bezpieczenstwa uzytkowania, lub funkcjonalnosci
obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztéow realizacji zadania, lub
usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji.

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
odstepstw od decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych od
Wykonawcy,

I) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektowa, a ktorych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie
z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub wynikajace
zwad (rozbieznoéci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
podpisania Umowy;

4. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wyfgcznie na podstawie aneksu do
Umowy, ktdrego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta. Protokot
koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego na dokonanie Zmiany  sposobu Swiadczenia, 0 ktora
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy
z propozycjq zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3} obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robét przewidzianych Umowa, zawierajgcego wycene robdét zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyska¢ opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowe;.

6. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentdw, o ktérych mowa
w §1 ust. 4, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne
ceny Sekocenbud dla wojewdédztwa Swigtokrzyskiego z daty zloienia oferty
z uwzglednieniem czynnikéw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa
w §1 ust. 4.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust.
4 pkt 3, ktéra podlegaé bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.
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8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
9. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu
bez wyczerpania procedury okre$lonej w ust. 4 - 8.
10. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowiern zawartej Umowy w zwigzku ze
zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1)

L ]

zmniejszenia zakresu zamoéwienia w stosunku do zaoferowanej ceny ofertowej.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania:

Wyposazenia obiektu;

Boiska zewnetrznego do pitki noznej (nawierzchnia ze sztucznej trawy) o wym. 90 m
X 45 m;

Boiska zewnetrznego wielofunkcyjnego ( nawierzchnia poliuretanowa) o wymiarach
ok. 42m x 30m, w tym do pitki recznej, dwa do koszykéwki i jedno do siatkowki;
Boiska do tenisa ( nawierzchnia poliuretanowa) o wym. 18m x 35m;

Biezni;

Biezni do skoku w dal;

Trybun;

Chodnikow;

Matej architektury;

Sitowni zewnetrznej;

Ogrodzenia terenu kompleksu;

Parkingow;

W przypadku rezygnacji z wykonania jednego z boisk lub kortu o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy rezygnuje tym samym z wykonania robot towarzyszacych np.:
pitko chwytdw, ktdrych warto$¢ Wykonawca powinien wyszacowaé w wartosci tych
elementéw.

2) Zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania robot zaniechanych lub dodatkowych
stosownie do niniejszego paragrafu;

3) W przypadkach, o ktérych mowa w § 16 ust. 5 lit. b), § 18 ust. 9 lub § 21 ust. 2 pkt 1)
umowy,

4) Strony zobowigzujg sie, iz kazdorazowo dokonajg (w formie pisemnego aneksu) zmiany:

a. wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze zmian

przepisow wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp, tj. zmiany:

— stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

11.Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy aneksu pod rygorem niewaznosci.

§22
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
Zmawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedziba w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany przez Staroste
Kieleckiego;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach mozliwy
jest pod adresem e-mail: iod @powiat.kielce.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielnie zamodwienia publicznego oznaczonego numerem
postepowania SR-11.272.1.20.2023, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym zakonczono postepowanie
o udzielenie zamodwienia,

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikaja z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
i) nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednoczesnie Zamawiajqcy przypomina o cigigcym na Wykonawcy obowigzku informacyjnym
wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane przekazane zostang
Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ie ma zastosowanie co najmniej
jedno z wylgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§23
Postanowienia koricowe

1. Spory wynikte z zawarcia Umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne wiasciwe dla siedziby
Zamawiajacego, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Przed skierowaniem sprawy do
rozstrzygniecia przed sadem powszechnym, Strony zobowiazujg sie do poddania ewentualnych

str. 42

a4



N

w

FN

(2]

e

sporow mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem.

- Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktérej okreslg osobe

mediatora lub sposéb jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot mediacji. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych, prowadzonej przy Sgdzie
Okregowym w Kielcach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie¢ do wymagan wynikajacych z przepisow ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 875) zwanej dalej ,,ustawg o elektromobilnosci”, wymienionych m.in. w ust. 4-7 (ponizej).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu pojazdow samochodowych: elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy
w liczbie wynikajacej z ustawy o elektromobilnoéci.

Przez caly okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajgcemu,
po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres, oswiadczenia:
a) dostosowaniu floty pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagan ustawy o

elektromobilnoéci lub
b) oswiadczenie z ktérego wynika, iz uzywana do realizacji zaméwienia liczba pojazddw nie
Wymaga zastosowania pojazdéw elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez niego wymogéw wskazanych w ustawie o elektromobilnosci, w
szczegdlnosci poprzez 7gdanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni wykazu pojazdéw
samochodowych zawierajacych m.in. ilos¢, rodzaj napedu, marke oraz numery rejestracyjne
pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowigzuje sie do dostosowania sig do wymagar wynikajacych z zmienionych przepiséw tej
ustawy.
W kwestiach nieuregulowanych stosuje sig odpowiednio zapisy ustawy Pzp oraz Prawa
budowlanego

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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