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          Załącznik nr 8 - wzór umowy
                                 

UMOWA 

 

zawarta w dniu …………………….. w Kielcach pomiędzy:    

 

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 

291009372 

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) 

.................... z siedzibą w .............. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …………………, REGON: 

........................, 

reprezentowaną przez: 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………................................................... 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

..................................................... z siedzibą ....................................................... wpisaną do 

rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy .................................. Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...................., NIP: ...................., 

REGON: ..................................................., 

reprezentowaną przez: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami. 

 

Przedmiot zamówienia płatny: 

z działu 851 rozdziału 85111 § 6050, 6100, 6370 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na wykonanie 

robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla 

Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem 

niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.  
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2. Zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1 należy zrealizować w oparciu   

o dokumentacje  projektowe pn.: 
 „ROZBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU”, 

 „ZMIANA OSTATECZNEJ DECYZJI STAROSTY KIELECKIEGO NR 1828/2021 Z DNIA 20 

PAŹDZIERNIKA 2021r. ZNAK B-I.6740.12.35.2021, ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  

I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA ROZBUDOWĘ I NADBUDOWĘ SZPITALA 

POWIATOWEGO W CHMIELNIKU WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH NA DZIAŁKACH NR EWID. 960/1, 960/3, 960/4 OBRĘB GEODEZYJNY 

CHMIELNIK, GMINA CHMIELNIK w zakresie ZMIANY CHARAKTERYSTYCZNYCH 

PARAMETRÓW BUDYNKU ORAZ ZMIANY POWIERZCHNI ZABUDOWY- ROZBUDOWY  

O POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ”, 

opracowane przez CANEA Inżynieria i Komputery- Artur Polakowski; 25-035 Kielce; 

Al. Legionów 3/4. 

3. Podstawą do realizacji przedmiotowego zadania jest decyzja o pozwoleniu na budowę. 

4. Realizacja zadania ma miejsce na terenie Szpitala Powiatowego w Chmielniku,  

ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 960/1, 960/3, 

960/4, obręb 0001 Chmielnik.  

5. Zamówienie obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, 

wykonaniem wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych  

i wykończeniowych, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników szpitala, 

dostawą i montażem wyposażenia (dotyczy budynku diagnostyki obrazowej) oraz 

przekazaniem obiektu do użytkowania, w tym: 

 wykonanie wszelkich prac przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia całego procesu 

inwestycyjnego w sposób prawidłowy zgodny z przepisami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, przepisami polskiego prawa jak  

i wiedzą techniczną w tym m.in. zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie itp.), 

wykonanie zaplecza socjalnego i biurowego na potrzeby Zamawiającego  

i  Wykonawcy, zaplecza na potrzeby działu administracyjno- technicznego Szpitala, 

zabezpieczenia kontenerowej pracowni RTG; 

 wykonanie wszelkich robót budowlano- montażowych zgodnie z wielobranżową 

dokumentacją projektową, w tym: 

o rozbudowa szpitala o budynek administracyjno- socjalny z pomieszczeniami 

apteki szpitalnej oraz laboratorium na potrzeby szpitala- część A; 

o nadbudowa istniejącego budynku, w którym zlokalizowany jest blok operacyjny- 

część B; 

o rozbudowa szpitala o budynek podjazdu dla karetek pogotowia- część C; 

o przebudowa pomieszczeń w istniejącej części D z uwagi na realizowaną 

nadbudowę części B oraz dobudowę części A i C; 

o budowa budynku diagnostyki obrazowej- część E, budynek tomografu 

komputerowego wraz z dostawą, montażem oraz uruchomieniem urządzenia 

tomografu komputerowego i pozostałego wyposażenia (uzyskanie zezwolenia od 

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na 

uruchomienie i stosowanie aparatu TK do celów diagnostyki medycznej, 

uzyskanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na 
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promieniowanie jonizujące w celach medycznych z zakresu TK i opracowanie 

procedur badań TK); 

o zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z przebudową sieci zewnętrznych 

(gazociąg, sieć cieplna, kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć energetyczna  

i teletechniczna). 

 wykonanie robót rozbiórkowych (budynek gospodarczy, fragment kotłowni z częścią 

administracyjną); 

 wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających, pomocniczych  

i tymczasowych, związanych z usunięciem kolizji wykonawczych; 

 wykonanie wszystkich prac określonych w treści Umowy oraz takich, które wynikają 

z zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji przez 

organy administracji państwowej (decyzje, postanowienia, itp.);  

 opracowanie, uzgodnienie ze stosownymi organami i instytucjami projektu ochrony 

radiologicznej pracowni RTG zlokalizowanej na parterze części B wraz z realizacją 

prac obejmujących ww. dokumentację, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń 

umożliwiających eksploatację pracowni RTG, a także opracowanie projektów 

warsztatowych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót (np. na wykonanie 

palisady z pali wierconych zbrojonych, zabezpieczenie wykopu tzw. ścianką 

berlińską, itp.); 

 zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej; 

 zagospodarowanie wszelkich powstałych w trakcie realizacji inwestycji odpadów. 

Na wszystkie wywiezione materiały rozbiórkowe muszą być przedstawione 

dokumenty poświadczające ich prawidłowe zagospodarowanie lub utylizację; 

 wycięcie kolidujących z inwestycją drzew, w tym także uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego niezbędnych pozwoleń; 

 wykonanie wszelkich prac niezbędnych do uzyskania na rzecz Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie realizowanych obiektów w tym opracowanie  

i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich obiektów 

wchodzących w skład Szpitala, a także prawidłowe oznakowanie obiektów do 

ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gaśnic oraz instrukcji postępowania na wypadek 

pożaru; 

 przygotowanie dokumentacji do odbiorów technicznych, w tym m.in.: tomografu 

komputerowego, przyłączy mediów oraz kotłowni, przeprowadzenie odbiorów przez 

dostawców mediów oraz uczestnictwo w procesach odbiorowych z udziałem 

Zamawiającego; 

 przygotowanie instrukcji eksploatacji budynku, która będzie zawierała m.in. warunki 

konserwacji i tabelaryczne zestawienie urządzeń wraz z typami, rodzajami, 

numerami fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi związanymi z okresowymi 

przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi; 

 wykonanie próbnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednocześnie 

przed planowanym odbiorem robót budowlanych, w tym także przeprowadzenie 

rozruchów technicznych przez autoryzowany serwis producenta; 

 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  

w 3 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierającej m.in. 

projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami, karty materiałowe, atesty, 

certyfikaty, świadectwa zgodności, protokoły z prób, pomiarów i narad 



4 

 

koordynacyjnych, uzgodnienia z Zamawiającym, instrukcje obsługi urządzeń, 

warunki gwarancji wraz z instrukcją eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty 

dołączone do dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

w języku polskim; 

 uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie; 

 przeszkolenie personelu technicznego i eksploatacyjnego służb Szpitala w zakresie 

zainstalowanych urządzeń i systemów; 

 dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z 

pozostałym wyposażeniem budynku diagnostyki obrazowej zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód dopuszczających 

ww. urządzenia oraz obiekt do użytkowania. 

 

Uwaga! 

Wszystkie pomieszczenia w istniejących częściach B i D Szpitala, w których 

prowadzone będą prace (zamurowania otworów, wykucia otworów, prace 

instalacyjne) należy przywrócić do stanu pełnego uporządkowania wraz  

z zachowaniem wykończenia elementów konstrukcyjnych (ściany, podłogi, stropy, 

zabudowy). Przebudowywane pomieszczenia należy wykończyć zachowując standard 

jak w części dobudowywanej A. 

 

6. Wykonawca w ramach zamówienia na roboty budowlane, zobowiązany jest do wykonania 

oraz przebudowy instalacji i sieci (wewnętrznych i zewnętrznych) w tym: 

 w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych: 

 rozdzielni obiektowych; 

 instalacji oświetlenia ogólnego podstawowego; 

 instalacji zasilania gwarantowanego- UPS; 

 instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego; 

 instalacji oświetlenia wejść do budynku; 

 instalacji wyłącznika pożarowego; 

 instalacji gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawów gniazd 

komputerowych PEL; 

 instalacji zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

 instalacji zasilania wind, 

 instalacji zasilania instalacji teletechnicznych; 

 instalacji ochrony od porażeń; 

 instalacji połączeń wyrównawczych; 

 instalacji uziemień; 

 instalacji ochrony przeciwprzepięciowej; 

 instalacji odgromowej; 

 instalacja systemu sygnalizacji pożaru- SSP; 

 instalacji oddymiania klatki schodowej; 

 instalacji telewizji dozorowej- CCTV; 

 instalacji kontroli dostępu KD; 

 instalacji systemu przyzywowego; 

 instalacji systemu okablowani strukturalnego dla sieci LAN; 

 instalacji antenowej; 

 instalacji niezbędnych do funkcjonowania budynku diagnostyki obrazowej; 

 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych: 

 kanalizacja sanitarna; 

 kanalizacja deszczowa; 

 instalacja zimnej wody; 
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 instalacja ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją; 

 instalacja gazów medycznych (tlen medyczny, sprężone powietrze, próżnia); 

 instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego; 

 instalacja wentylacji i klimatyzacji; 

 zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa; 

 instalacja hydrantowa. 

7. Przed przystąpieniem do prac budowlanych tj. do 10 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy, Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem Szpitala zobowiązany jest do 

przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania zaplecza 

budowy wraz z lokalizacją tymczasowych pomieszczeń kontenerowych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania placówki tj. kontenery na potrzeby działu administracyjno- 

technicznego oraz kontener na potrzeby pracowni RTG. Plan organizacji Placu budowy 

powinien uwzględniać między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą 

komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami 

komunikacji dla pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia np. dźwigów 

wieżowych. Aktualizowanie powyższego planu w razie potrzeb stanowi obowiązek 

Wykonawcy.  

8. Przed przystąpieniem do robót wyburzeniowych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

dla działu administracyjno- technicznego Szpitala, kontenerowe pomieszczenia  

z przeznaczeniem na cele biurowe, warsztatowe, magazynowe oraz techniczne w ilości 

minimum 10 kontenerów o wymiarach 8,0x2,5m. Kontenery należy zlokalizować na 

terenie działek objętych zamówieniem w miejscu wskazanym przez służby 

administracyjno- techniczne Szpitala oraz wyposażyć je we wszystkie wymagane w danym 

obiekcie media. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię należy przewidzieć piętrowe 

rozmieszczenie kontenerów zgodnie z poniższym schematem: 

 

 PARTER 
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 I PIETRO 

 

 

Uwaga: Przedstawiony układ kontenerów ma charakter przykładowy, informacyjny 

i może ulec zmianie w trakcie realizacji. W przypadku kontenerów z wewnętrzną 

przegrodą, należy przyjąć podział kontenera w stosunku 2/3 do 1/3 jego długości.  

 

Kontenery należy wyposażyć i podłączyć we wszystkie niezbędne media zgodnie  

z poniższą specyfikacją: 

 Kontener 1/1 – Magazyn nr 1 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) gniazdo elektryczne – 4szt.; 

c) gniazdo komputerowe RJ45 – 2szt.; 

d) podłoga powierzchnia zmywalna; 

e) okna wyposażone w rolety. 

 Kontener 2/1 – Magazyn nr 2 i 3 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) gniazdo elektryczne – 4szt.; 

c) gniazdo komputerowe RJ45 – 2szt.; 

d) podłoga powierzchnia zmywalna; 

e) okna wyposażone w rolety. 

 Kontener 3/1 – Biuro IT/WC 

 Biuro IT 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 6szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 8szt.; 

e) punkt dostępowy (teletechniczny-48 portowy) ze switchem 48-portowym oraz 

złączem światłowodowym 2-portowym z wykonanym przyłączem; 

f) podłoga powierzchnia zmywalna; 

g) pomieszczenie klimatyzowane; 
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h) okna wyposażone w rolety. 

 WC 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 1szt.; 

d) podłoga powierzchnia zmywalna; 

e) ubikacja; 

f) umywalka (woda ciepła i zimna). 

 Kontener 4/1 – Pomieszczenie socjalne/Warsztat 

 Pomieszczenie socjalne 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 2 szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 8 szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) okna wyposażone w rolety. 

 Warsztat 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 6 szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 2 szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) okna wyposażone w rolety. 

 Kontener 5/1 – Magazyn Odpadów Medycznych 

 Magazyn odpadów 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) podłoga, ściany, sufit - powierzchnia zmywalna; 

c) utrzymana temp. w pomieszczeniu 1-10 oC poprzez zainstalowanie agregatu 

chłodniczego; 

d) odpływ do kanalizacji. 

 Komora przyjęć/Mycie wózków 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) gniazdo elektryczne – 2 szt.; 

c) umywalka (woda ciepła i zimna); 

d) dodatkowy kran woda ciepła i zimna; 

e) podłoga, ściany, sufit - powierzchnia zmywalna; 

f) odpływ do kanalizacji. 

 Kontener 1/2 – Dyrekcja 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 4szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 4szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) pomieszczenie klimatyzowane; 

g) okna wyposażone w rolety. 

 Kontener 2/2 – Kadry 
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 Pomieszczenie kadrowej 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 4szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 4szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) pomieszczenie klimatyzowane; 

g) okna wyposażone w rolety. 

 Pomieszczenie biuro kadry 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 6szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 6szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) pomieszczenie klimatyzowane; 

g) okna wyposażone w rolety. 

 Kontener 3/2 – Księgowość 

 Pomieszczenie głównej księgowej 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 4szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 4szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) pomieszczenie klimatyzowane; 

g) okna wyposażone w rolety. 

 Pomieszczenie biuro księgowość 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 6szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 6szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) pomieszczenie klimatyzowane; 

g) okna wyposażone w rolety. 

 Kontener 4/2 – Dział Administracyjno-Techniczny 

 Pomieszczenie kierownika DAT 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 4szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 4szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) pomieszczenie klimatyzowane; 

g) okna wyposażone w rolety. 

 Pomieszczenie biuro DAT 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 6szt.; 
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d) gniazdo komputerowe RJ45 – 6szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) pomieszczenie klimatyzowane; 

g) okna wyposażone w rolety. 

 Kontener 5/2 – Zamówienia Publiczne/BHP/WC 

 Pomieszczenie Zamówienia Publiczne/BHP 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 6szt.; 

d) gniazdo komputerowe RJ45 – 6szt.; 

e) podłoga powierzchnia zmywalna; 

f) pomieszczenie klimatyzowane; 

g) okna wyposażone w rolety. 

 WC 

a) oświetlenie elektryczne; 

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik); 

c) gniazdo elektryczne – 1szt.; 

d) podłoga powierzchnia zmywalna; 

e) ubikacja; 

f) umywalka (woda ciepła i zimna). 

We wszystkich pomieszczeniach kontenerowych należy zastosować okna z roletami 

zewnętrznymi antywłamaniowymi o wym. szer. 100cm x wys. 130cm.  

Wszystkie ww. pomieszczenia kontenerowe, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na 

własny koszt, na czas realizacji zadania, tj. do momentu zakończenia wszelkich prac 

budowlanych oraz uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. 

Po zakończeniu prac i oddaniu zrealizowanego obiektu szpitalnego do użytkowania, 

Wykonawca zobowiązany jest zdemontować tymczasowe pomieszczenia kontenerowe 

oraz zlikwidować przyłącza do ww. obiektów. Teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego.   

9. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnego wyłączenia istniejącego budynku (część B- 

blok operacyjny, pracownia RTG i endoskopii) z eksploatacji w okresie realizacji 

inwestycji, przy czym okres wyłączenia nie powinien być dłuższy jak maksymalnie .......* 

dni. W tym czasie Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbędne prace budowlane związane  

z nadbudową oraz przebudową części B, tak aby możliwe było przywrócenie do pełnego 

użytkowania istniejącego budynku- część B parter. Poprzez pełne użytkowanie należy 

rozumieć odtworzenie po zrealizowanych pracach ścian, podłóg i sufitów do stanu 

pierwotnego wraz z pracami porządkowymi i uruchomieniem zdemontowanego 

wyposażenia poszczególnych pomieszczeń. Na czas wyłączenia z eksploatacji istniejącej 

części B (blok operacyjny, pracownia RTG i endoskopii), Wykonawca zapewni na własny 

koszt kontenerową w pełni wyposażoną pracownię RTG. Kontener pracowni RTG musi 

posiadać podstawowe przyłącza do wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. 

Kontener należy ustawić blisko budynku szpitala i połączyć z nim tymczasowym rękawem 

komunikacyjnym, służącym do transportu chorego i komunikacji personelu. Wykonawca 

uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne pozwolenia i dopuszczenia ww. obiektu 

kontenerowego do użytkowania- w tym m.in. SANEPID. Wykonawca po przywróceniu do 

pełnego użytkowania istniejącego budynku – część B parter, zobowiązany jest 

zdemontować tymczasowe pomieszczenia kontenerowe oraz zlikwidować przyłącza do 

ww. obiektów. Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
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Działania Wykonawcy nie mogą ograniczać funkcjonowania szpitala, tj. Wykonawca 

podczas prowadzenia prac zobowiązany jest zapewnić możliwość dojazdu karetek 

pogotowia oraz transport pacjentów do Szpitala (Izba Przyjęć). W tym celu należy 

wykorzystać obecnie używane wejście od strony zachodniej lub odpowiednio zaadoptować 

wejście od strony wschodniej (ul. Kielecka). 

Uwaga! Ze względu na skomplikowany charakter procesu związanego z wyłączeniem 

z eksploatacji istniejącego budynku (część B- blok operacyjny, pracownia RTG  

i endoskopii), termin wyłączenia z eksploatacji przedmiotowych obiektów zostanie 

ustalony przez przedstawicieli Szpitala Powiatowego w Chmielniku, Zamawiającego  

i Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konsultacji i zgłaszania Zamawiającemu  

i służbom administracyjno- technicznym Szpitala z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem zamiaru prowadzenia prac w obrębie istniejącego obiektu Szpitala. 

Podobnie należy postępować w przypadku przełączeń wszelkich instalacji wewnętrznych  

i zewnętrznych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość w zasilaniu istniejących 

obiektów we wszystkie media tj. np.: energię elektryczną, wodę zimną i ciepłą, ciepło na 

potrzeby centralnego ogrzewania i instalacji ciepła technologicznego, gazy medyczne, gaz 

ziemny. Przepięcia instalacji gazowej oraz sieci c.o. należy zrealizować poza sezonem 

grzewczym.  Prace związane z przebudową i nadbudową realizowane nad pracowniami 

diagnostyki oraz blokiem operacyjnym, obok ZOL należy prowadzić z jak największą 

starannością, tj. tak aby nie zakłócać pracy szpitala. 

W ramach swych obowiązków Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych; 

 zapewnienia służbom Szpitala dostępu do urządzeń i elementów uzbrojenia na terenie 

objętym pracami; 

 przełożenia i ponownego zamontowania w innym miejscu, istniejących, kolidujących  

z pracami budowlanymi urządzeń wraz z podłączeniem wszelkich niezbędnych mediów 

np. klimatyzatory; 

 zdemontowania oraz zabezpieczenia wszelkich elementów wyposażenia, które tego 

wymagają, a po zakończonych pracach ponownego ich zamontowania wraz z próbnym 

uruchomieniem; 

 zabezpieczenia stałych elementów wyposażenia przed uszkodzeniem w istniejących 

obiektach- części B i D; 

 zabezpieczenia realizowanych obiektów i wyposażenia przed zalaniem; 

 zabezpieczenia wykopów przed zalaniem- pompowania wody; 

 składowania na terenie budowy materiałów nie wbudowanych w ograniczonych 

ilościach; 

 bieżącego wywożenia z terenu budowy gruzu oraz materiałów z rozbiórki; 

 utrzymania porządku na terenie wokół placu budowy, a po zakończeniu robót 

doprowadzenia go do należytego stanu, również po likwidacji placu budowy; 

 zapewnienia pełnej dostępności dla pacjentów oraz personelu do funkcjonujących 

obiektów Szpitala podczas prowadzonych prac; 

 zapewnienia w trakcie realizacji robót dróg ewakuacyjnych pożarowych; 

 przywrócenia do stanu pierwotnego terenu Szpitala, wykorzystanego na potrzeby placu 

budowy; 

 zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej; 

 współpracy z personelem Szpitala i Zamawiającym. 

11. Z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji odbywać się będzie w czynnym budynku Szpitala, 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac emitujących hałas i drgania powinien 

każdorazowo uzgodnić termin i miejsce wykonywania tych prac, w celu poinformowania 
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użytkowników dla których takowe roboty mogą być uciążliwe. Niezbędne jest 

zapewnienie możliwości komunikacji personelu Szpitala i pacjentów poprzez budynki. 

12. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb budowy dostawy 

energii elektrycznej, dostawy wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania 

zamówienia. Realizacja dostaw dla potrzeb budowy nie może zakłócać dostaw dla 

pozostałej czynnej części szpitala. Wszelkie przerwy w dostawie mediów muszą być 

uzgadniane na bieżąco z przedstawicielami Szpitala oraz Zamawiającym, a czas ich 

trwania winien być zminimalizowany (w szczególności energii elektrycznej i gazów 

medycznych). 

13. Wykonawca odpowiada za gospodarkę wszystkimi materiałami pozostałymi po robotach 

budowlanych, powinny one zostać przetworzone z uwzględnieniem ustawy o odpadach. 

Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac muszą być na bieżąco usuwane  

z terenu szpitala. Wykonawca powinien przekazywać je uprawnionym firmom 

posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, 

zbiórki lub odzysku określonych rodzajów odpadów. Przekazanie odpadów Wykonawca 

powinien udokumentować stosownymi kartami przekazania.  

14. Po zakończeniu inwestycji, wykonawca zlikwiduje plac budowy i doprowadzi dotychczas 

wykorzystywany do tego celu teren do stanu pełnego uporządkowania wraz  

z uporządkowaniem terenu przyległego. 

15. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

16. Integralne części składowe Umowy stanowią: 

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego 

podstawą wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową 

kosztorys na cenę ofertową. Harmonogram staje się załącznikiem nr 1 do Umowy  

z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego (załącznik nr 1); 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na 

pytania Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami (załącznik nr 2); 

3) Dokumentacja projektowa pn.: 
  „ROZBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU”, 

 „ZMIANA OSTATECZNEJ DECYZJI STAROSTY KIELECKIEGO NR 1828/2021 Z DNIA 20 

PAŹDZIERNIKA 2021r. ZNAK B-I.6740.12.35.2021, ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  

I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA ROZBUDOWĘ I NADBUDOWĘ SZPITALA 

POWIATOWEGO W CHMIELNIKU WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH NA DZIAŁKACH NR EWID. 960/1, 960/3, 960/4 OBRĘB GEODEZYJNY 

CHMIELNIK, GMINA CHMIELNIK w zakresie ZMIANY CHARAKTERYSTYCZNYCH 

PARAMETRÓW BUDYNKU ORAZ ZMIANY POWIERZCHNI ZABUDOWY- ROZBUDOWY O 

POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ”,(załącznik nr 3); 

4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (załącznik nr 4); 

5) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 5); 

6) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- montażowych 

(załącznik nr 6);  

7) Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 

realizacji zamówienia publicznego stają sie załącznikiem w momencie złożenia ich 

Zamawiającemu (załącznik nr 7). 

17. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  

w szczególności: 

1) ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. 

poz. 1605 z poźn. zm.), dalej „Prawo zamówień publicznych”;  
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2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1610 z późn. 

zm.); 

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 725), dalej 

„Prawo budowlane”; 

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 

z późn. zm.); 

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

6) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw 

Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 

 

§2 

 Ogólne obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:   

1) .......................................- ...................................; 
2) .......................................- ...................................; 
3) .......................................- .................................... 

2. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do: 

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziałem kosztów, sporządzonego przez Wykonawcę, 

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia  

na budowę, Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, 

3) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w §13 ust. 2-3 dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy. 

3. Dla realizacji Zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

inwestorskiego, ze wskazaniem Inspektora nadzoru sprawującego funkcję koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru różnych specjalności. Zgłoszenie nadzoru inwestorskiego 

nastąpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. 

4. Obowiązki Inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności  

art. 25-27. 

5. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu, 

2) udziału w przekazaniu terenu budowy, 

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem 

zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 

zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 

materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania  

w budownictwie, z uwzględnieniem zapisów §3 ust. 2 pkt 10, 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 

elementy określone w Harmonogramie, 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 

przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

9) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego 

realizacji zgodnie z Harmonogramem, 

10) udziału w naradach koordynacyjnych, 
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11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca, Projektant), wątpliwości natury technicznej powstałych  

w trakcie realizacji Zadania, z zastrzeżeniem §22 ust. 9, 

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów Kierownika budowy w trakcie realizacji 

Zadania oraz jej gotowości do odbioru, 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej, 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia Zadania, 

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie  

z Umową, a materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 

16) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 

17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego, 

18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

19) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporządzonej przez Wykonawcę, w tym 

m.in. niezbędnych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, wg ustalonego 

z Zamawiającym wzoru, w związku z uzyskaniem przez Powiat Kielecki 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem 

niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. 

6. Zabrania się Inspektorowi nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 

7. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej 

umowy, następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora nadzoru rozumie się przez to 

właściwego branżowo Inspektora nadzoru, z tym że dokumentowanie czynności 

przewidzianych umową, a wykraczających poza obowiązki jednego Inspektora nadzoru 

zatwierdza koordynator.  
 

§3 

 Ogólne obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność Dokumentacji projektowej otrzymanej 

od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem budowy, 

standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania 

według przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego,  

2) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem, 

3) wykonania wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją projektową, pozwoleniem na 

budowę, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 

realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo 

budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych 

wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych  

w Dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany 

określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, 
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4) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami 

podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiającego, 

5) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi 

przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213), 

6) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika  

z przepisu ustawy Prawo budowlane, 

7) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach 

wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami  

i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy  

i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, 

8) zapewnienie pełnej dyspozycyjności Kierownika budowy na terenie budowy  

w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiającego, oraz 

udziału w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy lub kierownika robót przy 

udziale pracowników wskazanych przez Wykonawcę. W celu prawidłowego 

współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postęp prac 

budowlanych będzie podlegał ocenie na naradach koordynacyjnych, które będą 

odbywać się w terminach i miejscu określonym przez Zamawiającego. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o terminie narady z min. 5 dniowym wyprzedzeniem. Pierwsza 

narada odbędzie sie w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Przed każdą następną 

Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazać Zamawiającemu 

ewentualne materiały poglądowe z rysunkami w formie elektronicznej oraz co najmniej 

dwa komplety w wersji papierowej. Materiały umożliwią uczestnikom ze strony 

Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie sie z tematami jakie planuje omówić na 

naradzie koordynacyjnej Wykonawca, 

9) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 

10) kompletowania i udostępniania Inspektorowi nadzoru, sporządzonych w języku polskim 

dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości 

użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, 

dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne  

z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania 

oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. 

Inspektor nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed 

zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na 

przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach 

zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiału 

do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania oraz pozostałych wyżej 

wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów  

i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji Inspektora nadzoru, 

11) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji powykonawczej 

oraz instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych  

z wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi na tym obiekcie oraz 

dostarczonego wyposażenia,  

12) przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi 

instalacji, urządzeń oraz dostarczonego wyposażenia obiektu i sporządzenia na 

potwierdzenie tych czynności stosownych protokołów, 

13) uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót, 

14) zapewnienia na własny koszt obsługi geologicznej i geodezyjnej zgodnie z przepisami 

dotyczącymi opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie 
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wykonywanych robót, w tym inwentaryzacji geodezyjnej pomieszczeń oraz geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem złożenia jej do zaewidencjonowania 

w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym, 

15) zapewnienia na własny koszt utylizacji wytworzonych podczas realizacji zadania 

odpadów,  

16) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru 

niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru 

od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, 

17) w związku z uzyskaniem przez Powiat Kielecki dofinansowania z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla realizacji zadania pn.: 

„Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla 

Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, wykonanie dokumentacji formalno-prawnej 

wynikającej z warunków ww. dofinansowania tj. m.in. niezbędnych dokumentów 

wystawionych na zlecenie Zamawiającego, wg ustalonego z Zamawiającym wzoru, dot. 

w szczególności: haromonogramu rzeczowo-finansowego w rozbiciu na koszty 

kwalifikowane i niekwalifikowane, raportów z postępu prac, zestawień środków 

trwałych itp. Wykonawca zobowiązany jest oznaczać dokumenty dotyczące realizacji 

niniejszej Umowy zgodnie z wytycznymi programu. 

18) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,  

Harmonogramu rzeczowo-finansowego- załącznik nr 1 z podziałem kosztów, a w razie 

zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia przekazania w/w 

Harmonogramu uzasadnionych uwag lub zastrzeżeń do jego układu, treści itp., ich 

uwzględnienia i przedstawienia poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od 

daty w/w zgłoszenia. Wykonawca wraz z Harmonogramem zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia, jaki zakres robót zamierza powierzyć Podwykonawcom ze 

wskazaniem pozycji Harmonogramu, w których ujęte zostały te roboty. Harmonogram 

winien określać terminy realizacji i podział kosztów netto, brutto (z uwzględnieniem 

stawek podatku VAT) określonych w cenie oferty. Zaakceptowany przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo- finansowy staje się załącznikiem nr 1 do 

Umowy. Zmiana zapisów w Harmonogramie, stanowi zmianę umowy i wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego 

oraz instytucji Zarządzającej Rządowym Funduszem Polski Ład: Programem Inwestycji 

Strategicznych,  

19) zapewnienia koordynacji między wszystkimi branżami podczas realizacji robót, 

20) dostawy niezbędnego kompletnego wyposażenia, sprzętu i urządzeń wraz z ich 

montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem- dotyczy budynku diagnostyki 

obrazowej. 

21) udzielenia nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/ sublicencji na korzystanie z całości 

oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi 

dostarczonych wraz z oprogramowaniem, 

22) przedstawienia Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do 

rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych- z jednoczesnym 

sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia, 

23) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania. 

3. Z uwagi na realizację inwestycji na obiekcie szpitalnym, który zostanie docelowo 

wyposażony w urządzenia medyczne, Wykonawca jest zobowiązany do współpracy  

z Dostawcą urządzeń w zakresie uzgodnienia podejść (punktów styku sieci  

z urządzeniami). 

4. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój 

koszt, w szczególności: 
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1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem, oraz Zamawiającym wszelkiej 

Dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, a której 

wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu 

Umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie  

z przeznaczeniem, 

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad 

realizowanymi robotami, 

3) zapewnienie podczas prowadzenia prac ciągłości dostawy mediów niezbędnych do 

funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Chmielniku,  

4) organizację i utrzymanie zaplecza budowy niezbędnego dla realizowanych robót, 

5) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do 

czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody 

powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia 

odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, 

6) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja 

projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli posesji o braku zastrzeżeń z ich 

strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu 

nieruchomości, objętego pracami, oraz o braku roszczeń finansowych  

i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z robotami 

budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością, 

7) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, 

aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu, 

8) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: 

energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie 

zamontowanie liczników i ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych  

z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie 

konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń 

technicznych i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, 

9) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 

bezpośrednim nad robotami, 

10) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie 

budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni, 

11) pracę sprzętu budowlano- montażowego i środków transportu, 

12) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń 

podlegających zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej i zakresu 

prac,  

13) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę, 

14) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie, 

15) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi  

i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany 

jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika w/w 

obiektu w tym zakresie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji 

Kierownika budowy przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, o której mowa w §1 

ust. 16 pkt 4. Ze względu na specyfikę robót przedmiotowej inwestycji, Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca zapewnił nadzór nad prowadzonymi pracami w każdym dniu 

roboczym w godzinach co najmniej od 7:30 do 15:30. W pozostałych godzinach i dniach  
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w których będą wykonywane roboty, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór 

osoby wyznaczonej przez Kierownika budowy i zgłoszonej do przedstawicieli 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na placu budowy na okres realizacji robót 

pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych przez 

Zamawiającego, umożliwiające organizowanie narad technicznych, wyposażone w stół 

konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, komputera  

z łączem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezbędnych sanitariatów, szafę 

zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia  

i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli 

Zamawiającego). 

 

§4 

 Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy, przez 

Podwykonawców. 

2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, dostaw i usług 

przez Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do 

przekazania nazw firm Podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi 

do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest 

zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania 

wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 

realizacji Zadania, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 

2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy  

o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który 

winien być zgodny z Harmonogramem, o którym mowa w §1 ust. 16 pkt 1), 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 

d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
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e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy. 

5. Wymogi określone w ust. 4 pkt 2) mają zastosowanie odpowiednio także do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 

właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 

8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 11, uważa się  

za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy  

o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3-12 stosuje się odpowiednio. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  

w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  

jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej, określonej w §20 ust. 2 lit. g). 

16. Przepisy ust. 3-15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
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17. Przepisy ust. 3-16 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo   

z dalszymi Podwykonawcami. 

18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3, 10, 13 i 14 

niniejszego paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z Placu budowy 

Podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy  

z Placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w Umowie. 

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich 

zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez 

Zamawiającego. 

20. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

na innego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy 

Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach polegał Wykonawca, chyba że 

Wykonawca wykaże, że sam spełniał postawione w specyfikacji warunki. Postanowienia 

ust. 3-19 stosuje się odpowiednio. 

21. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę maksymalnie do 

wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony  

w Harmonogramie. 

22. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania  

lub zaniechania. 

24. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

25. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest 

przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

 

§ 5 

Personel kierowniczy Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane  

w ofercie Wykonawcy (personel kierowniczy Wykonawcy) i w wykazie osób oraz 

zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych 

osób, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej 

zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków  

i warunków w tym zakresie: 

1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie, 
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2) w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji  

i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie  

z warunkami określonymi w SWZ, 

3) do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków określonych 

w SWZ, 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 

Zamawiający wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy 

przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 

o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca: 

1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału                                            

w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 

przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do 

pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazując brak 

odpowiedniej osoby – w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie 

traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 

wykonywania umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy                                    

(i Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień. Gdyby zaś 

Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z treścią 

SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do 

wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego naruszenia, a następnie  

w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Prawo do 

odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia w ciągu 30 dni liczonych od bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego do usunięcia naruszenia. Zmiany, o których mowa w pkt 1) – 3) powyżej 

nie stanowią zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostały dokonane, zgodnie  

z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają sporządzenia aneksu do 

umowy. 

 

§6 

 Wymagania w zakresie zatrudnienia 

 

1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy  

o pracę, o której mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2023r. poz. 1465), osoby które wykonywać będą m.in. zakres: zamówienia 

określony w §1. 

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 

zatrudnienia osób o których mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań  

w zakresie zatrudnienia.  

3. W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, na każde jego żądanie, aktualnego oświadczenia potwierdzającego 

zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 3 dni robocze. 
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4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 

dni robocze, innych dokumentów, w szczególności: zanonimizowanych umów o pracę 

zawartych z osobami, o których mowa w ust.1 lub zanonimizowanego zaświadczenia 

właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust.1. 

5. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oświadczenie o ilości osób zatrudnionych podczas 

realizacji robót budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach związanych z realizacją 

robót. 

6. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 

określone w ust. 1-5 obciążają także Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców w zakresie w/w obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 dotyczących Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców. 

 

§7 

 Teren budowy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy  

i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące: 

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne; 

2) możliwości urządzenia zaplecza budowy; 

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.; 

4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy; 

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania 

Placu budowy. Przekazanie Placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia 

podpisanym przez obydwie Strony. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 

Zamawiającego lub odmówi przejęcia Placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 

termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu budowy. 

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 

Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych, 

liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia od umowy 

Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa 

w § 20 ust. 1 umowy, przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

5. Z dniem przekazania Placu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki                                  

i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu budowy i za bezpieczeństwo 

znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 

zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie,                                    

w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie 

szkody powstałe poza Placem budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub 

jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie 

w dniu protokolarnego  przekazania Placu budowy Zamawiającemu. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  

w cenie ofertowej. 
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7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby 

uprawnione do tych czynności. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych 

pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 

8. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

9. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać 

wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje. 

10. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie typu pełnego, 

zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania 

budowy. 

11. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających 

teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie dojazdu do terenu 

budowy, oraz utrzymania terenu robót w taki sposób, aby nie powstawały przeszkody 

komunikacyjne.  

13. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru braku bezpośredniego nadzoru nad 

pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robót. 

Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 

zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora usuwać wady w organizacji pracy na Placu budowy. 

14. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących 

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 

przebywających na Placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu                                                              

z Inspektorem nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym Wykonawcom,                                

a kosztami tych prac zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze 

względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają 

negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za 

wykonane prace lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

15. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 

Wykonawcy, Inspektor nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania 

zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić  

o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie. 

 

§8 

Bezpieczeństwo robót oraz zachowanie środowiska 

 

1. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 

odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 

1587 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz.U. z 2024 r., poz. 54). 

2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku  

z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,  

a w razie dopuszczenia do ich powstania- zrekompensuje Zamawiającemu poniesione 

przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  



23 

 

3. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt 

organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, 

ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego. 

4. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki  

w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności  

przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy  

i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć  

na nie wpływ. 

 

§ 9 

Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót 

budowlanych 

 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac budowy wszystkie urządzenia, materiały 

oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 

zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót oraz 

wyposażenia, w które Wykonawca wyposaża obiekt w ramach realizacji zamówienia. 

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodności potwierdzające 

wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu 

prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Zabronione jest wbudowywanie 

takich materiałów z zastrzeżeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajścia 

takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do 

wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania                                

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

(t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213), ujętych w dokumentacji, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia (sprzęt) oraz 

wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem  

i zniszczeniem do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 

Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją 

ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów 

i urządzeń w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac budowy materiałów  

i urządzeń niespełniających powyższych warunków, Wykonawca jest zobowiązany do 

natychmiastowego ich usunięcia z Placu budowy na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora 

nadzoru dla wszystkich Materiałów/wyrobów, wskazanych  w dokumentacji budowlanej 

do wbudowania w obiekcie . Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać karty materiałowe 

według następującego podziału, numeracja kart zgodnie z branżami: 

Architektura   – A/… 

Konstrukcja    – K/… 

Sanitarna         – S/… 

Elektryczna     – E/… 

Zagospodarowanie – Z/… 

Wyposażenie – W/… 
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Inne – I/……. 

7. Na wniosek Inspektora nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał 

jest w pełni zgodny z dokumentacją. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 

budowlanych. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania 

materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje 

parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

9. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 

robót zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia 

konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 

ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 

powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inspektorowi nadzoru                               

w celu sprawdzania postępujących prac i procesów budowlanych. 

10. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia 

w terminie 5 dni roboczych  od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy 

wyposażenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje 

dostarczenie wyposażenia przez Wykonawcę, rozładunek oraz ich montaż 

(rozmieszczenie) w budowanym obiekcie. 

12. Dostawa i montaż wyposażenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy  

w ramach realizacji zadania.   

13. Odbiór dostawy i montażu wyposażenia następuje wraz z odbiorem końcowym przedmiotu 

umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne od 

wad  fizycznych i wad prawnych. 

15. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne 

dokumenty dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na język 

polski. 

 

§ 10 

Materiały z rozbiórki 

 

1. Materiał z rozbiórki, stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny 

koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych  

w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji  

i składowania odpadów, określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  

(Dz. U. z 2023r. poz. 1587), stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie 

gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach 

oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.  

 

§ 11 

Termin realizacji 

 

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ustala się do 26 miesięcy 

licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia .........................; 

2. Strony ustalają, że za terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, przyjmuje się 

zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, 
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wpisem w dzienniku budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia 

robót/dostaw/montażu wyposażenia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie), potwierdzony przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiającego pismem  

o zakończeniu prac objętych umową i gotowości do odbioru końcowego (pismo  

z adnotacja Inspektora nadzoru, potwierdzającą gotowość do odbioru końcowego). Brak 

uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie, lub brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru na zgłoszeniu (dzienniku 

budowy, piśmie) zgodności zapisu ze stanem faktycznym, skutkuje odmową 

Zamawiającego przystąpienia do odbioru końcowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 4 do 

Umowy, zrealizować wszystkie prace w istniejącej części B (blok operacyjny, pracownie 

RTG i endoskopii) oraz przywrócić ww. obiekt do pełnego użytkowania w terminie do 

................ dni* od dnia wyłączenia obiektu z eksploatacji (potwierdzone na podstawie 

protokołu). W przypadku niedotrzymania ww. terminu zostaną naliczone kary umowne 

odpowiednio zgodnie z  §20 ust. 2 lit k)- l). Termin wyłączenia z eksploatacji 

przedmiotowych obiektów zostanie ustalony przez przedstawicieli Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku, Zamawiającego i Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji z minimum 30 

dniowym wyprzedzeniem. 

 

§12 

Wstrzymanie robót 

 

1. Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, 

jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy 

wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu 

koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót: 

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru  

dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, 

2) powstało z winy Wykonawcy. 

 

§13 

Odbiory robót 

 

1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających, robót 

ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe. W tym przypadku Wykonawca- po 

dokonaniu wpisu w dzienniku budowy- powiadamia Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem 

umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia 

robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

2. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1, dokonany będzie 

jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia- przed czynnościami odbioru- prób końcowych i odbiorów 

przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje; 

2) dokonania- przed czynnościami odbioru- rozruchu urządzeń dostarczonych na obiekt,  

3) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia 

Inspektorów nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy §15 

ust. 1-4 stosuje się odpowiednio; 

4) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte 

zamówieniem. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez 

Inspektora nadzoru. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie 
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wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne 

dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany 

przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

5) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości całego przedmiotu 

Umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją Inspektora nadzoru na tym piśmie; do 

zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

określonych w pkt 1-4. 

3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych  

od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. Zapisy §15 

ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor nadzoru 

nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego w Harmonogramie  

i wyznaczy termin na usunięcie wad z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru  końcowego całości przedmiotu Umowy zostaną 

stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad, które nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, a nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru 

przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad;  

2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem-  odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po 

raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi do 

czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje 

w zwłoce z realizacją Zadania, 

3)  w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin 

na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej 

sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca 

pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy.  

6. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje §22 ust. 10-15.  

 

§14 

Dostawa sprzętu 

 

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na 

własny koszt i ryzyko niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem.  

2. Do każdego z dostarczonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 

1) odpowiednią dla danego sprzętu jego dokumentację techniczną, 

2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego sprzętu, instrukcje obsługi technicznej  

w języku polskim, 

3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, 

jakie są zalecane przez producenta sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz 

po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 

poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 

danego sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub   

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do 

zasad postępowania jest wersja w języku polskim), 
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6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 

serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone                             

w koszty usług serwisowych. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonego sprzętu zostanie  dokonany podczas odbioru 

końcowego zadania. Potwierdzeniem tych czynności będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez obie strony umowy, który stanowił będzie załącznik  do odbioru 

końcowego zadania.   

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest jego uruchomienie, 

sprawdzenie poprawności jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem 

podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego (Inspektor nadzoru)  

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie 

dostaw, jak również w razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzeń po ich 

uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Inspektor nadzoru odmówi podpisania protokołu 

zdawczo - odbiorczego. 

6. Dokonanie odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie 

możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu oraz sprawdzeniu poprawności jego działania.  

 

§15 

Dokumentacja powykonawcza 

 

1. Po zakończeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny 

zestaw zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru w zakresie 

kompletności i poprawności Dokumentacji powykonawczej, przez którą należy rozumieć 

dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 

10, 11, 12, 13, 14, 16 i 17, §3 ust. 4 pkt 6 oraz §8 ust. 3 , a także protokoły badań  

i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami 

inwentaryzacyjnymi w czterech egzemplarzach (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz.  

w wersji elektronicznej).  

2. Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego całego 

przedmiotu Umowy do czasu otrzymania od Wykonawcy, sprawdzonej przez Inspektorów 

nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.  

3. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić                  

i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych 

oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis 

najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów  

i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych  

(z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych  

i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej 

oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego  

i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien zawierać wszystkie 

niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego  

w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz 

zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione materiały 

stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej; 

4. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu w szczególności: 

 oświadczenia Kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy  

z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami  

i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 oświadczenia Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także innego terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę na 



28 

 

potrzeby budowy; 

 oryginału dziennika budowy; 

 świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; 

 prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

 

§16 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się  

w wysokości: .................................... zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie 

złotych: .............................................................................................. złotych 00/100. 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót 

określonych w Umowie, wraz z towarzyszącymi dostawami, w tym tomografem 

komputerowym oraz pozostałym wyposażeniem budynku diagnostyki obrazowej, 

wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice 

pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami  

i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami i zakresem robót koniecznymi do 

wykonania poszczególnych elementów, stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go  

w całości. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również wszystkie koszty 

związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty 

opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 

porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, 

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza 

budowy- w tym także pomieszczeń kontenerowych dla działu administarcyjno- 

technicznego szpitala oraz pomieszczeń kontenerowych przeznaczonych na pracownię 

RTG (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy), ewentualnej wycinki drzew  

i krzewów, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, odtworzenia dróg, 

chodników i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, 

badania zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej  

i geologicznej, zajęcia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego składowania, koszty 

robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, koszty i opłaty związane  

z zakupem, transportem i montażem sprzętu i wyposażenia, zabezpieczenie przed 

zniszczeniem istniejącego wyposażenia i sprzętu, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania 

i licencji, koszty szkoleń, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane  

z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione  

w przypadku: 

a) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano – 

montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, 

kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części 

wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od towarów i usług (VAT), 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki 

godzinowej, ustalanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
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Wykonawcę. 

5. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w ust. 4 lit. b)-d) wymaga złożenia 

wniosku Strony oraz wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego wniosku, 

w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

6. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 lit. a) może nastąpić w stosunku 

do wynagrodzenia należnego po zmianie stawki podatku VAT. 

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 lit. b) może nastąpić nie wcześniej 

niż po upływie 1 m-ca od wejścia w życie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 lit. c) może nastąpić w stosunku 

do wynagrodzenia należnego po zmianie zasad lub zmianie wysokości stawki. 

9. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 lit. d) może nastąpić w stosunku 

do wynagrodzenia należnego po zmianie zasad i wysokości wpłat. 

10. Zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego, z przyczyn określonych w ust. 4 lit. b) nie 

może być większe niż iloczyn liczby wymaganych pracowników świadczących 

bezpośrednio prace na rzecz Zamawiającego i różnicy pomiędzy minimalnym 

wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w 2024r., pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże, że w 2024r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyższe niż 

minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2024r. Powyższe zasady stosuje się 

odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany 

wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego stosowny 

wniosek z uzasadnieniem i udokumentować wysokość zwiększonego wynagrodzenia. Dla 

potrzeb zwiększenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego  wynagrodzenia za 

pracę Wykonawca powinien dodatkowo przedłożyć wykaz pracowników zawierający imię 

i nazwisko, stanowisko pracy, wysokość otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia za 

pracę w 2024r., z wyliczeniem skutków zmiany należnego wynagrodzenia za pracę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione  

także w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, na następujących zasadach: 

a) zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie 

Umowy;  

b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

Ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień otwarcia Ofert;  

c) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia umownego musi:  

 wynosić co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen określonych w Umowie,  

a jeśli  ceny nie zostały określone w Umowie – w stosunku do stawek lub cen 

przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,  

a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku 

do stawek lub cen przyjętych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego,  

 powodować zmianę wartości całkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 

1% w stosunku do jego dotychczasowej wartości;  

d) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika - zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 

https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne”, podzakładka „Informacje 

sygnalne”, częstotliwość publikacji „miesięczne”, pozycja L.P. 14 „Wskaźniki cen 

produkcji budowlano- montażowej” w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  

o zmianę wynagrodzenia umownego, opisująca zmianę cen w stosunku do cen  

w miesiącu, w którym zawarto Umowę. Zgodnie z powyższym stawki lub ceny 

określone w Umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni się o ½ wartości powyżej 
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opisanego wskaźnika, z zastrzeżeniem zapisów lit. c) powyżej. Zmiana dotyczyć będzie 

prac wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami 

wprowadzą zmianę wynagrodzenia umownego w formie aneksu;  

e) zmiana nie może występować wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej zmiany 

wynagrodzenia umownego spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy;  

f) wszystkie zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wzrostu 

wynagrodzenia umownego o więcej niż 3% wynagrodzenia umownego wskazanego  

w § 16 w pierwotnej treści Umowy;  

g) w celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia umownego 

wskazanej powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń 

wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy na 

wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. 

Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych 

stawkach lub cenach stanowią koszty wynikające ze zmian ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Umowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń 

przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. Wniosek 

Wykonawcy musi uwzględniać dokonaną już waloryzację związaną ze wzrostem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę tak aby nie doszło do podwójnej waloryzacji; 

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia  określonego  w Umowie  

i które nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień złożenia wniosku. 

i) postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili 

osiągnięcia limitu, o którym mowa w lit. f) powyżej; 

j) jeśli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 

ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz  

z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych 

zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki 

waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym 

Podwykonawcą.  

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga 

złożenia wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej 

zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 

dni od doręczenia żądania. 

12. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku istotnej 

zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w §22 ust. 2, stosownie do 

zapisów §22 ust. 4-8, z uwzględnieniem robót dodatkowych i zaniechanych. 

13. Wykonawca robót, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych  

w ust. 4-12 zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres 

obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

14. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, 

a w szczególności z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił 

swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, 

szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowany i przy uwzględnieniu powyższego 

złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie 
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żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych 

przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie robót. Przyjmuje się, że 

wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia zamówienia oraz wszelkie związane  

z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

15. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę,  

z zastrzeżeniem ust. 4-12, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem 

Wykonawcy. 

16. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści  

z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 

17. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona 

dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu. 

18. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 16, może zostać dokonane z uwzględnieniem,  

że wierzytelność wynikająca z Umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje 

Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych  

w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych  

w umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy. 

19. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 16, nie stanowi podstawy do ingerowania przez 

osoby trzecie będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności 

we wzajemne rozliczenia między Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, 

kary umowne itp. 

 

§17 

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, ubezpieczenie budowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: .............................. zł 

(słownie złotych: ................................................... 00/100) w pieniądzu lub w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy zostanie zwolnione  

w następujących terminach i wartościach: 

1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty 

dokonania odbioru całości przedmiotu Umowy, po ewentualnym pomniejszeniu  

o kwotę kar przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń  

z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 

do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potrąceniu 

kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 

Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w §13 ust. 5 pkt 2 lit. b i pkt 3 

jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres,  

o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający 

przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później 
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niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia  

o terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej 

w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed 

podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie  

z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 

wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz  

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 

przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy; 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz 

winno być przekazane jako gwarancja lub poręczenie, spełniające wymagania, 

a mianowicie: sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać 

następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, kwotę gwarancji, termin ważności 

gwarancji. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 

dni na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierać 

oświadczenia gwaranta/poręczyciela o zrzeczeniu się wszystkich praw sprzeciwu  

i obrony wynikających z długu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie składane  

w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać następujące zapisy: 

a) Oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy, 

które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie 

realizacji Umowy, nie zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania. 

b) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujące także teren 

budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości wynagrodzenia, 

określonego w §16 ust. 1, zwane dalej „Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno być 

zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno obejmować wszelkie straty  

i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny od chwili 

przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zostać zawarte z góry na okres realizacji 

Zadania, o którym mowa w §11 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłużenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego Zadania, jeżeli nie 

zostanie on dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w §11 ust. 1. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 

zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia określonego 

w § 16 ust. 1. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisą ubezpieczeniową, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia, na okres,  

o którym mowa w ust. 7. 
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10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 

polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej 

opłacenie, w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust.7. 

12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §11 ust. 1 lub 

opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 

przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 11 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w §13 ust. 5 

pkt 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia 

na czas usunięcia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.10 stosuje się odpowiednio. 

 

§18 

Rozliczenie umowy 

 

1. Wynagrodzenie  za realizację Umowy płatne będzie zgodnie z warunkami finansowania  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca 

wystawiając faktury częściowe oraz końcową płatną ze środków dofinansowania  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uwzględni terminy 

okien płatniczych w których realizowane są płatności wraz z innymi terminami 

niezbędnymi do realizacji płatności w ramach programu. W każdym miesiącu 

kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze, przy czym kalendarz okien płatniczych 

publikowany jest na stronie internetowej BGK. 

Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi: 

a)  w 2024r. na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru 

częściowego po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), 

przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może przekroczyć  

wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym Zamawiającego, to 

jest do kwoty 2 650 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto); 

b) w 2025r. na podstawie: 

 faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po 

wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), przy czym 

suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może przekroczyć wynagrodzenia 

Wykonawcy w części pokrytej ze środków własnych Zamawiającego, to jest do 

kwoty 3 350 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt 

tysięcy zł 00/100 brutto); 

 faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po 

wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), przy czym 

suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową nie może przekroczyć 50% wartości 

dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, to jest do kwoty 7 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedem 

milionów zł 00/100 brutto); 

c) w 2026r. na podstawie: 

 faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po 

wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), przy czym 

suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może przekroczyć wynagrodzenia 

Wykonawcy w części pokrytej ze środków własnych Zamawiającego, to jest do 

kwoty 2 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony zł 00/100 brutto); 

 faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po 

wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1) obejmującego 

realizację budynku tomografu komputerowego wraz z zakupem urządzenia, przy 

czym  suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może przekroczyć wartości 
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dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to jest do 

kwoty 2 309 350,00 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony trzysta dziewięć 

tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 brutto); 

 faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego zadania 

wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie obiektu w wysokości pozostałej 

kwoty wynagrodzenia, stanowiącej różnicę pomiędzy sumą kwot z faktur 

częściowych, a wynagrodzeniem Wykonawcy należnym za wykonanie całości 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że faktura końcowa zostanie pokryta z 

pozostałych  środków pochodzących z dofinansowania zadania z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w nieprzekraczalnej 

wartości do 8 000 000,00zł brutto (słownie złotych: osiem milionów zł 00/100 

brutto), oraz ze środków własnych Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod względem 

rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr .....…………………………………………………… 

3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa  

w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 

do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 powyżej nie 

będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opóźnienie  

w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wykonawca powinien wystawiać faktury w następujący sposób: 

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, 

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

8. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i złożenia ich do Zamawiającego będzie,                         

z zastrzeżeniem ust. 10 i przy uwzględnieniu ust. 12 pkt 2) i 3) Umowy, protokół odbioru 

częściowego prac podpisany przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Protokół ten będzie 

stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru częściowego prac może zostać podpisany, 

jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto 

Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz efektów rzeczowych o ich wartość, zgodnie z 

wzorem przekazanym przez Zamawiającego, jeśli do złożenia takiego wykazu 

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę. 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 10, 22 i przy 

uwzględnieniu ust. 24 Umowy, protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez 

Zamawiającego wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie.   

10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia 

osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane 

odpowiednio po odstąpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich 
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dokończenia osobie trzeciej. 

11. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącić Wykonawcy kary umowne oraz 

inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:  

1) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2) Jeżeli część lub całość prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą 

realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 

a) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie  

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać 

zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

b) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych 

fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

c) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur; 

d) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

przelewów odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

3) Warunkiem zapłaty Wykonawcy drugiej i następnej części wynagrodzenia za odebrany 

zakres prac, niezależnie od postanowień ust. 13 jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za 

dotychczas zrealizowaną część przedmiotu Umowy. 

13. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12, Zamawiający 

wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy  lub 

dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje się.  

14. W przypadku określonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 

Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w ust. 7 - 11 Umowy. Podstawą do 

dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, 

wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, obciążającej 

Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany 

przez Podwykonawcę, Wykonawcę (pod warunkiem potwierdzenia wykonanych prac 

przez Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy).  Protokół odbioru 

może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne  

z Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia, oraz oświadczenie, że Wykonawca 

lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo 

wezwania nie zapłacił. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do  zgłoszenia 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym  

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów,  

o których mowa w ust. 15. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w §16 ust. 1. 

22. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego,  

o której mowa w §4, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia 

Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia 

może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 

niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

23. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę,  dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa  

w ust. 12 pkt 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie wynikającej 

z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. 

24. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

oświadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych  

z realizacją Umowy oraz dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji przedmiotu umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 

nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę 

Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 

przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,  

a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.    

25. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy. 

 

§19 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi 

za wady fizyczne przedmiotu Umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 2, wad 

przedmiotu  Umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1610 z późn. zm.). 

4. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, za 

wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek 

niewłaściwych metod wykonywania robót. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia. W tym, 

w szczególności naprawy, przeglądy konserwacje, wymiany części i materiałów 

eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach wymaganych lub zalecanych 

przez producenta lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku 

wystąpienia awarii. 

7. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymieni, naprawi, 

uzupełni przedmiot zamówienia tak, aby był on zgodny z wymogami zawartymi  

w Umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną jak również, żeby spełniały 

one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca zobowiązany 

będzie usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego 

wezwania od Zamawiającego.  

8. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad,  usterek 

lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo 

wynikające z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego 

usunięcia wad lub usterek z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie 

od kar wynikających z §20 ust. 2-6 Umowy.  

 

§20 

Kary umowne 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną stanowiącą 10% wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1 z uwzględnieniem 

postanowień §23 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia 

brutto za realizację całego przedmiotu Umowy, określonego w §16 ust. 1 w następujących 

wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu prac objętych Umową- w wysokości 0,05% wynagrodzenia, 

określonego w §16 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 

§11 ust. 1 Umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi- w wysokości 0,05% wynagrodzenia, określonego w §16 ust. 1, 
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licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień 

zwłoki, do dnia usunięcia wad potwierdzonego przez Zamawiającego; 

c) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom- w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w §16 ust. 1, za 

każdy taki przypadek; 

d) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom- w wysokości 0,01% wynagrodzenia, określonego w §16 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminach 

wskazanych w niniejszej Umowie- w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego  

w §16 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach wskazanych w niniejszej Umowie-  

w wysokości 0,05% wynagrodzenia, określonego w §16 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty-  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w §16 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

h) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymagań określonych w §6 ust. 1, lub gdy Wykonawca, nie przedłoży 

Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w §6 ust. 3 i 4- w wysokości 

1 000,00 zł za każdą osobę, co do której ustalono, że nie jest zatrudniona w formie 

umowy o pracę lub co do której, nie przedłożono wymaganych dokumentów, za każdy 

taki przypadek; 

i) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §17 ust. 7, lub 

nie przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych  

w §17 ust. 12-13 w wysokości 0,01% wynagrodzenie określonego w §16 ust. 1, za 

każdy dzień w którym Zadanie nie było objęte Ubezpieczeniem; 

j) w przypadku nieprzedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa 

w §17 ust. 10 w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w §16 ust. 1, za każdy 

taki przypadek, 

k) w przypadku niedotrzymania terminu 100 dni na realizację prac w istniejącej części B 

(blok operacyjny, pracownie RTG i endoskopii), w wysokości 0,2% wynagrodzenia, 

określonego w §16 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

l) w przepadku niedotrzymania skróconego terminu 80 dni na realizację prac w istniejącej 

części B (blok operacyjny, pracownie RTG i endoskopii)  zgodnie z przyjętym 

kryterium wyboru Wykonawcy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 4 do 

umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w §16 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, 

określonego w §16 ust. 1. 

4. Suma kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przewyższyć 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §16 ust. 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem że kary z tytułu nienależytego 

wykonania umowy zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku z odstąpieniem 

od Umowy. 

6. W przypadku niewykonania obowiązków umownych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

kary umowne, w szczególności: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

    Wykonawcy- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 
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b) za opóźnienie w przekazaniu Placu budowy- w wysokości 0,002% wynagrodzenia 

   umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w przystąpieniu do dokonania odbioru końcowego- w wysokości 0,002% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest  

do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

 

§21 

Ryzyko Wykonawcy 

 

1. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 

umownym odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 

zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego  

lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane  

przez niego lub Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

 

§22 

Zmiana treści umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy,  

w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach: 

1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony 

termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem że 

okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 

a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesięciu lat  

w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone 

są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, lub 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości 

występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat  

w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone 

są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności  

z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi 

przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia 

niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas  

w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny 

na naprawę  uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 
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5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych lub terenowych, 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb 

i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy  

w określonym umową terminie, 

9) braku możliwości realizacji prac lub opóźnienie w realizacji z uwagi na nieterminowe, 

niezgodne z uzgodnieniami przekazanie przez użytkownika obiektu pomieszczeń do 

prowadzenia prac. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą 

sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych  

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,  

a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  

w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 

standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania lub kosztów wykonywanych 

prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 

skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,                    

a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie 

zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 

i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku  

do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących 

zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót lub bezpieczeństwa użytkowania lub 
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funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania 

lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 

zaleceń właściwych służb i inspekcji. 

3. Strony wyodrębniają: 

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 

3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy,  

a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa 

zgodnie z przeznaczeniem, a  których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub 

wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć 

w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie 

zostały określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do wykonania 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, bądź te które 

wynikają z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi. 

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 

do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół 

konieczności, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta. 

Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 

Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił 

Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, 

zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku  

do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych  

lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 

5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą 

one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również autora Dokumentacji 

projektowej. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3:  

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w §1 ust. 16 pkt 1, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty 

z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których 

mowa w §1 ust. 16 pkt 1. 

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa 

w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie  

z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 

sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym 

zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8.  
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10. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej 

realizacji robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź 

użycia materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. W razie 

potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, Zamawiający może je 

sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddać na przechowanie na 

koszt Wykonawcy, albo- jeśli nie przedstawiają większej wartości- potraktować jako 

odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy. 

11. W przypadku, o których mowa w §13 ust. 5 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru 

Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad: 

1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się 

odpowiednia część wynagrodzenia; 

2) za wykonane wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, wynagrodzenie 

zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu zostanie przez 

Zamawiającego wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia 

wad. 

12. W przypadku, o którym mowa w §13 ust. 5 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obniżone  

o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w §1 

ust. 16 pkt 1 i w §23 ust. 8 pkt 2, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę.  

13. W przypadku, o którym mowa w  §13 ust. 5 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunięcie wady 

wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie za te roboty nie należy się 

Wykonawcy do chwili wykonania robót wolnych od wad potwierdzonych protokołem 

odbioru i zostanie wypłacone w terminie określonym w ust. 11 pkt 2, a Wykonawcę 

obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady.  

14. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót,  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić  

ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia 

poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest  

do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie   

z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest 

zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie. 

15. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie 

rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej 

usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 12, w przypadku jeżeli 

opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie 

terminów oraz wysokości kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych płatności, o 

których mowa w § 18 ust. 1 lit. a)- c). Wprowadzenie powyższych zmian uzależnione jest 

od poziomu zaawansowania prac oraz przeznaczonych przez Zamawiającego środków 

finansowych i wymaga sporządzenia aneksu.   
 

§23 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia  1964 r. 

Kodeks cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 
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2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości 

wykonania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy  

w szczególności w przypadku nieotrzymania Promesy z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub utraty Promesy z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy nie przysługuje z tego 

tytułu roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego, 

3) otwarcia likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie przystąpił do 

ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 

wystosowanego przez Zamawiającego, 

5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

i nie przystępuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót, 

6) w przypadku określonym w §18 ust. 25, 

7) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 

określonym w §11 ust. 1, 

8) w przypadku określonym w §13 ust. 5 pkt 2 lit. b, 

9) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych albo gdy były one oceniane w ramach kryterium oceny ofert,  

a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia albo w stopniu nie mniejszym niż wskazany  

w ofercie, o której mowa w §1 ust. 16 pkt 4, jeżeli zasoby te były oceniane w ramach 

kryterium oceny ofert, 

10) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §17 ust. 7, lub 

nie przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych w §17 ust. 

12-13 a także nie przedłożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w §17 ust. 10, 

11) w przypadku określonym w §3 ust. 5, tj. w przypadku niewywiązania się przez 

Wykonawcę z któregokolwiek zobowiązania tam wskazanego. 

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane: 

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1-2- w terminie do 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 3-11 - w terminie do 180 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 5, bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia 

wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy. 

3. W przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiający może odstąpić według 

swojego wyboru, od Umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza  

warunki Umowy albo co do całej reszty nie spełnionego świadczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawcy przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. 
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Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, o której mowa 

w §15, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót.  

W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie 

Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi  

i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi, 

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora nadzoru, niezwłocznie 

dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym 

Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie  

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

W przypadku kiedy konieczne będzie dalsze użytkowanie pomieszczeń kontenerowych 

na potrzeby działu administracyjno- technicznego oraz pracowni RTG (brak możliwości 

wykorzystania istniejących lub budowanych pomieszczeń) Wykonawca na własny koszt 

pokryje koszty związane z wypożyczeniem ww. kontenerów do czasu oddania budynku 

do użytkowania lub przywrócenia istniejących pomieszczeń sali operacyjnej i pracowni 

RTG do użytkowania.  

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy.  

7. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 

materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  

i pozostaną w jego dyspozycji.  

8. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

sporządzić: 

1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej 

systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny  

z Harmonogramem, 

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 8: 

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę 

ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty 

z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których 

mowa w §1 ust. 16 pkt 1, 

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora nadzoru. 

10. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy   §13 

ust. 4-6 i §22 ust. 10-15. 

11. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w §5 ust. 3 pkt 3 oraz 

§7 ust. 4.  

 

§24 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki- Starostwo Powiatowe  

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez 

Starostę Kieleckiego, 
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b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem 

postępowania .............................., prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp); 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie  

o udzielenie zamówienia, 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że 

ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

§25 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 875 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą  

o elektromobilności”, wymienionych m.in. w ust. 3-6 (poniżej). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów 

użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikającej z ustawy  

o elektromobilności, tj. wynosił co najmniej 10%. 

mailto:iod@powiat.kielce.pl
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3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie 

Zamawiającemu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, 

oświadczenia o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy 

do wymagań ustawy o elektromobilności. 

4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez niego wymogów wskazanych w ustawie  

o elektromobilności, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni 

wykazu pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz 

numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia. 

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających ze zmienionych 

przepisów tej ustawy. 

6. Spory wynikłe z zawarcia Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla 

siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych punktów: 

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, Strony 

zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/ 

Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrą umowę o mediację, w której 

określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot 

mediacji. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorów stałych, 

prowadzonej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Prawa 

budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

9. Załączniki do Umowy: 

 Harmonogram rzeczowo- finansowy- załącznik nr 1; 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)- załącznik nr 2; 

 Dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 ust. 16 pkt 3)- załącznik nr 3; 

 Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami- załącznik nr 4; 

 Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia- załącznik nr 5; 

 Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- 

montażowych- załącznik nr 6;  

 Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 

realizacji zamówienia- załącznik nr 7. 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
* uzupełnić zgodnie z wynikami postępowania. 


