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                                                                           Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu .................. w Kielcach pomiędzy:    

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 

291009372 

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

....................... – ......................................, 

....................... – ......................................, 

przy kontrasygnacie ………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) 

................................ z siedzibą w ................................, wpisaną do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ................................, 

REGON: ................................, 

reprezentowaną przez:  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................ z siedzibą ................................, wpisaną do rejestru prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ................................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ................................, NIP: ................................, REGON: 

................................, 

reprezentowaną przez: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”. 

 

 

Przedmiot zamówienia płatny z: 

działu 921 rozdziału 92120 § 6580,6090 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: 

„Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i 

bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” została zawarta Umowa o 

następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia polegającego 

na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach 

zadania pn.: „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez 

rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”. Obiekt, 

którego dotyczy zamówienie figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa 

świętokrzyskiego pod nr A.415/2-3. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w Łopusznie na działkach ewid. nr 113/9, 

92/64, 92/66, 92/67, 122/2 obręb 0001 Łopuszno. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót 

budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu  

o dokumentację projektową pn.: REMONT BRAMY GŁÓWNEJ, REMONT I PRZEBUDOWA 

OGRODZENIA, ŚCIEŻEK PIESZYCH, DROGI DOJAZDOWEJ/P.POŻAROWEJ, OŚWIETLENIA 

PARKOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI CCTV, PRZEBUDOWA I REMONT PRZYŁĄCZY: 

WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, REMONT 

ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ, NIEUŻYTKOWANEJ FONTANNY 

NA PLACYK Z MAŁĄ SCENĄ OTOCZONĄ PÓŁKOLISTĄ PERGOLĄ, MONTAŻ ELEMENTÓW 

MAŁEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU W REJONIE BRAMY 

GŁÓWNEJ w ramach zadania: „zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez 

rewitalizację parku i bramy w zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie polegającego na: remoncie 

bramy głównej, remoncie i przebudowie ogrodzenia, pracach pielęgnacyjnych przy zieleni parkowej, 

remoncie i przebudowie oświetlenia parkowego, remoncie i przebudowie przyłącza wody oraz kanalizacji 

sanitarnej do budynku pałacu a także remoncie i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z remontem 

istniejącego rowu i istniejącego przepustu, przebudowie istniejącej, nieużytkowanej fontanny na placyk z 

małą sceną otoczoną półkolistą pergolą, montażu elementów małej architektury: ławek i koszy oraz 

przebudowie istniejącego wodociągu w rejonie bramy głównej: na dz. nr ewid. 113/9, 92/64, 92/66, 92/67, 

122/2, obręb geodezyjny Łopuszno, gm. Łopuszno”, opracowaną przez ebe STUDIO Pracownia 

Architektoniczna, pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, której integralną część stanowi 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA BRAMY WJAZDOWEJ POSADOWIONEJ NA TERENIE 

ZESPOŁU PODWORSKIEGO W ŁPUSZNIE autorstwa mgr Danuty Majewskiej oraz mgr 

Danuty Majewskiej- Motyl.  

Ponadto, zakres zamówienia obejmuje realizację świadczeń nie będących robotami 

budowlanymi oraz wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych (np. organizacja  

i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia, 

robót towarzyszących i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych 

przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem kompleksowej 

dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji powykonawczej wymaganej przez 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i uzyskaniem na rzecz 

Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa).  

3. Podstawą do realizacji przedmiotowego zamówienia jest: 

➢ decyzja o pozwoleniu na budowę nr 640/2024 z dnia 05.06.2024r., 

➢ decyzje Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266 A/2024  

z dnia 09.05.2024r., nr 52/2024 z dnia 15.04.2024r., nr 53/2024 z dnia 15.04.2024r.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) remont zabytkowej bramy głównej, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-  

 



3 

 

konserwatorską, która przewiduje usunięcie wtórnych nieestetycznych tynków, 

odtworzenie nowych z uwzględnieniem pierwotnej formy oraz pełną konserwację rzeźb 

ze zwieńczenia. Brama powinna zostać wyposażona w nowe obróbki blacharskie,  

a metalowe skrzydła bramy i furty boczne należy poddać zabiegom renowacyjnym.  

W obrębie przyziemia zaprojektowano iniekcję ciśnieniową, obwodową, dwurzędową w 

celu odizolowania struktury nadziemnej od wód podciąganych z gruntu. Po zakończeniu 

prac naprawczych obiekt należy zabezpieczyć impregnacją hydrofobizującą- 

zabezpieczenie przed wodą odbijającą się od szczelnej nawierzchni. Prace podzielono na 

dwa główne etapy: 

▪ dla skrzydła południowego będzie to remont polegający na rekonstrukcji z uwagi na 

znaczny odchył od pionu oraz spękania (zły stan techniczny zgodnie z opinią 

techniczną), które grożą zawaleniem na osobę postronną, 

▪ dla skrzydła północnego będą to prace renowacyjne, 

b) remont ogrodzenia murowego na odcinkach: 1-2-3; 4-5 zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową, która zakłada odtworzenie 6 przęseł z podmurówką  

i słupkami- 5 przęseł od bramy na północ oraz 1 od bramy na południe. Podmurówkę 

dopasowano materiałem i wyglądem do istniejącego muru z drugiej strony bramy. 

Zaprojektowano wypełnienie kute w kolorze grafitowym- długość ogrodzenia ok. 30mb. 

c) remont ogrodzenia na odcinku: 28-29-30-31-32-33-34-35, 36-37-38-1 zgodnie  

z opracowaną dokumentacją projektową, która zakłada wymianę zniszczonego 

ogrodzenia siatkowego na nowe ogrodzenie panelowe, ozdobne 2D. Zaprojektowano 

panele wykonane z ocynkowanych prętów malowanych proszkowo lub powlekanych  

w kolorze grafitowym. Słupki należy zakończyć ozdobnym elementem- kulką. 

Ogrodzenie wykonać z dedykowaną, systemową podmurówką betonową (jak najniższą). 

Wysokość ogrodzenia ok. 160cm. W ogrodzeniu zaprojektowano dodatkową bramę 

przesuwną, o szerokości ok. 4,5m, sterowaną pilotem (zasilanie bramy nie wchodzi w 

zakres zamówienia). Bramę należy wykonać jako komplet z ogrodzeniem 2d z tym 

samym motywem i wysokością- długość ogrodzenia ok. 141,5mb,  

d) przebudowa wodociągu na odcinku W0-W6 wraz z montażem hydrantu- przebudowa  

w technologii bezwykopowej, przewiertu sterowanego. W ramach remontu głównej 

bramy wjazdowej przewidziano przebudowę odcinka wodociągu przebiegającego 

bezpośrednio pod bramą oraz w miejscu kolizji z istniejącym zadrzewieniem. Dodatkowo 

zgodnie z wymaganiami gestora sieci, przewidziano montaż hydrantu do obsługi p.poż 

HP80. Przebudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wg 

warunków technicznych wydanych przez SZGK w Łopusznie, znak: ZGK 706/97/23 z 

dnia 08.12.2023r. na działkach ewidencyjnych nr 113/9, 92/64, 92/66, 92/67, 122/2 w 

Łopusznie- długość wodociągu ok. 99,5mb,   

e) wykonanie cięć pielęgnacyjnych wraz z usunięciem drzew (termin usunięcia drzew do 

31.12.2024r.) na terenie działek ewid. nr 113/9, 92/64, 92/66, 92/67 zgodnie  

z opracowaną dokumentacją oraz decyzjami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 52/2024 i 53/2024 z dnia 15.04.2024r. W tym 

celu należy usunąć 16szt. drzew, 29 sztuk żywotnika zachodniego oraz podrost drzew  

i krzewów o obwodach pni do 20cm (mierzonych na wysokości 5cm). Ponadto,  
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Wykonawca zobowiązany jest do mechanicznego karczowania pni po wycince, 

wykoszenia chwastów i jednorocznych samosiewów z terenu ww. działek. Cięcia 

pielęgnacyjne oraz wszelkie ww. zabiegi należy przeprowadzić w oparciu o załączoną do 

dokumentacji projektowej inwentaryzację dendrologiczną (projekt budowlany, cz. IV 

projekt techniczny, zeszyt 6A: inwentaryzacja dendrologiczna), 

f) rekultywacja poszycia parku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  

obejmująca swym zakresem obszar w którym prowadzone będą prace ziemne tj. remont 

ogrodzenia oraz przebudowa wodociągu wskazane w punktach a, b, c, d. W tym celu, po 

przeprowadzeniu prac budowlano- montażowych teren należy poddać rekultywacji 

poprzez odtworzenie trawników (bez nasadzeń drzew i krzewów). Prace należy wykonać 

w oparciu o załączony do dokumentacji projekt zieleni (projekt budowlany, cz. IV 

projekt techniczny, zeszyt 6B: projekt zieleni, pkt. 3.5.), 

g) zapewnienie wykonywania prac i działań, w szczególności takich jak: 

- prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności z projektem, z przyjętymi 

rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, 

- udział w komisjach i naradach koordynacyjnych,   

- badań materiałów i elementów budowlanych, w tym opracowania programu 

prowadzenia prac archeologicznych, uzyskania niezbędnych decyzji 

zezwalających na prowadzenie badań archeologicznych, a także zapewnienia na 

własny koszt badań archeologicznych w formie prewencyjnego nadzoru 

archeologicznego, zgodnie z art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, 

- przeprowadzenie  rozruchów  technologicznych  lub czynności mających na celu 

uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych, 

h) wykonanie robót konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych 

niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w tym opracowania dokumentacji przebiegu 

prac konserwatorskich, badań i odkryć stratygraficznych na ustalenie pierwotnej 

kolorystyki bramy, przez konserwatora dzieł sztuki oraz opracowania sposobu 

postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i 

przekazania ich Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w 

Kielcach w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac,  

i) zagospodarowanie terenu nieruchomości wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury 

technicznej, zgodnie z projektem technicznym, 

j) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami, 

k) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych 

przez prawo, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (w tym opracowanie i 

uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu oraz wystąpienie do 

ŚZDW w Kielcach o zajęcie pasa drogowego),  i poniesienie kosztów ich uzyskania, 

l) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy  

i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz innych pozwoleń wymaganych 

przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy i jego użytkowania, 

m) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania, 
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n) przeprowadzenie niezbędnych wdrożeń i szkoleń dla pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego, 

o) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami prawa, 

p) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na 

siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz  ustawą z dnia 27 kwietna 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz 

niniejszej Umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego,  

6. Integralne części składowe niniejszej Umowy stanowią: 

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców i z wprowadzonymi 

zmianami (załącznik nr 1), 

b) Dokumentacja projektowa pn.: REMONT BRAMY GŁÓWNEJ, REMONT I PRZEBUDOWA 

OGRODZENIA, ŚCIEŻEK PIESZYCH, DROGI DOJAZDOWEJ/P.POŻAROWEJ, OŚWIETLENIA 

PARKOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI CCTV, PRZEBUDOWA I REMONT 

PRZYŁĄCZY: WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

REMONT ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ, NIEUŻYTKOWANEJ 

FONTANNY NA PLACYK Z MAŁĄ SCENĄ OTOCZONĄ PÓŁKOLISTĄ PERGOLĄ, MONTAŻ 

ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU  

W REJONIE BRAMY GŁÓWNEJ w ramach zadania: „zwiększenie potencjału kulturowego powiatu 

kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie 

polegającego na: remoncie bramy głównej, remoncie i przebudowie ogrodzenia, pracach 

pielęgnacyjnych przy zieleni parkowej, remoncie i przebudowie oświetlenia parkowego, remoncie  

i przebudowie przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do budynku pałacu a także remoncie  

i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejącego rowu i istniejącego przepustu, 

przebudowie istniejącej, nieużytkowanej fontanny na placyk z małą sceną otoczoną półkolistą pergolą, 

montażu elementów małej architektury: ławek i koszy oraz przebudowie istniejącego wodociągu  

w rejonie bramy głównej: na dz. nr ewid. 113/9, 92/64, 92/66, 92/67, 122/2, obręb geodezyjny Łopuszno, 

gm. Łopuszno” (załącznik nr 2),    

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (załącznik nr 3), 

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy zamówienia, którego podstawą wykonania będzie 

opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys na cenę robót określoną 

w ofercie Wykonawcy przy uwzględnieniu wartości i terminów wykonania każdego  

z zakresów prac, zgodnie z warunkami finansowania z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków. Harmonogram staje się załącznikiem do Umowy z dniem zatwierdzenia go 

przez Zamawiającego (załącznik nr 4), 

e) Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 

realizacji zamówienia publicznego stają się załącznikiem w momencie złożenia ich 

Zamawiającemu (załącznik  nr 5),  

f) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 6), 

g) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- montażowych 

(załącznik nr 7). 

7. Z uwagi na  dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 

Wykonawca jest zobowiązany oznaczać dokumenty dotyczące realizacji niniejszej Umowy 

zgodnie z wytycznymi programu.  
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§ 2 

Terminy realizacji umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy i narady techniczne 

 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do 18 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy tj. do dnia ............................. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje się zgłoszenie przez 

Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, wpisem  

w Dzienniku budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia robót), potwierdzonego 

przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru, przy udziale przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiającego  pismem  o  zakończeniu prac 

objętych Umową i gotowości do odbioru końcowego (pismo z adnotacją Inspektora nadzoru, 

potwierdzającą gotowość do odbioru końcowego). Brak uzyskania przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa), lub brak potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru na zgłoszeniu (Dzienniku budowy, piśmie) zgodności zapisu ze stanem 

faktycznym skutkuje odmową Zamawiającego przystąpienia do odbioru końcowego.  

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej  

i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazane terminy 

oraz dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są 

wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich robót, usług i dostaw, stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy. 

4. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać  

przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty 

związane z realizacją zadania oraz uzyskać na rzecz Zamawiającego prawomocne 

pozwolenie na użytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa).   

5. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji zamówienia Strony uzgadniają, że 

szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności, nastąpią zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem terminów określonych  

w ust. 1 powyżej.  

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objętego 

przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać 

terminy realizacji robót w układzie miesięcznym oraz podział kosztów netto, brutto 

wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu (z uwzględnieniem  stawek podatku 

VAT) określonych w cenie oferty,  z podziałem na elementy zamówienia   

tj.  prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane i szkolenia, a także 

powinien określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót budowlanych. Dodatkowo Harmonogram ma uwzględniać 

odbiory robót częściowych/ końcowych i związane z nimi płatności, o których mowa w §4 

ust. 1 niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami finansowania z Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków.  

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przekazania przez Wykonawcę harmonogramu, uzasadnione zastrzeżenia i uwagi do ich 

układu, treści, itp. oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

8. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 7 
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powyżej i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu ich 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego 

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do finansowego  

i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami 

finansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz będzie stanowić Załącznik 

nr 4 do Umowy. 

9. Zmiana zapisów w Harmonogramie, stanowi zmianę Umowy i wymaga sporządzania 

aneksu do Umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego oraz Instytucji 

Zarządzającej Rządowym Programem Odbudowy Zabytków, nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.                                                                                                                           

10. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac 

i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposób określony w § 2 ust. 13 

poniżej. 

11. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,  

postęp prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych będzie podlegać 

ocenie na naradach koordynacyjnych, które będą odbywać się  w terminach i miejscu 

określonym przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie narady 

min. z  5 dniowym wyprzedzeniem. 

12. Pierwsza narada odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy. Przed każdą 

następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem  przekazać 

Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej oraz 

co najmniej dwa komplety w wersji papierowej.  Materiał umożliwi uczestnikom ze strony 

Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z  tematami jakie planuje omówić na radzie 

budowy koordynacyjnej Wykonawca. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do składania na żądanie Zamawiającego raportów                                

z postępu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, 

zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę ............................ zł brutto (słownie złotych brutto: 

................................................. 00/100), w tym podatek VAT w stawkach .........%. 

2. Ponadto, strony ustalają, iż wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 

powyżej obejmuje wartość prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, 

w tym: 

• wartość remontu zabytkowej bramy głównej, o którym mowa w §1 ust. 4 lit. a), kwota 

brutto: .......... zł (słownie złotych brutto: .......... 00/100),  

w tym podatek VAT w stawce ..........%, 

• wartość remontu ogrodzenia murowego na odcinkach: 1-2-3, 4-5, o którym mowa w §1 

ust. 4 lit b), kwota brutto: .......... zł (słownie złotych brutto: .......... 00/100), 

w tym podatek VAT w stawce ..........%, 

• wartość remontu ogrodzenia na odcinkach: 28-29-30-31-32-33-34-35, 36-37-38-1,  

o którym mowa w §1 ust. 4 lit. c), kwota brutto: .......... zł (słownie złotych brutto: .......... 

00/100), w tym podatek VAT w stawce ..........%, 

• wartość przebudowy wodociągu na odcinku W0-W6, o której mowa w §1 ust. 4 lit. d), 

kwota brutto: ......... zł (słownie złotych brutto: .......... 00/100),  

w tym podatek VAT w stawce ..........%, 
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• wartość wykonania cięć pielęgnacyjnych wraz z usunięciem drzew, o których mowa w 

§1 ust. 4 lit. e), kwota brutto: .......... zł (słownie złotych brutto: .......... 00/100),  

w tym podatek VAT w stawce ..........%, 

• wartość rekultywacji poszycia parku, o której mowa w §1 ust. 4 lit. f), kwota brutto: 

.......... zł (słownie złotych brutto: .......... 00/100),  

w tym podatek VAT w stawce ..........%. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zawiera wszystkie koszty niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 

Umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających  

z Dokumentacji projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia 

i jest zobowiązany wykonać je w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2 powyżej, 

stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego 

rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 

ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami 

i koniecznymi do wykonania  elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go 

w całości. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obejmuje również wszelkie koszty 

związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty uzyskania 

pozwoleń i zezwoleń, opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, 

odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i późniejszej 

likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i 

utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy), 

ewentualnej wycinki drzew i krzewów, koszty uzyskania wszelkich decyzji 

administracyjnych, odtworzenia dróg, chodników i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, 

prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, 

pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego składowania, 

koszty robót budowlanych wraz  z usunięciem wszelkich kolizji, ubezpieczeniem, koszty 

oprogramowania i licencji, koszty szkoleń, wykonania dokumentacji powykonawczej, 

koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji 

robót budowlanych, koszty nadzoru konserwatorskiego oraz wszelkie inne koszty 

wynikające z niniejszej Umowy.   

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 2 może zostać odpowiednio zmienione                                         

w przypadku : 

a) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano – 

montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, 

kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części 

wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od towarów i usług (VAT), 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki 

godzinowej, ustalanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w ust. 5 lit. b)-d) wymaga złożenia 

wniosku Strony oraz wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego wniosku, w terminie 

14 dni od doręczenia żądania. 
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7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 lit. a) może nastąpić w stosunku do 

wynagrodzenia należnego po zmianie stawki podatku VAT. 

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 lit. b) może nastąpić nie wcześniej 

niż po okresie 1 m-ca od wejścia w życie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

9. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 lit. c) może nastąpić  

w stosunku do wynagrodzenia należnego po zmianie zasad lub zmianie wysokości stawki. 

10. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 lit. d) może nastąpić  

w stosunku do wynagrodzenia należnego po zmianie zasad i wysokości wpłat. 

11. Zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego, z przyczyn określonych w ust. 5 lit. b) nie może 

być większe niż iloczyn liczby wymaganych pracowników świadczących bezpośrednio 

prace na rzecz Zamawiającego i różnicy pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę 

obowiązującym w 2024r, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w 2024r. w/w 

pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę 

obowiązujące w 2024r. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany 

minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany wynagrodzenia Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego stosowny wniosek z uzasadnieniem i 

udokumentować wysokość zwiększonego wynagrodzenia. Dla potrzeb zwiększenia 

wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego  wynagrodzenia za pracę Wykonawca 

powinien dodatkowo przedłożyć wykaz pracowników zawierający imię i nazwisko, 

stanowisko pracy, wysokość otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia za prace w 

2024r., z wyliczeniem skutków zmiany należnego wynagrodzenia za pracę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może zostać odpowiednio zmienione  

także w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, na następujących zasadach: 

a) zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie 

Umowy;  

b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

Ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień otwarcia Ofert;  

c) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia umownego musi:  

− wynosić co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen określonych w Umowie,  

a jeśli  ceny nie zostały określone w Umowie – w stosunku do stawek lub cen 

przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,  

a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego  

w stosunku do stawek lub cen przyjętych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego,  

− powodować zmianę wartości całkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 

1% w stosunku do jego dotychczasowej wartości;  

d) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika - zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 

https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne”, podzakładka „Informacje 

sygnalne”, częstotliwość publikacji „miesięczne”, wyszczególnienie „Wskaźniki cen 

produkcji budowlano- montażowej” w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  

o zmianę wynagrodzenia umownego, opisująca zmianę cen w stosunku do cen  

w miesiącu, w którym zawarto Umowę. Zgodnie z powyższym stawki lub ceny określone 

w Umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni się o ½ wartości powyżej opisanego 

wskaźnika, z zastrzeżeniem zapisów pkt c) powyżej. Zmiana dotyczyć będzie prac 

wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzą 

zmianę wynagrodzenia umownego w formie aneksu;  
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e) zmiana nie może występować wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej zmiany 

wynagrodzenia umownego spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy;  

f) wszystkie zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wzrostu 

wynagrodzenia umownego o więcej niż 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 

3 w pierwotnej treści Umowy;  

g) w celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia umownego 

wskazanej powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń 

wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy na 

wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. 

Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych 

stawkach lub cenach stanowią koszty wynikające ze zmian ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń 

przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. Wniosek 

Wykonawcy musi uwzględniać dokonaną już waloryzację związaną ze wzrostem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę tak aby nie doszło do podwójnej waloryzacji; 

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia  określonego w Umowie  

i które nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień złożenia wniosku. 

i) postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w pkt. f) powyżej; 

j) jeśli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 

ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 

okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja 

będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia 

Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 

kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.  

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia 

wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany z 

podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia 

żądania. 

13. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna również w przypadku istotnej zmiany sposobu 

świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 19  niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca robót, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych  

w ust. 5-12, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres 

obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

15. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, 

a w szczególności z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił 

swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami przedmiotu niniejszej Umowy, 

szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowany i przy uwzględnieniu powyższego 

złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych 

dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez 

Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie robót. Przyjmuje się, że 
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wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia zamówienia oraz wszelkie związane  

z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

16. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę  

z zastrzeżeniem  ust. 5 – 12 oraz § 19 ust. 2, co wynika z istoty zamówienia i związanym 

z tym ryzykiem Wykonawcy. 

17. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 

wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści  

z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 

18. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona 

dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu. 

 

§ 4 

Rozliczenie 

 

1. Wynagrodzenie  za realizację Umowy płatne będzie zgodnie z warunkami finansowania  

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w następujący sposób: 

a) na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego 

robót po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 4 do 

Umowy), przy czym  suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może 

przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, to jest do kwoty 21 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia 

jeden tysięcy złotych brutto 00/100); 

b) na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego 

robót po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 4 do 

Umowy), przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową nie może 

przekroczyć 50% wartości dofinansowania zadania z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków, to jest do kwoty 500 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy 

złotych brutto 00/100); 

c) na podstawie faktury końcowej  wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego 

robót wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa) w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia, 

stanowiącej różnicę pomiędzy sumą kwot z faktur częściowych, a wynagrodzeniem 

Wykonawcy należnym za wykonanie całości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 

faktura końcowa zostanie pokryta z pozostałych środków pochodzących  

z dofinansowania zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,  

w nieprzekraczalnej wartości do 529 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset 

dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych brutto 00/100), oraz ze środków własnych 

Zamawiającego. 

Wykonawca wystawiając fakturę częściową oraz końcową płatną ze środków 

dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uwzględni terminy okien 

płatniczych w których realizowane są płatności wraz z innymi terminami niezbędnymi do 

realizacji płatności w ramach programu. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są 

dwa okna płatnicze, przy czym kalendarz okien płatniczych publikowany jest na stronie 

internetowej BGK. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod względem 

rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na 
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rachunek bankowy Wykonawcy nr .......................................................... 

3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa     w 

ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4 powyżej, 

opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 

do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 powyżej nie 

będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opóźnienie  

w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wykonawca powinien wystawiać faktury w następujący sposób: 

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, 

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

Z uwagi na objęcie przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków, Wykonawca powinien wystawić faktury na Zamawiającego z 

wyraźnym określeniem zabytku objętego dotacją, poprzez ujęcie na dokumencie pełnej 

nazwy przedmiotowej inwestycji wraz z informacją o dofinansowaniu  

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/7829/PolskiLad. 

8. Podstawą do wystawienia faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 lit a) i b) i złożenia 

ich do Zamawiającego będzie z zastrzeżeniem ust. 12, protokół odbioru częściowego prac 

podpisany przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru przy udziale Zamawiającego oraz 

przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Protokół ten 

będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru częściowego prac może zostać 

podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto 

Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz efektów rzeczowych o ich wartość, zgodnie  

z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, jeśli do złożenia takiego wykazu 

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę. 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 12 i 24, protokół 

odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru, Zamawiającego oraz 

przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz  

z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (o ile jest 

wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).   

10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia 

osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio 

po odstąpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie 

trzeciej. 

11. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącić Wykonawcy kary umowne oraz inne 

wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:  



13 

 

1) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2) Jeżeli część lub całość prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana 

była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 

a) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu 

na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie  

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać 

zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

b) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych 

fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

c) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur; 

d) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

przelewów odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

3) Warunkiem zapłaty Wykonawcy drugiej i następnej części wynagrodzenia za odebrany 

zakres prac, niezależnie od postanowień ust. 13 jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas 

zrealizowaną część przedmiotu umowy. 

13. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12, Zamawiający 

wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy  lub 

dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje się.  

14. W przypadku określonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 

Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach 

określonych w ust. 7 - 11 Umowy. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona 

za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, obciążająca Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie 

protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę (pod warunkiem 

potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika 

budowy).  Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są 

zakończone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, wystawionej przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia, oraz 

oświadczenie, że Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca należnego 

wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapłacił. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do  zgłoszenia 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od 

dnia doręczenia wezwania. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym  

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów,  

o których mowa w ust. 15. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1. 

22. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego,  

o której mowa w § 6, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia 

Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia 

może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 

niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

23. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę,  dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa  

w §4 ust. 12 pkt 2  lit. d), wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie 

wynikającej z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia. 

24. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

oświadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych  

z realizacją Umowy oraz dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji przedmiotu umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 

nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę 

Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 

przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,  

a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.     
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§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ......................... zł brutto 

(słownie złotych: ............................. 00/100)  w formie gwarancji należytego wykonania 

usterek.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących 

terminach: 

1) Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru całości przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar 

przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, która po dokonaniu odbioru całości 

przedmiotu umowy, będzie służyć do pokrycia roszczeń  z tytułu rękojmi i gwarancji 

zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy nie został przez Wykonawcę 

zachowany oraz w przypadkach określonych w § 15, ust. 8 oraz §19 jest on zobowiązany do 

przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ 

termin zakończenia prac. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia 

winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z 

okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź 

daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia  

w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 4% ceny całkowitej podanej  

w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji lub 

poręczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez 

Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany 

jej treści zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 

wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz 

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  

w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;  

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz 

winno być przekazane jako gwarancja lub poręczenie, spełniające wymagania, 

a mianowicie: sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać 

następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, kwotę gwarancji, termin ważności 
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gwarancji. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 

dni na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierać oświadczenia 

gwaranta/poręczyciela o zrzeczeniu się wszystkich praw sprzeciwu  

i obrony wynikających z długu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie składane  

w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać następujące zapisy: 

a) oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy, 

które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji 

Umowy, nie zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania. 

b) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujące 

także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości 

wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1, zwane dalej „Ubezpieczeniem”. 

Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno 

obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe  

z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno 

zostać zawarte z góry na okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1  

i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia do 

czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie on dokonany  

w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust.1. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 

zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust.1. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, najpóźniej 

w dniu podpisania Umowy i będzie stanowić Załącznik nr 7 do Umowy. Wraz z polisą 

ubezpieczeniową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający 

opłacenie ubezpieczenia, na okres, o którym mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 

polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej 

opłacenie, w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 lub 

opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 

przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w § 15, ust. 

8 Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia na czas usunięcia 

wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy,  

przez Podwykonawców.  

2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót budowlanych, dostaw i usług przez Podwykonawców, do 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przekazania nazw firm 
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Podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji 

Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej 

sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych 

informacji  na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 

dostaw lub usług.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 

2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane musi zawierać  

w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy  

o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót,  

który winien być zgodny z Harmonogramem rzeczowo – finansowy, stanowiącym 

Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane, 

d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się  

z treścią Umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 

e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie łączącej 

Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 

5. Wymogi określone w ust. 4 pkt 2), mają zastosowanie odpowiednio także do projektu 

umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis 
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z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej Podwykonawcy albo poinformować Zamawiającego o numerze wpisu firmy 

Podwykonawcy do odpowiedniego rejestru. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy  

o podwykonawstwo, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym niniejszej 

Umowie; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dłuższy niż określony  

w §4 ust. 2; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane, w terminie określonym ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w terminie 

określonym ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie,  

w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę  

o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 

Postanowienia ust. 1-12 stosuje się odpowiednio. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 4 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej, określonej w § 17 ust. 2 lit. h). 

16. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 

o podwykonawstwo. 
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17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo  z dalszymi Podwykonawcami. 

18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

stanowią podstawę do natychmiastowego usunięcia z Placu budowy Podwykonawcy lub 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu budowy. 

Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych  

w Umowie. 

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do 

niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego. 

20. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał 

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż Podwykonawca, na którego zasobach 

polegał Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

21. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 

za prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonane przez 

Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany 

element robót określony w Harmonogramie Wykonawcy. 

22. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania  

lub zaniechania. 

24. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

25. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest 

przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

 

§ 7 

Personel kierowniczy Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane  

w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić 

ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach nie 

później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac,  

a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osób, kierownika/ wykonawcy prac: 

a) imienia, nazwiska i adresu ww. osób; 

b) dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagań, o których mowa  
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w art. 37a, 37b, 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

c) oświadczenia ww. osób o przyjęciu przez te osoby obowiązku kierowania pracami albo 

samodzielnego ich wykonywania. 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Kielcach o terminie rozpoczęcia i zakończenia działań 

określonych w pozwoleniu przynajmniej 3 dni przed dniem podjęcia czynności.  

2. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy wskazane  

w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) spełniają 

warunki ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37a, 

37b, 37c.    

3. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, 

jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany 

konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków  

i warunków w tym zakresie: 

1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie, 

2) w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji  

i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie  

z warunkami określonymi w SWZ, 

3) do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków określonych w SWZ, 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 

Zamawiający wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy 

przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 

o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca: 

1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału                                            

w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 

przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do 

pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazując brak 

odpowiedniej osoby – w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie 

traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do wykonywania 

Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy                                    (i 

Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca 

dokonał takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej 

Umowy, w takim wypadku Zamawiający: 

a)  będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 

naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości 

lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. Zmiany,  

o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie 

w jakim zostały dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie 
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wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 8 

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczęciem robót budowlanych 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 

roboty budowlane zgodnie z Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym, 

Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę i 

w decyzji konserwatorskiej oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, 

dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń 

Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.  Wykonawca oświadcza, że na etapie prowadzonego postępowania przetargowego miał 

możliwość dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania 

niezbędnych informacji dotyczących:   

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 

2) możliwości urządzenia zaplecza budowy, 

3) możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp., 

4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy, 

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan organizacji Placu budowy 

uwzględniający między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, 

wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami komunikacji dla 

pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia np. dźwigów wieżowych. 

Aktualizowanie powyższego planu w razie potrzeb stanowi obowiązek Wykonawcy. 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomieniem Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora nadzoru Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), o ile obowiązek sporządzenia planu 

wynika z właściwych przepisów lub sporządzenie oświadczenia, że taki plan nie jest 

wymagany prawem. 

5. W ramach organizacji Placu budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga  

od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia Placu budowy. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest 

jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie niezbędnych liczników i pokrycie 

kosztów zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, opłat administracyjnych  

i przyłączeniowych, wynikających  z działalności Wykonawcy w związku z realizacją 

zamówienia. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposaży Plac budowy  

w niezbędne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilościach wymaganych 

obowiązującymi przepisami i normami.     

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów przeznaczonych 

na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne ich opróżnianie 

i wywożenie śmieci i odpadów. 
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11. O ile będzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego 

terenu budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca wyposaży Plac budowy w ramach organizacji Placu budowy  

w wymagany powyższym planem sprzęt przeciwpożarowy i będzie sprawował nad nim 

bieżący nadzór. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 

technicznych i oznakowania Placu budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 

Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 

niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój własny 

koszt. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych. Dojazd do 

Placu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie 

zobowiązany naprawiać na swój własny koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również 

ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez 

Policję i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

14. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, 

uzgodnień itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia 

prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów na 

składowiskach oraz ich utylizacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu 

budowy oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.). Ewentualne kary związane  

z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, naliczone 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy 

ponosi Wykonawca.  

16. W przypadku prowadzenia robót w pasach drogowych Wykonawca ma obowiązek 

przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, wykonania 

projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie  

z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia 

kosztów i wszelkich opłat z powyższego tytułu.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 

infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczęcia prac konserwatorskiech, 

restauratorskich oraz robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi  

w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiającego. 

18. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 

i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., które nie 

podlegają przebudowie lub rozbiórce w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.  

W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami 

uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie.  

W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub 

infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora nadzoru  i właściciela instalacji, 

urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg 

wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem. 

19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
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obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 

prowadzić prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy 

sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

20. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań 

przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz zapewnienie obsługi geologicznej, geodezyjnej oraz badań archeologicznych w formie 

prewencyjnego nadzoru archeologicznego. 

21. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w §3 ust. 1, sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem, Świętokrzyskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji 

projektowej, której sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było 

obowiązkiem Zamawiającego, a w szczególności projektów warsztatowych, których 

wykonanie według Wykonawcy jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu 

umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie  

z przeznaczeniem. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany 

i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru.  

23. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie załączonych dokumentów zawierających komplet 

wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu  

o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

§ 9 

Przekazanie placu budowy 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac budowy w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie 

i miejscu przekazania Placu budowy. Przekazanie Placu budowy zostanie potwierdzone w 

protokole przejęcia podpisanym przez obydwie Strony. 

2. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 

Zamawiającego lub odmówi przejęcia Placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 

termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu budowy. 

3. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 

Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 21 dni roboczych, 

liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia od Umowy 

Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa w 

§. 17 ust. 2 lit. c) Umowy, przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

4. Z dniem przekazania Placu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki                                  
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i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu budowy i za bezpieczeństwo 

znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 

zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie,                                    

w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie 

szkody powstałe poza Placem budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub 

jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu 

protokolarnego  przekazania Placu budowy Zamawiającemu. 

 

§ 10 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

Kierownictwo budowy: 

 

1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca 

zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika budowy, który przejmie swoje obowiązki 

zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy Wykonawcy będzie 

odpowiedzialny za prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy związanej z 

wykonywanymi przez Wykonawcę pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz 

robotami budowlanymi. Na czas nieobecności Kierownika budowy Wykonawca wyznaczy 

uprawnionego zastępcę. Kierownik budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie 

wszelkich robót i zachowanie porządku na terenie budowy. 

2. Kierownik budowy będzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy 

Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru,  Zamawiającego, przedstawicieli Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz  zobowiązany jest do udziału w naradach 

koordynacyjnych budowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierowników robót 

poszczególnych branż, którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego. Kierownicy robót będą odpowiedzialni branżowo za prowadzenie 

dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę pracami 

konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi. 

4. Kierownicy robót zobowiązani są do udziału w naradach koordynacyjnych w miarę potrzeb, 

i / lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru braku bezpośredniego nadzoru nad 

pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie                                           

z obowiązującymi przepisami, Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca 

zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania dotyczące 

bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora usuwać wady 

w organizacji pracy na Placu budowy. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących 

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 

przebywających na Placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu                                                              

z Inspektorem nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym Wykonawcom,                                

a kosztami tych prac zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze względu 

na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom, a 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

7. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 

Wykonawcy, Inspektor nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania 

zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić  

o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie. 
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8. Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy spełnia wymagania ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37c oraz, że przekaże 

Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wymagane dokumenty 

oraz informacje, o których mowa w pozwoleniu ŚWKZ nr 266 A/2024 z dnia 09.05.2024r. 

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, zgodnie  

z wyznaczonymi w ww. pozwoleniu terminami, odpowiednio w zakresie realizacji niniejszej 

Umowy. 

Pracownicy: 

9. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę,  

o której mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby które 

wykonywać będą zakres zamówienia w sposób określony w rozdziale III SWZ ust. 8. 

10. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na 

bieżąco dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9, w celu potwierdzenia 

spełnienia  wymagań w zakresie zatrudnienia w sposób określony w ww. artykule. 

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań 

w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 

dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentów np.: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy 

o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek od wynagrodzenia pracownikom 

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy; 

5) innych dokumentów zawierających informacje, a w szczególności zakresu powierzonych 

obowiązków,  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. Kopia w/w umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych – RODO tj. bez adresów, nr PESEL pracowników 

i wynagrodzenia. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy rozpoczęciu 

realizacji zadania wykazu pracowników, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich 

aktualizacji do 5 dnia każdego miesiąca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie 

pracowniczej związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

13. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 

określone w ust. 11 pkt. 1 – 5 powyżej obciążają także Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do 

przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 11 

powyżej, dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

§ 11 
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Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót 

budowlanych 

 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac budowy wszystkie urządzenia, materiały 

oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 

zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót. 

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodności potwierdzające 

wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na Plac budowy, zostaną wywiezione z terenu 

prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Zabronione jest wbudowywanie 

takich materiałów z zastrzeżeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajścia 

takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do 

wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania                                

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2021r.,  poz. 1213 z poźn. zm.), ujętych w dokumentacji, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia (sprzęt) oraz 

wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem  

i zniszczeniem do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 

Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją 

ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów 

i urządzeń w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac budowy materiałów  

i urządzeń niespełniających powyższych warunków, Wykonawca jest zobowiązany do 

natychmiastowego ich usunięcia z Placu budowy na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora 

nadzoru dla wszystkich Materiałów/wyrobów, wskazanych  w dokumentacji budowlanej do 

wbudowania w obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać karty materiałowe według 

następującego podziału, numeracja kart zgodnie z branżami: 

Architektura   – A/… 

Konstrukcja    – K/… 

Sanitarna         – S/… 

Elektryczna     – E/… 

Zagospodarowanie – Z/… 

Wyposażenie – W/… 

Inne – I/……. 

7. Na wniosek Inspektora nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest 

w pełni zgodny z dokumentacją. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 

budowlanych. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania 

materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

9. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 
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robót zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia 

konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 

ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 

powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inspektorowi nadzoru                               

w celu sprawdzania postępujących prac i procesów budowlanych. 

10. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę (w tym finalny wygląd 

rekonstruowanych form- rzeźb bramnych) bezwzględnie wymaga uzyskania przez niego 

uprzedniej zgody Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

i Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 14 dni 

roboczych  od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy 

wyposażenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje 

dostarczenie wyposażenia przez Wykonawcę, rozładunek oraz jego montaż 

(rozmieszczenie) w realizowanym obiekcie. 

12. Dostawa i montaż wyposażenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy  

w ramach realizacji zadania.   

13. Odbiór dostawy i montażu wyposażenia następuje wraz z odbiorem końcowym przedmiotu 

umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne od wad  

fizycznych i wad prawnych. 

15. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne 

dokumenty dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na język 

polski. 

 

§ 12 

Materiały z rozbiórki 

 

1. Materiał z rozbiórki, stanowić będzie odpad (nie dotyczy elementów, które należy ponownie 

wykorzystać do realizacji zamówienia), którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie 

realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji  

i składowania odpadów, określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. 

U. z 2023r., poz. 1587 z poźn. zm.), stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 

administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje  

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą  

o odpadach. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.  

 

§ 13 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Placu budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 

czym przekazanie Placu budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony  

i Kierownika budowy protokołem przekazania, 

2) zapewnienia Dziennika budowy, 

3) powiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 

4) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, 
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niebędących decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru 

obowiązków Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od 

Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 

5) powiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie 

odbioru częściowego/ końcowego, 

6) niezwłocznego zawiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie 

prowadzenia prac przy zabytku w tym także zgłoszonych przez Wykonawcę, 

7) uczestniczenia w czynnościach odbiorowych robót razem z Wykonawcą, 

przedstawicielami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

i Inspektorem nadzoru, 

8) przekazanie Wykonawcy posiadanej Dokumentacji projektowej. 

2. Zamawiający powoła Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru działa w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 

tejże ustawy), ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz pełni bieżący nadzór 

nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 

3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) ........................, tel. .............................., .............................;  

2) ........................, tel. .............................., .............................;  

3) ........................, tel. .............................., .............................;  

Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 

wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, wymaga pisemnego 

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej Umowy. 

 

§ 14 

Nadzór Zamawiającego 

 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor 

nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. 

Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku 

wykonywania robót.  

2. Inspektor nadzoru  pełnił  będzie swe obowiązki w zakresie określonym  w ustawie                                

z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, ponadto uprawniony jest w szczególności do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonych przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, Harmonogramów, 

2) udziału w przekazaniu terenu budowy, 

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem 

na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie objętym ochrona konserwatorską, 

zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 

zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 

materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania  

w budownictwie,  

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

mailto:kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl
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7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 

elementy określone w Harmonogramie, 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 

przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

9) kontroli terminowości wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy 

jego realizacji zgodnie z Harmonogramem, 

10) udziału w naradach koordynacyjnych, 

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków), wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji budowy,   

12) potwierdzania w Dzienniku budowy zapisów Kierownika budowy w trakcie realizacji 

budowy oraz jej gotowości do odbioru, 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej, 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót, 

15) potwierdzenia, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, a materiały zostały 

wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 

16) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 

17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego, 

18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 

Zamawiającego,  

3. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót dodatkowych 

lub powodujących zmianę kosztów, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, a także innych uczestników 

procesu inwestycyjnego – bez pisemnego, pod rygorem nieważności, uprzedniego 

zatwierdzenia takiego zobowiązania przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru nie ma 

upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich oraz 

robót budowlanych z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy 

Wykonawcą prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych  

a Zamawiającym. 

 

§ 15 

Odbiory przedmiotu umowy przez Zamawiającego 

 

1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót 

ulegających zakryciu, o których mowa w §8 ust. 22-23. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru, przy 

udziale przedstawicieli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dwóch 

odbiorów częściowych  wykonanych robót (po zakończeniu remontu bramy, po zakończeniu 

prac pielęgnacyjnych drzew). Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia Stron z 

konieczności dokonania odbioru końcowego, który stanowi definitywną ocenę wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Z czynności odbioru częściowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany  

przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę przy udziale przedstawicieli 

ŚWKZ protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia 
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dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady wraz ze wskazaniem 

terminu ich usunięcia. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady 

to: 

1) w przypadku wad istotnych − Zamawiający nie dokona odbioru elementu robót ujętego  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i dotkniętego wadą istotną, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad, w tym wykonania przez Wykonawcę 

elementu robót dotkniętego wadą istotną po raz drugi, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej; 

2) w przypadku wad nieistotnych elementów robót − Zamawiający dokona odbioru 

elementów robót ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i dotkniętych wadą 

nieistotną i jednocześnie wyznaczy odpowiedni termin do usunięcia ww. wady, pod 

rygorem zastępczego usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie 

usunął wady w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej; 

3) w przypadku wad elementów robót, które w toku realizacji inwestycji ulegają zakryciu  

− Zamawiający wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, który skutkowałby zakryciem 

elementów wadliwych i powodowałby brak możliwości późniejszego usunięcia wad,  

lub czyniłyby ich usunięcie znacznie utrudnionym. 

4. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego Wykonawca jest 

obowiązany w szczególności do: 

1) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę – wg wskazań i w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu 

umowy) oraz sprzątania po zakończeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz 

robót budowlanych; 

2) Dostawy i montażu wyposażenia;   

3) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru; 

4) W razie potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji; 

5) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń; 

6) Na wniosek Zamawiającego udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji z udziałem 

zamontowanego wyposażenia; 

7) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika budowy o: 

− zgodności wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, pozwoleniem na prowadzenie robot budowlanych w obiekcie 

objętym ochrona konserwatorską, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także innego terenu 

wykorzystywanego przez Wykonawcę na potrzeby budowy; 

8) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  z potwierdzeniem złożenia jej 

do zaewidencjonowania w Powiatowym Ośrodku Geodezji; 

9) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić                  

i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych 

oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis 

najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów  

i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych  

(z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych  

i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej 

oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego  

i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien zawierać 

wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 

Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta 
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urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej 

wymienione materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej; 

10) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego; 

11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji przebiegu prac 

konserwatorskich, badań i odkryć stratygraficznych na ustalenie pierwotnej kolorystyki 

bramy, przez konserwatora dzieł sztuki oraz opracowania sposobu postępowania  

z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania 

ich Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach  

w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac. 

5. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego: 

1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem                            

w Dzienniku budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia 

robót/dostaw/montażu wyposażenia), stwierdzającym, że zakończył wszystkie roboty 

wraz z dostawami sprzętu określone Umową, oraz dokumentacją projektową. Zgodność 

wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Ponadto 

dokonuje zawiadomienia  w formie pisemnej (pismo z adnotacją Inspektora nadzoru 

potwierdzające zakończenie zakresu robót objętego Umową)  bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego; 

2) Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzonych w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez Kierownika budowy i  Inspektora nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) i wykonanie dostawy wraz z montażem 

wyposażenia. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „ wszystkie wbudowane 

w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla 

bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania”, podpisany 

przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru (w tym także dokumentację odbiorową 

wymaganą przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 

3) Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go  

o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru Odbiór 

Końcowy przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru 

zostanie spisany protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru; 

4) Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować 

i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru. 

6. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową                         

i przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego 

przedłoży Zamawiającemu w szczególności: 

− oryginał dziennika budowy, 

− oświadczenie Kierownika budowy w zakresie określonym w ust. 4 pkt 7) powyżej, 

− oświadczenie projektanta o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 

− protokoły badań i prób technicznych, 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

− dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację wymaganą przez Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
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− dokumentacje fotograficzną, 

− prawomocne pozwolenie na użytkowanie, o ile jest wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

− instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń,  

− protokoły ze szkoleń, 

− karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 

− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 

− oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi 

wymaganymi licencjami. 

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 

w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów zainstalowanych w 

ramach przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem 

szkolenia. 

8. Z czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany 

przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie 

ujawnione nieistotne wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie 

czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do odbioru 

końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót lub nieprzeprowadzenia 

wszystkich prób lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej niezgodności robót 

z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową lub Wykonawca nie przekazał 

Zamawiającemu, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Dokumentacji 

powykonawczej, umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie  

i eksploatację przedmiotu odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na użytkowanie  

(o ile jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), Zamawiający może 

odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiający sporządzą 

protokół odmowy odbioru końcowego robót ze wskazaniem wad/przyczyn, których 

występowanie uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego oraz ustalą datę ich 

usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych 

wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego, a Zamawiający 

ponownie przystąpi do przeprowadzenia odbioru końcowego lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 

użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą 

protokół odbioru końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, przy odpowiednim 

zastosowaniu procedury określonej w §19 ust. 4-8, Zamawiający będzie uprawniony w 

tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, 

c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

według własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie 

uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych   

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
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Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą protokół odbioru końcowego  

z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, Strony 

opracują i podpiszą protokół wad, stanowiący załącznik do protokołu odbioru końcowego 

robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego  

w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy wady, umożliwiające odbiór końcowy 

oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, 

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w protokole zostaną usunięte, Wykonawca 

winien powiadomić pisemnie Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  

W ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony 

winny potwierdzić usunięcie wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie 

protokołu usunięcia wad. Protokół usunięcia wad jest załącznikiem do protokołu odbioru 

końcowego Inwestycji. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający, 

niezależnie od uprawnień w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo zlecić 

usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, 

Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami 

poniesionymi z tytułu usunięcia wad. Zamawiający ma prawo przy tym zaspokoić się z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po 

zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad  zgłoszonych 

podczas odbioru końcowego (za wyjątkiem ust. 8 lit. c) powyżej oraz po uzyskaniu 

ostatecznych i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa).  

 

§ 16 

Rękojmia i gwarancja 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 

wad bądź usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa czy też wadliwości 

materiałów zastosowanych do jego wykonania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz 

gwarancji jakości na materiały, urządzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace, w tym 

prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane wykonane w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego i podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich 

powstałych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca będzie usuwał wady bądź usterki w okresie odpowiedzialności własnym 

kosztem i staraniem. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę 

pisemnie. 

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający 

wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdzają 

obie strony protokolarnie. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji  

i rękojmi Zamawiający może, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy karą 

umowną w wysokości określonej w par. 17 ust. 2 lit. b) Umowy, wykonać naprawę sam lub 

przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, 
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na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Jeżeli ujawnione wady  nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie, przy 

odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w §19 ust. 4-8 Umowy, za ten przedmiot 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

11. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na 

własny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania 

czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na 

piśmie przed upływem rękojmi. 

 

§ 17 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź 

niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane 

Wykonawcy w następujących, poza innymi określonymi w treści Umowy, wypadkach                           

i w wysokościach: 

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 1, w wysokości 

0,03% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy 

łącznie, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

Umowy; 

b. w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jak  

i w okresie rękojmi oraz gwarancji, w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

c. w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy; 

d. za niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym 

w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 

e. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

f. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         

o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,02% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

g. w przypadku braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek                   

w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy; 

h. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek 
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w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

i. w przypadku braku wprowadzenia zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalanej na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 

taki przypadek, 

j. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy        

o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów 

potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę 

dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każdy taki przypadek.  

k. za zwłokę  w przypadku nieprzedstawienia w  terminie wynikającym z Umowy, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii któregokolwiek z dokumentów, o 

których mowa w §10 ust. 11 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każdy dzień zwłoki, 

l. za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa w §2 

ust. 5 - 8 w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każdy taki przypadek. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z Umowy nie 

może przekroczyć 5% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Każdy z przypadków określony w ust. 2 powyżej stanowi samodzielną podstawę do 

naliczenia kar umownych. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

doręczenia mu pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia umownego. 

8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, bez 

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 

10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych. 

 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Strony mogą rozwiązać Umowę na podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności, 

porozumienia obu stron. 

2. Niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy, w przypadkach określonych w ustawie  

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 września Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących 

przypadkach: 

a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie; 
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b. Wykonawca przerwał realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie;  

c. Wykonawca z własnej winy dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie lub 

Harmonogramie rzeczowo - finansowym i nie przystępuje do ich dalszego wykonywania, 

w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego z 

wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii 

robót;  

d. Wykonawca nie wykonuje prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych zgodnie z Umową, ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami  

i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych 

nie zastosuje się do nich, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne; 

e. złożenia  wniosku o likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

f. w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub 

administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca jego 

zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne; 

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 18 lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy,  

w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 

Zamawiającego lub odmówi przejęcia Placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 

termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu budowy. W razie bezskutecznego 

upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania Umowy, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku nieotrzymania 

Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków lub utraty Promesy z Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie 

odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, 

od Umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania 

przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy, a część wolna od wad nie będzie miała 

dla Zamawiającego gospodarczego znaczenia. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-6, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 

zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków, chyba 

że w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstąpienia. Odstąpienie powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

8. Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 

żadnych uprawnień Zamawiającego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 

umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu  
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(w tym z wszelkich gwarancji/rękojmi i gwarancji należytego wykonania Umowy). 

W przypadkach, o których mowa w ust. 4-5 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do chwili jej rozwiązania. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

a. w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 

odstąpienia od Umowy, w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót; 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od 

Umowy; 

c. Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie 

zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda 

Zamawiającemu Plac budowy; 

d. wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane przez 

Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego. 

10. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w ust. 9 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt               

i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 19 

Możliwe zmiany w treści umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy,  

w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach: 

1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych 

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ  

na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego 

wydłużenia, 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ 

administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem, że 

okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 

a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich 

dziesięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami  

w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości 

występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pięciu 

lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 

prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami 

lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac  

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia 

niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas  
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w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny 

na naprawę  uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych lub terenowych, 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb 

i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy  

w określonym Umową terminie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy                            w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze 

zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, również terminu wykonania Umowy,  

w następujących  przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych  

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,  

a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia, 

przy odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w §19 ust. 4-8,  należnego 

Wykonawcy, 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  

w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, 

b) możliwością zastosowania (z uwagi na brak dostępności na rynku) materiałów lub 

urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Dokumentacji 

projektowej, pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające 

uzyskanie  lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych 

prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem  

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 

skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,                    

a w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych lub błędnie 

zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
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i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku  

do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących 

zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, lub bezpieczeństwa użytkowania, lub 

funkcjonalności obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, 

lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń 

właściwych służb i inspekcji. 

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych od 

Wykonawcy, 

l) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

3. Strony wyodrębniają: 

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 

3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu umowy,  

a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa 

zgodnie z przeznaczeniem, a  których nie przewidywała Dokumentacja projektowa lub 

wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć 

w chwili podpisania Umowy;   

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3  powyżej, może nastąpić wyłącznie na podstawie 

aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół 

konieczności, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i gdy będzie to niezbędne również 

Projektanta oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 

Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą  

z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek 

Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku  

do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych  

lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 

5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora nadzoru oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian 

technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3:  

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w §1 ust. 6, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  minimalne 

ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty  
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z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  

o których mowa w §1 ust. 6. 

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa 

w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie  

z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora nadzoru. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 

sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu 

bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8.  

10. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.  

 

§ 20 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zmawiający informuje, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe  

w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany 

przez Starostę Kieleckiego;  

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego oznaczonego numerem 

postępowania SR-II.272.1.10.2024 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp); 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie  

o udzielenie zamówienia,   

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

mailto:iod@powiat.kielce.pl
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że 

ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 875 z poźn. zm.) zwanej dalej „ustawą  

o elektromobilności”, wymienionych m.in. w ust. 2-5 (poniżej).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, by udział pojazdów samochodowych: 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych 

przy wykonywaniu Umowy w liczbie wynikającej z ustawy  

o elektromobilności, tj. wynosił co najmniej 10%.  

3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie 

Zamawiającemu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, 

oświadczenia o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy do 

wymagań ustawy o elektromobilności. 

4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie  

o elektromobilności, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni 

wykazu pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz 

numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.  

4. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów 

tej ustawy. 

5. Spory wynikłe z zawarcia Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla 

siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych zapisów: 

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, Strony      

zobowiązują się do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporów mediacjom 

lub polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem. 

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrą umowę o mediację, w której 

określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji  

i przedmiot mediacji. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorów stałych, 

prowadzonej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz    dla 

Wykonawcy,  2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Załączniki do Umowy: 

a. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami na 

pytania Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami- załącznik nr 1, 
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b. Dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 ust. 6 lit. b)- załącznik nr 2,    

c. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami- załącznik nr 3, 

d. Harmonogram rzeczowo-finansowy zamówienia, którego podstawą wykonania będzie 

opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys na cenę robót  określoną 

w ofercie Wykonawcy- załącznik nr 4, 

e. Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 

realizacji zamówienia publicznego stają się załącznikiem w momencie złożenia ich 

Zamawiającemu- załącznik  nr 5,  

f. Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia- załącznik nr 6, 

g. Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- montażowych- 

załącznik nr 7. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: 


