WZOR UMOWY
zawarta w dniu ..........cecceeeenenne... W Kielcach pomiedzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

przy Kontrasygnacie .......cceccceerreeeeenncceeeeneeeennncceeeneennns

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)

.................... z siedzibg w ............. wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ................. , REGON:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

..................................................... z siedzibg .....ccooceiiieieee . WPISANG dO
rejestru prowadzonego przez S3gd RejONOWY ....cccccvveeveeeeieeeiiiiennns Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: .................... , NIP: e, , REGON:

zwang dalej ,,Wykonawcgy”

Przedmiot zamdwienia ptatny:
z dziatu 855, rozdziatu 85510 § 6100

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na wykonanie
robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w ramach zadania pn.
»Zakup dziatki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektow
z przeznaczeniem na placowki opiekunczo- wychowawcze dla dzieci i miodziezy-
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodzicow”,
Z prawem opcji, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w ramach zadania pn.: ,Zakup dziatki, opracowanie
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dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektéw z przeznaczeniem na
placowki opiekunczo- wychowawcze dla dzieci i mtodziezy- zapewnienie opieki
i wychowania dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodzicow”.

Teren inwestycji obejmuje fragmenty dziatek nr 23/11 oraz 22/2, obreb 0001 tagéw
i zostat on objety decyzjg nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 19.01.2024r.

. Zakres zamoéwienia, o ktéorym mowa w ust. 1 nalezy zrealizowaé w oparciu

o dokumentacje projektowa pn.: ,, Zakup dziatki, opracowanie dokumentacji budowlanej,
wybudowanie trzech obiektdw 2z przeznaczeniem na placéwki opiekunczo -
wychowawcze dla dzieci i mtodziezy- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
pozbawionym opieki biologicznych rodzicow” opracowang przez Czora & Czora
Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0.; ul. Armii Krajowe] 6; 40-689 Katowice.

. Podstawag do realizacji przedmiotowego zadania jest decyzja o pozwoleniu na budowe.
. Zaméwienie obejmuje wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg

towarzyszacg, w tym:
4.1. Zakres podstawowy obejmujgcy:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu budowy, ktére sg niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia catego procesu
inwestycyjnego w sposéb prawidtowy zgodny z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, normami, przepisami polskiego prawa jak
i wiedzg techniczng w tym m.in. zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie itp.),
wykonanie zaplecza socjalnego i biurowego na potrzeby Zamawiajgcego
i Wykonawcy;

b) wykonanie wszelkich robét budowlano- montazowych zgodnie z wielobranzowa
dokumentacjg projektowg, w tym:
¢ budowe budynku oznaczonego symbolem nr 1 z przeznaczeniem na placéwke

opiekuniczo- wychowawczg dla dzieci i mtodziezy wraz z wyposazeniem obiektu
(zakupem, dostawg, montazem i uruchomieniem) w niezbedne urzadzenia,
wyposazenie, infrastrukture towarzyszacg;

e budowe przytgcza wodociggowego na odcinku W3- budynek nr 1;

e budowe przytacza wodociggowego na odcinku W2- 8mb w kierunku budynku nr
2 (przytacze nalezy szczelnie zaslepi¢ zgrzewanym lub skrecanym korkiem);

e budowe sieci wodociggowej wraz z projektowanym hydrantem na odcinku witl-
HP1,;

e budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej na odcinku S4- budynek nr 1;

e budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej na odcinku S1- S5;

e budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku S5- garaz;

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-54;

e budowe przytgcza elektroenergetycznego od ztgcza kablowo- pomiarowego do
budynku nr 1 (na odcinkach ZKP- budynek nr 2, ZKP- budynek nr 3 nalezy utozy¢
rury ostonowe DN110);

e budowe instalacji zewnetrznej teletechnicznej (do wykonania cata instalacja
zgodnie z projektem wykonawczym. Na wysokosci bud. nr 2 i 3 w studniach
teletechnicznych pozostawi¢ odpowiednio zabezpieczony przed wilgocig zapas
kabli umozliwiajacy pozniejsze podtgczenie budynkdéw);
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e budowe instalacji oswietleniowej terenu wraz z monitoringiem zewnetrznym (do
wykonania cata instalacja zgodnie z projektem wykonawczym, rejestrator instalacji
CCTV nalezy zamontowaé w pomieszczeniu centralnego odkurzacza w bud. nr 1);

e budowe garazu 3- stanowiskowego, drég wewnetrznych stanowigcych ciagi
pieszo- jezdne, miejsc parkingowych, chodnikow (z wytgczeniem chodnikéw,
podjazdéw i tarasdw w bezposrednim sasiedztwie budynkéw nr 2 i 3- budynek
nr 2 ok. 200m’, budynek nr 3 ok. 250m? fragment chodnika wzdtuz drogi ok.
35m2[, wraz z wigczeniem do istniejgcego uktadu komunikacyjnego;

e budowe ogrodzenia, wydzielenie i zagospodarowanie miejsca do gromadzenia
odpadoéw;

e budowe placu zabaw oraz altany zlokalizowanych w zachodniej czesci dziatki;

e wyposazenie terenu inwestycji w obiekty matej infrastruktury;

e posianie trawy w obrebie terendw zielonych wchodzacych w zakres inwestycji
(dotyczy takze terenu przewidzianego pod budowe budynkow nr 2 i 3).

c) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych, pomocniczych
i tymczasowych, zwigzanych z usunieciem kolizji wykonawczych;

d) wykonanie wszelkich prac okreslonych w tresci umowy oraz takich, ktére wynikaja
z zobowigzan natozonych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez organy
administracji panstwowej (decyzje, postanowienia, itp.);

e) zapewnienie kompleksowe] obstugi geodezyjnej i geologicznej;

f) zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich powstatych
w trakcie realizacji inwestycji odpaddw.

g) wykonanie wszelkich prac niezbednych do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie realizowanych obiektéw w tym opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, a takie prawidlowe oznakowanie obiektéw do
ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gasnic oraz instrukcji postepowania na wypadek
pozaru;

h) przygotowanie dokumentacji do odbioréw technicznych, w tym m.in.: przytgczy
medidw, przeprowadzenie odbioréw przez dostawcédw medidw oraz uczestnictwo
w procesach odbiorowych z udziatem Zamawiajgcego;

i) przygotowanie instrukcji eksploatacji budynku, ktéra bedzie zawierata m.in. warunki
konserwacji i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami, numerami
fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi przeglagdami
gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi;

j) wykonanie prébnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie
przed planowanym odbiorem robdét budowlanych, w tym takze przeprowadzenie
rozruchéw technicznych przez autoryzowane serwisy producentéw;

k) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierajgcej m.in. projekt
wykonawczy z naniesionymi zmianami, karty materiatowe, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci, protokoty z prdéb, pomiaréw i narad koordynacyjnych,
uzgodnienia z Zamawiajgcym, instrukcje obstugi urzadzen, warunki gwarancji wraz
z instrukcjg eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dotgczone do dokumentacji
powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w jezyku polskim;

I) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

m) przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie zainstalowanych
urzadzen i systemow.

str. 3



4.2. Charakterystyka prac dla zakresu podstawowego.
Budynek nr 1 nalezy wybudowac i wyposazyé jako dwukondygnacyjny w ksztatcie
prostopadtoscianu, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym (poddasze
mieszkalne) z przeznaczeniem na placéwki opiekuriczo- wychowawcze dla dzieci
i mtodziezy, w tym niepetnosprawnej. Zgodnie z dokumentacjg projektowa obiekt
bedacy przedmiotem zamdwienia (w ramach zakresu podstawowego) przeznaczony
jest dla 14 oséb (12 dzieci i 2 opiekundw).
W czesci parterowej zaprojektowano strefe wejsciowg (wiatrotap z garderobg),
spizarnie, pomieszczenie centralnego odkurzacza, pokdj dzienny z otwartg jadalnig
i kuchnig. W pozostatej czesci parteru zostata zlokalizowana sypialnia opiekundéw
z tazienka, sypialnia dzieci, tazienka dostepna z korytarza dostosowana do potrzeb
0soOb niepetnosprawnych, kottownia, a takze obudowana klatka schodowa i winda na
poziom +1. Na poziomie +1 zlokalizowano pie¢ dwuosobowych sypialni dla dzieci,
dwie tazienki dostepne z korytarza, pomieszczenie porzgdkowe i pokdj do nauki. Od
strony pofudniowej zostato zlokalizowane wyjscie na obudowany, zadaszony taras
zabezpieczony balustradg. Dodatkowo na poziomie +1 w nieuzytkowanej czesci
poddasza zlokalizowano centrale wentylacyjng z czerpnig w elewacji pdétnocne;j
i wyrzutnig dachowa. Budynek nr 1 nalezy wyposazy¢ w kompletne instalacje
wewnetrzne tj.:
e elektryczng,
e oddymiania klatki schodowej,
e os$wietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego,
e wodno- kanalizacyjng,
e wodociggowaq przeciwpozarowga- hydrantowa,
o fotowoltaiczng,
e solarng,
e cieptej wody uzytkowej,
e centralnego odkurzania,
e teletechniczng,
e wentylacji mechanicznej z rekuperacja,
e centralnego ogrzewania z indywidualnego Zrddta ciepta jakim jest kociot na pellet.
Od strony zachodniej budynku nr 1 zaprojektowano drewniane zadaszenie tarasu
z przykryciem jednospadowym poliweglanem NRO.
Dodatkowo budynek nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne do eksploatacji
urzgdzenia oraz meble zgodnie z aranzacjg w tym m.in. w podnosnik osobowy
(winde) dla oséb niepetnosprawnych, umozliwiajagce przemieszczanie sie pomiedzy
kondygnacjami.
Teren zewnetrzny nalezy zagospodarowac poprzez budowe ciggdw komunikacyjnych
wraz ze stanowiskami do parkowania (ciggi pieszo- jezdne, chodniki, pochylnie,
6 miejsc parkingowych w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych- przy budynku nr 1).
Teren dziatki nalezy ogrodzi¢ wraz z wykonaniem oswietlenia zewnetrznego przy
pomocy energooszczednych Zrédet swiatta. W obrebie inwestycji nalezy wykonad
cyfrowy monitoring zewnetrzny. W tym celu na stupach oswietleniowych nalezy
zamontowaé¢ kamery. Do poszczegdlnych stupow oswietleniowych nalezy
doprowadzi¢ kanalizacje kablowg w postaci rur DVK oraz studni kablowych.

4.3. Zakres objety opcjg obejmujacy:
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a) wykonanie wszelkich robét budowlano- montazowych zgodnie z wielobranzowg
dokumentacjg projektowg, w tym:
¢ budowe budynkéw oznaczonych symbolami nr 2 i/lub 3 z przeznaczeniem na

placowki opiekunczo- wychowawcza dla dzieci i mtodziezy wraz z wyposazeniem
obiektow (zakupem, dostawg, montazem i uruchomieniem) w niezbedne
urzadzenia, wyposazenie, infrastrukture towarzyszacg;

e budowe przytaczy wodociggowych do budynkédw oznaczonych symbolami nr
2 i/lub 3 na odcinkach W2- budynek nr 2, W1- budynek nr 3- nalezy wykorzystac
instalacje wykonane w zakresie podstawowym;

e budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw nr 2 i/lub 3 na odcinkach S3-
budynek nr 2, S5- budynek nr 3- nalezy wykorzysta¢ instalacje wykonane
w zakresie podstawowym;

e budowe przytagczy elektroenergetycznych od zfacza kablowo- pomiarowego do
budynkéw nr 2 i/lub 3 (na odcinkach ZKP- budynek nr 2, ZKP- budynek nr 3 zakres
podstawowy obejmowat ufozenie rur ostonowych DN110, ktdre nalezy
wykorzystac);

e budowe instalacji zewnetrznej teletechnicznej do budynkéw nr 2 i/lub 3. Zgodnie
z zakresem podstawowym na wysokosci bud. nr 2 i 3 w studniach teletechnicznych
pozostawiono odpowiednio zabezpieczony przed wilgocia zapas kabli
umozliwiajgcy podfaczenie budynkow);

e budowe chodnikéw, podjazdéw, taraséw i miejsc postojowych (2szt. dla oséb
niepetnosprawnych) w bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw nr 2 i/lub 3- budynek
nr 2 ok. 200m’, budynek nr 3 ok. 250m* fragment chodnika wzdtuz drogi ok.
35m?);

e posianie trawy w obrebie terenéw zielonych, wokét realizowanych budynkéw nr
2i/lub 3;

e wykonanie nasadzen drzew oraz krzewdw na catym terenie inwestycji zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

b) wykonanie wszelkich niezbednych robdét zabezpieczajacych, pomocniczych
i tymczasowych, zwigzanych z usunieciem kolizji wykonawczych;

c) wykonanie wszelkich prac okreslonych w tresci umowy oraz takich, ktére wynikaja
z zobowigzan natozonych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez organy
administracji panstwowej (decyzje, postanowienia, itp.);

d) zapewnienie kompleksowe] obstugi geodezyjnej i geologicznej;

e) zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich powstatych
w trakcie realizacji inwestycji odpaddow.

f) wykonanie wszelkich prac niezbednych do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie realizowanych obiektdw w tym opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, a takie prawidtowe oznakowanie obiektéw do
ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gasnic oraz instrukcji postepowania na wypadek
pozaru;

g) przygotowanie dokumentacji do odbioréw technicznych, w tym m.in.: przytaczy
medidw, przeprowadzenie odbioréw przez dostawcédw medidw oraz uczestnictwo
w procesach odbiorowych z udziatem Zamawiajgcego;

h) przygotowanie instrukcji eksploatacji budynkéw, ktéra bedzie zawierata m.in.
warunki konserwacji i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami,
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j)

k)
1)

4.4,

numerami fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi
przeglgdami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi;

wykonanie prébnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie
przed planowanym odbiorem robdét budowlanych, w tym takze przeprowadzenie
rozruchéw technicznych przez autoryzowane serwisy producentow;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierajgcej m.in. projekt
wykonawczy z naniesionymi zmianami, karty materiatowe, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci, protokoty z préb, pomiaréw i narad koordynacyjnych,
uzgodnienia z Zamawiajgcym, instrukcje obstugi urzadzen, warunki gwarancji wraz
z instrukcjg eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dotgczone do dokumentacji
powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé w jezyku polskim;

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie zainstalowanych
urzadzen i systemow.

Charakterystyka prac dla zakresu objetego opcj3.

Budynki nr 2 i/lub 3 nalezy wybudowac i wyposazy¢ jako dwukondygnacyjne
w ksztatcie prostopadtoscianu, niepodpiwniczone, przykryte dachem dwuspadowym
(poddasze mieszkalne) z przeznaczeniem na placéwki opiekunczo- wychowawcze dla
dzieci i mtodziezy, w tym niepetnosprawnej. Zgodnie z dokumentacjg projektowg
obiekty bedace przedmiotem zamdwienia przeznaczone sg dla 14 oséb- kazdy
z budynkow (12 dzieci i 2 opiekundw).

W czesci parterowej zaprojektowano strefe wejsciowg (wiatrotap z garderobg),
spizarnie, pomieszczenie centralnego odkurzacza, pokdj dzienny z otwartg jadalnig
i kuchnig. W pozostatej czesci parteru zostata zlokalizowana sypialnia opiekundéw
z tazienka, sypialnia dzieci, tazienka dostepna z korytarza dostosowana do potrzeb
0sbb niepetnosprawnych, kottownia, a takze obudowana klatka schodowa i winda na
poziom +1. Na poziomie +1 zlokalizowano pie¢ dwuosobowych sypialni dla dzieci,
dwie tazienki dostepne z korytarza, pomieszczenie porzgdkowe i pokéj do nauki. Od
strony pofudniowej zostato zlokalizowane wyjscie na obudowany, zadaszony taras
zabezpieczony balustradg. Dodatkowo na poziomie +1 w nieuzytkowanej czesci
poddasza zlokalizowano centrale wentylacyjng z czerpnia w elewacji pdtnocnej
i wyrzutnig dachowa. Budynki nr 2 i/lub 3 nalezy wyposazy¢ w kompletne instalacje
wewnetrzne tj.:

o elektryczng,

e oddymiania klatki schodowej,

e oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego,

e wodno- kanalizacyjng,

e wodociggowaq przeciwpozarowga- hydrantowg,

o fotowoltaiczng,

e solarng,

e cieptej wody uzytkowej,

e centralnego odkurzania,

e teletechniczng,

e wentylacji mechanicznej z rekuperacja,

e centralnego ogrzewania z indywidualnego Zrddta ciepta jakim jest kociot na pellet.
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Od strony zachodniej budynkow nr 2 i/lub 3 zaprojektowano drewniane zadaszenie
tarasu z przykryciem jednospadowym poliweglanem NRO.
Dodatkowo budynki nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne do eksploatacji
urzgdzenia oraz meble zgodnie z aranzacjg w tym m.in. w podnosniki osobowe
(windy) dla oséb niepetnosprawnych, umozliwiajgce przemieszczanie sie pomiedzy
kondygnacjami.
Teren zewnetrzny nalezy zagospodarowac poprzez budowe ciggdw komunikacyjnych
wraz ze stanowiskami do parkowania (tarasy, ciggi pieszo- jezdne, pochylnie
i chodniki w bezposrednim sasiedztwie budynkéw nr 2 i/lub 3 wraz z dwoma
miejscami parkingowymi dla oséb niepetnosprawnych).

5. Zamawiajacy moze z prawa opcji skorzysta¢ lub skorzystaé w czesci na zasadach

okreslonych ponizej oraz w umowie:

a) zaméwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem
Zamawiajgcego, dlatego tez nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie
stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszcze w stosunku
do Zamawiajgcego;

b) zamdéwienie objete prawem opcji, Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac¢ po
uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji
skorzysta¢, zawierajacego wskazanie rodzaju i ilosci prac zlecanych w ramach
przedmiotowego uprawnienia Zamawiajgcego;

c) zasady dotyczace realizacji zamoéwienia objetego prawem opcji bedg takie same jak te,
ktére obowigzujg przy realizacji zamdéwienia podstawowego. Zamawiajacy zastrzega, ze
ceny jednostkowe objete opcja bedg identyczne, jak w Ofercie Wykonawcy oraz
niezmienne w catym okresie realizacji umowy;

d) Zamawiajacy zastrzega, ze warto$¢ zamowienia przewidziana w ramach prawa opcji nie
moze przekroczy¢ 60% wartosci zamodwienia podstawowego. Ponadto, wartosé
zamoéwienia w ramach prawa opcji moze ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy
w zaleznosci od potrzeb i posiadanych przez Zamawiajgcego srodkdw finansowych na
realizacje inwestycji;

e) Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji (ztozenia o$wiadczenia
woli) w okresie do 6 miesiecy, liczgc od dnia zawarcia umowy.

6. W ramach swych obowigzkéw Wykonawca zobowigzany jest do:

e zabezpieczenie terenu prac przed dostepem o0sdb postronnych;

e zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem- pompowania wody;

e utrzymania porzadku na terenie wokét placu budowy, a po zakoniczeniu robédt
doprowadzenia go do nalezytego stanu, réwniez po likwidacji placu budowy;

e zabezpieczenia dla potrzeb budowy dostawy energii elektrycznej, dostawy wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia;

e prawidtowej gospodarki wszystkimi materiatami pozostatymi po robotach
budowlanych, ktdre powinny zostaé przetworzone z uwzglednieniem ustawy
o odpadach. Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac muszg by¢ na
biezagco usuwane z terenu budowy. Wykonawca powinien przekazywaé je
uprawnionym firmom posiadajgcym zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie unieszkodliwiani, zbiérki lub odzysku okreslonych rodzajow odpaddw.
Przekazanie odpaddw Wykonawca powinien udokumentowaé stosownymi kartami
przekazania;
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e zlikwidowania placu budowy po zakoniczeniu inwestycji oraz doprowadzenia
wykorzystywanego do tego celu terenu do stanu petnego uporzgdkowania wraz
z uporzgdkowaniem terenu przylegtego.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zwiekszenia podstawowego zakresu zamodwienia
w zaleznosci od zaoferowanej ceny ofertowej. Skorzystanie z prawa opcji jest prawem,
a nie obowigzkiem Zamawiajgcego. Ztozenie oferty przez Wykonawce jest jednoznaczne
z akceptacjg powyzszych warunkéw realizacji zamodwienia i nie moze rodzi¢ zadnych
roszczen w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, lub
skorzystania z tego prawa w ograniczonym zakresie.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie wykonywania prac i dziatan, w szczegdlnosci takich jak:

e prawidtowej realizacji budowy pod wzgledem zgodnosci z projektem, z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,

e udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych,

e badan materiatéw i elementéw budowlanych,

e przeprowadzenie rozruchéw technologicznych lub czynnosci majacych na celu
uzyskanie projektowanych zdolnosci uzytkowych,

b) wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania zaméwienia,

c) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej, zgodnie z dokumentacja projektows,

d) budowa instalacji, niezbednych do funkcjonowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem,

e) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami,

f) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, sprzetu i urzadzen wraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

g) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i poniesienie kosztéw ich uzyskania (w tym m.in. zgoda UDT na eksploatacje: dzwigéw
osobowych, kottéw na pellet, itp.),

h) sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskanie pozwoled wymaganych przepisami prawa, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy i jego uzytkowania (w tym m. in. zgody i pozwolenia sanitarne,
p. poz., itp.),

i) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacjg Srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

j) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do uzytkowania,

k) przeprowadzenie niezbednych wdrozen i szkolen dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego,

[) zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geotechnicznej (m.in. potwierdzenie
w dzienniku budowy nosnosci podtoza) i geodezyjnej na kazdym etapie inwestycji,

m)Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztukg budowlang i przepisami prawa
stosownie do i w zakresie wynikajgcym z Umowy,

n) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwdrcy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietna 2001r.
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Prawo ochrony srodowiska.
9. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprécz
niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postepowania w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego.

§2

Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg do 26 miesiecy od dnia

podpisania umowy, w tym:

e zakres podstawowy nalezy zrealizowa¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy,

e zakres objety prawem opcji nalezy zrealizowac w czasie nie dtuzszym niz 8 miesiecy od
uptywu terminu przewidzianego na wykonanie zakresu podstawowego.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych wraz

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz dostawg i montazem

wyposazenia.

Za termin zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy, przyjmuje sie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci przedmiotu zamdwienia do odbioru korcowego wpisem

w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia

robdt/dostaw/montazu wyposazenia), potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod

warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru Konicowego przedmiotu umowy

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego pismem o zakoniczeniu prac objetych umowg i gotowosci do odbioru

korncowego (pismo z adnotacjg Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcg gotowosci do odbioru

koricowego).

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zardowno wskazane terminy
oraz dalej wskazane terminy szczegétowe sg obiektywnie i prawidtowo okreslone i sg
wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia wszystkich robot, ustug i dostaw,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
przedmiot umowy, skompletowac i przekazaé wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacjg zadania.

4. Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji zamdwienia Strony uzgadniajg, ze
szczegétowe  terminy  realizacji  konkretnych  czynnosci, nastgpig  zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem terminu okre$lonego
w ust. 1 powyzej.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, winien
uwzglednia¢ zakres podstawowy oraz zakres objety prawem opcji, a takie okreslac
terminy realizacji i podziat kosztéw netto, brutto (z uwzglednieniem stawek podatku
VAT) okreslonych w cenie oferty, z podziatem na elementy zamdwienia tj.: roboty
budowlane, dostawy, montaz wyposazenia, sprzetu, urzadzen i szkolenia (zgodnie
z kwotami okreslonymi przez Wykonawce w ofercie do przetargu). Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okreslat szczegétowe
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10.

11.

12.

terminy realizacji elementéw robdt w ukfadzie: miesiecznym, ma okresla¢ wartos¢ netto
i brutto wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu ( z uwzglednieniem stawek
podatku VAT).

. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji izatwierdzenia przez

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce harmonogramu, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do
uktadu, tresci, itp. oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledniaé zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust.

6 powyzej i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajacego, w celu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Zmiana zapiséw w Harmonogramie stanowi zmiane umowy i wymaga sporzadzania

aneksu do umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego. Ponadto, nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w ust.
1 powyze;j.

Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w sposéb okreslony w § 2 ust.
10-12.

W celu prawidtowego wspodtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
postep prac budowlanych na etapie wykonania robét budowlanych bedzie podlegat
ocenie na naradach koordynacyjnych, ktére bedg odbywac sie w terminach i miejscu
okreslonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie
narady min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy.
Przed kazdg nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem
przekaza¢ Zamawiajagcemu ewentualny materiat pogladowy z rysunkami w formie
elektronicznej oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi
uczestnikom ze strony Zamawiajgcego wczesdniejsze zapoznanie sie z tematami jakie
planuje oméwi¢ na naradzie koordynacyjnej Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania na zgdanie Zamawiajgcego raportéw
z postepu prac budowlanych.

§3
Wynagrodzenie

. Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe,

zgodnie z przyjeta ofertg, na kwote brutto.......... PLN (stownie ztotych brutto: ................. )
na ktére sie sktada :
a) wynagrodzenie dla czesci zamdwienia podstawowego wynoszace ............. zt brutto
oraz
b) wynagrodzenia dla zamdwienia objetego prawem opcji wynoszgce ........... zt brutto
. Ponadto, strony ustalajg, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust.

1 powyzej obejmuje wartos$¢ robét budowlanych wraz z wyposazeniem: w tym:
a) wartos¢ budynku nr 1 (bez wyposazenia i windy): kwota brutto ...... PLN (stownie
ztotych brutto................. );
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brutto:.......c....... );

c) wartos¢ dostawy i montazu windy dla oséb niepetnosprawnych: kwota brutto ......
PLN (stownie ztotych brutto................. );

d) wartos¢ przytacza wodociggowego na odcinku W3- budynek nr 1: kwota brutto ......

PLN (stownie ztotych brutto................. );

e) wartos¢ przytacza wodociggowego na odcinku W2- 8mb w kierunku budynku nr 2:
kwota brutto ...... PLN (stownie ztotych brutto................. );

f) wartos¢ sieci wodociggowej wraz z projektowanym hydrantem na odcinku wil- HP1:
kwota brutto ...... PLN (stownie ztotych brutto................. );

g) wartos$¢ przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku S4- budynek nr 1: kwota brutto
...... PLN (stownie ztotych brutto.................);

h) wartos¢ przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku S1- S5: kwota brutto ...... PLN
(stownie ztotych brutto:................ );

i) wartos¢ zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku S5- garai: kwota
brutto ...... PLN (stownie ztotych brutto................. );

j) wartosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1- S4: kwota brutto ...... PLN (stownie
ztotych brutto................. );

k) wartos¢ przytacza elektroenergetycznego od ztacza kablowo- pomiarowego do
budynku nr 1: kwota brutto ...... PLN (stownie ztotych brutto................. );

[) wartos¢ instalacji zewnetrznej teletechnicznej: kwota brutto ...... PLN (stownie ztotych
brutto:.......cue..... );

m)wartos$¢ instalacji oswietleniowej terenu: kwota brutto ...... PLN (stownie ztotych
brutto:.......cue..... );

n) warto$¢ monitoringu zewnetrznego: kwota brutto ... PLN (stownie ztotych
brutto:.......cue..... );

0) wartos¢ garazu 3- stanowiskowego: kwota brutto ... PLN (stownie ztotych
brutto:......cue..... );

p) wartos¢ drog wewnetrznych stanowigcych ciagi pieszo- jezdne, miejsc parkingowych,
chodnikéw (z wytgczeniem chodnikéw, podjazdéw i tarasdow w bezposrednim

sgsiedztwie budynkéw nr 2 i 3): kwota brutto ... PLN (stownie ztotych
brutto:........c...... );

g) wartos¢ ogrodzenia i zagospodarowania miejsca do gromadzenia odpadéw: kwota
brutto ...... PLN (stownie ztotych brutto................. );

r) wartos$¢ placu zabaw: kwota brutto ...... PLN (stownie ztotych brutto:................ );

s) wartos¢ altany: kwota brutto ...... PLN (stownie ztotych brutto................. );

t) wartos$é wyposazenia terenu inwestycji w obiekty matej infrastruktury: kwota brutto
...... PLN (stownie ztotych brutto.................);

u) warto$¢ posiania trawy w obrebie terendow zielonych wchodzacych w zakres
inwestycji (dotyczy takze terenu przewidzianego pod budowe budynkdéw nr 2 i 3):
kwota brutto ...... PLN (stownie ztotych brutto................. ).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie jednostronne prawo do skorzystania z prawa opcji na

podstawie art. 441 ustawy Pzp w odniesieniu do Oferty Wykonawcy (zatgcznik nr 3).

a) Wartos¢ budynku nr 2 wraz z wyposazeniem obiektu i infrastrukturg towarzyszaca
(rozdz. | ust. 4 pkt 4.3; 4.4 - OPZ): kwota brutto ... PLN (stownie ztotych
,brutto:.......oeee. ).

b) Warto$¢ budynku nr 3 wraz z wyposazeniem obiektu i infrastrukturg towarzyszaca
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(rozdz. | ust. 4 pkt 4.3; 4.4 - OPZ): kwota brutto ... PLN (stownie ztotych
brutto:....cccocue..... ).

4. W SWZ (zatgcznik nr 2) Zamawiajgcy okreslit zakres zmdwienia podstawowego oraz zakres
zamoéwienia objetego prawem opcji. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze maksymalna
wartos$é przedmiotu zamoéwienia w przypadku skorzystania z prawa opcji bedzie zgodna
z Ofertag Wykonawcy (zatgcznik nr 3).

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w zaleznosci od potrzeb
i posiadanych $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest zlozenie przez Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w okreslonym przez Zamawiajgcego zakresie.
Ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje
obowigzek swiadczenia po stronie Wykonawcy, z ktérego Wykonawca moze sie zwolnic
wytgcznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. W przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
o realizacje ustug objetych zakresem prawa opcji.

6. W sytuacji, gdy Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji, Wykonawca zrealizuje zakres objety
prawem opcji po cenach nie wyzszych niz ceny jednostkowe wskazane w Ofercie
Wykonawcy (zatgcznik nr 3).

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 powyzej, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z dokumentacji technicznej oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujecia
w ww. cenie wszystkich robét wynikajgcych z dokumentacji technicznej, Wykonawca nie
otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany wykonaé je w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, stanowigcego zaptate za cato$¢ robot
w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami
stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 powyzej, obejmuje réwniez wszelkie koszty
zwigzane z prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, opracowania planu BIOZ, wykonania robdt przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania
i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy),
ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych (w tym m.in. decyzja UDT zezwalajgca na: eksploatacje dzwigdéw
osobowych, kottéw na pellet, itp.), odtworzenia drdg, chodnikow i trawnikéw, wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopdéw, petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego, wysypiska
i tymczasowego sktadowania, koszty robdét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich
kolizji, koszty ioptaty zwigzane z zakupem, transportem i montazem sprzetu
i wyposazenia, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkolen,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z wigczeniem do istniejgcej
sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzeniem terenu do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu realizacji robdét budowlanych oraz wszelkie inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.
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9. Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust 1i 3:
1) moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku :

a) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano — montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towardw i ustug (VAT),

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepisdow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub

zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych,
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

2) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w lit. b)-d) wymaga ztozenia
whniosku Strony oraz wykazania wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien i/lub dowoddw w zakresie tresci ztozonego
whniosku, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

3) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.

4) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. b) moze nastgpi¢ nie wczesniej
niz od dnia 01.06.2025r.,

5) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. ¢) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci stawki.

6) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. d) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wptat.

7) zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego, z przyczyn okreslonych pod lit. b) nie moze
by¢ wieksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw swiadczacych bezposrednio
prace na rzecz Zamawiajgcego i roznicy pomiedzy minimalnym wynagrodzeniem za
prace obowigzujgcym w 2024r. a 2025r., pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
w 2024r. ww. pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzisze niz minimalne
wynagrodzenie za prace obowigzujgce w 2024r. Powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia od 01.06.2025r. Dla
potrzeb zmiany wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do
Zamawiajgcego stosowny wniosek z uzasadnieniem i udokumentowac¢ wysokos¢
zwiekszonego wynagrodzenia. Dla potrzeb zwiekszenia wynagrodzenia z powodu
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca powinien dodatkowo
przedtozy¢ wykaz pracownikdw zawierajgcy imie i nazwisko, stanowisko pracy,
wysokos¢ otrzymywanego miesiecznego wynagrodzenia za prace w 2024r., albo
w 2025r. z wyliczeniem skutkdw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 i 3 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
takze w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
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zamowienia w stosunku do kosztow i cen zawartych w ofercie, na nastepujgcych
zasadach:

a)

zmiany moga nastgpic nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia w zycie
Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

c)

d)

f)

g)

h)

Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania

zmiany wynagrodzenia umownego musi:

e wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie,
a jesli ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego -
w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

e powodowac zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej
1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-

montazowe]j publikowanej na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego

https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne”, podzaktadka ,Informacje
sygnalne”, czestotliwos¢ publikacji , miesieczne”, pozycja L.P. 14 ,Wskazniki cen
produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajagcym ztozenie wniosku

0 zmiane wynagrodzenia umownego, opisujgcg zmiane cen w stosunku do cen

w miesigcu, w ktérym zawarto Umowe. Zgodnie z powyzszym stawki lub ceny

okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni sie o % wartosci powyzej

opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapisdw pkt c) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie
prac wykonywanych od dnia, w ktérym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami
wprowadzg zmiane wynagrodzenia umownego w formie aneksu;

zmiana nie moze wystepowaé wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany

wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materiatow lub kosztéw

zwigzanych z realizacjag Umowy;

wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyzej nie mogg powodowaé wzrostu

wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego

w § 3 w pierwotnej tresci Umowy;

w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego

wskazanej powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen

wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacja Umowy na
wysokos¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujgce kwote jaka

w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajgce ze zmian ceny

materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajgcy ma prawo

weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec nich uwag.

Whniosek Wykonawcy musi uwzgledniaé dokonang juz waloryzacje zwigzang ze

wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do podwdjnej

waloryzacji;

zmiana wynagrodzenia dotyczy wytgcznie wynagrodzenia okreslonego w Umowie

i ktére nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

i) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w pkt. f) powyzej;

j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz
z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywaé na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy, lub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu

Swiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 20 niniejszej umowy.

Wykonawca robot, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych

w ust. 10, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatdow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres

obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow

ZamoOwienia wraz z zatgcznikami, ktérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,

a w szczegolnosci z dokumentacjg przetargowsa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit

swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy,

szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego
ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez

Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie robét. Przyjmuje sie, ze

wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie zwigzane

z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce

z zastrzezeniem ust. 9 — 11 oraz § 20, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym z tym

ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci

z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona

dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich

podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem przelewu.

84

Rozliczenie

. Rozliczenie  wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposazeniem,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 nastgpi:
a) na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce raz na dwa miesigce
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10.

w oparciu o protokdt odbioru czesciowego robodt, podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru pod warunkiem wykonania petnego etapu prac, okreslonego
w Harmonogramie (zatgcznik nr 4 do umowy). Protokét odbioru czesciowego robdt
bedzie stanowit zatgcznik do faktury czesciowej;

b) na podstawie faktury konncowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru koricowego
zadania, sporzadzony przez Zamawiajgcego wraz z dostarczonym przez Wykonawce
prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu/obiektéow, w wysokosci
pozostatej kwoty wynagrodzenia, nie nizszej niz 30% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3. Protokét odbioru koncowego zadania wraz
z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu bedg zatgcznikami do faktury
koncowe;.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem

rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na

rachunek bankowy WYKONAWCY NI .....uiiiiiiiiiiiieecceee ettt

. Jezeli dotyczy, Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w ramach mechanizmu

podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardéw i ustug.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust 2. jest rachunkiem

umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyze;.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust.

4 powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez
innych rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze o ktérym

mowa w ust. 2 nie bedzie znajdowat sie w Wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy ma prawo do niezaptacenia
wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2.

. W przypadku wskazanym w ustepie powyzej, opdznienie w dokonaniu pfatnosci

w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od
Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat/odszkodowan
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. Wykonawca powinien wystawia¢ faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie,

z zastrzezeniem ust. 13, protokdét odbioru czesciowego robdt podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokdt ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokdt odbioru
czesciowego robdét moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakornczone
i zgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz
efektow rzeczowych o ich warto$é, zgodnie ze wzorem przekazanym przez
Zamawiajgcego, jesli do ztozenia takiego wykazu Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce.

Podstawag do wystawienia faktury koricowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 13 i ust. 25,
protokot odbioru koficowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego, wraz z dostarczonym
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12.

13.

14.

15.

16.

przez Wykonawce prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu/obiektow.

W przypadku odstgpienia od Umowy Ilub powierzenia poprawienia robdét i ich

dokoniczenia osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie

dokonane odpowiednio po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robot

i ich dokonczenia osobie trzeciej.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz

inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa stanowig inacze;j.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli czes¢ lub catosé prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

a) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie
wszystkich kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktdrego ma wynika¢, jaki zakres robot objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcéw;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw faktur;

d) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrany
zakres prac, niezaleznie od postanowien pkt. 2 jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas
zrealizowang cze$¢ przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy

wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 13 pkt. 3 stosuje sie.

W przypadku okreslonym w ust. 14, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 9 - 13 Umowy.

Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$é

z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktdrej dotgczony bedzie
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23.

protokét odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem
potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika
budowy). Protokdét odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg
zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotgczyé dowdd jej doreczenia, oraz
oswiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego
wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 16. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptfaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo sporzadzonych dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 16.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca  kwote  wyptaconego  Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w terminie 90 dni od
dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,
o ktérej mowa w § 6, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$é robédt, ktérg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
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moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w §4
ust. 13 pkt. 2, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajacej
z nieprzedtozonych Zamawiajagcemu dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

Wraz z fakturg koncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenie Wykonawcy oraz Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych z realizacja Umowy oraz
dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci
Podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, a w szczegdlnosci prawo do zadania
odsetek ustawowych za opdznienie.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w wysokosci 4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: ...erevessecnnnes zt (stownie
ZHOLYCh e ) W FOrmie: .o
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) Zamawiajgcy zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt. 2;

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktdra po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczern z tytutu rekojmi i gwaranciji,
zostanie zwolniona lub zwrdcona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych Umowa.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jedli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okre$lonych w § 15 ust. 5 oraz § 20 jest on
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia prac. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie pdzniej niz z chwilg
wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy badz daty odbioru koricowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia

w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
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wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej 4% ceny catkowitej podanej

w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu iprzeznaczenie jej na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji lub poreczenia:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji wzdr powyzszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego gwarancji lub poreczenia, Wykonawca dokona zmiany jej tresci
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pienigdz
winno by¢ przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania,
a mianowicie sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i winny zawierac
nastepujgce elementy: nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byc
zabezpieczona gwarancjg w wymagane] wysokosci, kwote gwarancji, termin waznosci
gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14
dni na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierac
oSwiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw sprzeciwu
i obrony wynikajacych z dfugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie sktadane
w formie gwarancji lub poreczenia musi zawiera¢ nastepujace zapisy:

a) Oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy,
ktore zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg w trakcie
realizacji Umowy, nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania.

b) Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujgce
takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, zwane dalej ,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno byé zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno
obejmowac¢ wszelkie straty i szkody Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno
zostac zawarte z géry na okres realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia
do czasu odbioru koricowego przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie on dokonany
w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.1.

8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$é
z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy i bedzie stanowi¢ zatgcznik nr 7 do umowy. Wraz
z polisg ubezpieczeniowg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.
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10.

11.
12.

13.

Wykonawca na kazde zgadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej
opfacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust.
1 lub opodzinienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w § 15, ust.
5 Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas usuniecia
wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§6
Podwykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza realizacje cze$ci zamdwienia, okredlonego w § 1 Umowy,

przez Podwykonawcéw.

. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robét na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu

nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robdt, dostaw i ustug
przez Podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do
przekazania nazw firm podwykonawcéw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcéw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcdéw, ktédrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jestzobowigzany,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dofgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezieniem, ze nie moze on by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robdét powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
o podwykonawstwo stanowié¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robdt,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy,
b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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10.

11.

12.

13.

potwierdzajgcych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad pfatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
Umowy tgczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie tgczace;j
Wykonawce z Zamawiajgcym, ktdre zostaty w niej natozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.

. Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2, majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument,
wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub poinformowaé
Zamawiajgcego o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym niniejszej
Umowie;

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony
w § 4 ust. 2;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym ust. 11, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawié¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt. 1 lit. a oraz w ust. 4 pkt. 2 lit. b, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej, okreslonej w § 18 ust. 2 lit. h.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi  podstawe do  natychmiastowego  usuniecia z placu  budowy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Ilub Zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umoéw przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat
Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w stopniu nie gorszym niz Podwykonawca, na ktérego zasobach polegat
Wykonaweca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robdét okreslony w Harmonogramie
Wykonawcy.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesSci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw w takim
samym stopniu, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktoérej tres¢ bedzie
sprzeczna z tres$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.
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24. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gotéwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

§7
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnié
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamdéwienia moze dokona¢ zmiany ktérejkolwiek z tych
0s0b, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkéw
i warunkéw w tym zakresie:

1) konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg byé przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw
okreslonych w SWz,

4) Zamawiajagcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wdéweczas gdy
przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba Ze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegdlnosci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolnos¢ do
pracy, smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowac przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie
traktowane jako opdzinienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do Zzgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania umowy innej osoby (osdb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osdb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca
dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej
umowy, w takim wypadku Zamawiajgcy:
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a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. Zmiany,
o ktorych mowa w ust. 1 — 3 powyzej nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§8
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robét budowlanych

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacja
Projektowg (Projektem Budowlanym, Projektem  Technicznym/Wykonawczym),
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych decyzjach

administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad witasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego miat
mozliwos$¢ dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamdéwienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy
uwzgledniajagcy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng,
wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla
pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia np. diwigdw wiezowych.
Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci do uzycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

. Ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy.

. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest
jedynie w interwencyjnych przypadkach.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikdw i pokrycie
kosztéw zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddéw, optat administracyjnych
i przytaczeniowych, wynikajgcych z dziatalnos$ci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zamowienia.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy

w niezbedne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilo$ciach wymaganych
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw przeznaczonych
na $mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddw, regularne ich opréznianie
i wywozenie smieci i odpaddow.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego
terenu budowy i budynkdéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim
biezacy nadzér.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystos$ci dréog publicznych. Dojazd do
Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu. Wykonawca
bedzie zobowigzany naprawiaé¢ na swdéj wtasny koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak
réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone
przez Policje i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do
prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu,
sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie
przepisdw, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2023r. poz. 1587) oraz ustawa zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 54). Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem
Srodowiska oraz niewfasciwym postepowaniem z odpadami, naliczone w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robdét w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek
przygotowania wnioskdw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu,
wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania
tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na
budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich opfat z powyzszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddéw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktére nie
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19.

20.

21.

22.

23.

podlegajg przebudowie lub rozbiérce w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczesniej instalacje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robét: instalacji, urzagdzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i witasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen
wg wytycznych wiasciciela, na swoj wtasny koszt i wtasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenistwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robét na Placu Budowy
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotdw wskazanych przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie narad technicznych, wyposazone w stot
konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscia do telefonu, komputera
z ftaczem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezbednych sanitariatéw, szafe
zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia
i sktadowania prébek, a takie zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli
Zamawiajgcego).

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania
badan przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidor robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie zatgczonych dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdbw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

§9
Przekazanie placu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia

podpisania umowy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie o dacie, czasie
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i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obydwie Strony.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmdwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajagcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni liczonych od
uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu,
niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust.
2 lit. ¢ umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogodlnych.

. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$é za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczernstwo
znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg
zamowienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie,
w szczegodlnosci wiascicieli i uzytkownikéow nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatarn lub zaniechan Wykonawcy lub
jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie
w dniu protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§10
Pozostate obowigzki Wykonawcy

Kierownictwo budowy:

. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie wszelkich robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy
Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest do udziatu
w naradach koordynacyjnych budowy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikéw Robdt
poszczegblnych branz, ktérzy przejmg swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Kierownicy Robdt bedg odpowiedzialni branzowo za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

. Kierownicy Roboét zobowigzani s3 do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare
potrzeb i/lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robot.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez
Inspektora usuwaé wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
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6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczgcych

10.

11.

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajagcy w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru zleci usuniecie powstatych zagrozen podmiotowi trzeciemu,
a kosztami tych prac zabezpieczajacych obcigzy Wykonawce. Warto$é tych prac ze
wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlega negocjacjom,
a Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybied lub ich powstania z winy

Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy osdb winnych powstania
zagrozen i uchybied lub wnioskowaé¢ o zmiane oséb nadzorujgcych, a takie wnosic
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pracownicy:

. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudniaé na podstawie umowy o prace,

o ktéorej mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby, ktére
beda wykonywac zakres zamdéwienia okreslony w § 1 ust. 1-8, z wyjatkiem Kierownika
budowy.

Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentac;ji

zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w celu potwierdzenia spetnienia

wymagan w zakresie zatrudnienia w sposob okreslony w ww. artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan

w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie kréotszym niz

3 dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt. 5) umowy
o prace zatrudnionego pracownika;

4) dokumentéw  potwierdzajgcych  odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia
pracownikom zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentow zawierajgcych informacje, a w szczegdlnosci zakresu
powierzonych obowigzkéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez adreséw, nr PESEL pracownikéw
i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy rozpoczeciu

realizacji zadania wykazu pracownikéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich
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aktualizacji do 5 dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie
pracowniczej zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

12. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw, obowigzki
okre$lone w ust. 10 pkt. 1 — 5 powyzej obcigzajg takze Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw w zakresie ww. obowigzkéw oraz do przedktadania
Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej,
dotyczacych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

§11
Materiaty, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robét

budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzgdzenia, materiaty
oraz inne S$rodki potrzebne do wykonania robét okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzgdzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania robét oraz
wyposazenia, w ktére Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamoéwienia.

2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
wszystkie wymagane witasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione zterenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Zabronione jest
wbudowywanie takich materiatéw z zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku
stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wiasnym staraniem
doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzagdzenia (sprzet)
oraz weczeéniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi  Nadzoru kompletu dokumentéw  potwierdzajgcych  wymagane
dokumentacjg ich parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatéw i urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia
na Plac Budowy materiatdbw i urzadzen niespetniajgcych powyzszych warunkow,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich usuniecia z Placu Budowy na
wiasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora
Nadzoru dla wszystkich materiatéw/wyrobéw, wskazanych w dokumentacji budowlanej
do wbudowania w obiekcie. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ karty materiatowe.

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych préobek materiatowych i wzordw, réwniez wtedy, gdy materiat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

jest w petni zgodny z dokumentacja.

. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementow

budowlanych. Miejsce skfadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania
materiatdw w taki sposdb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaly swoje
parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

. Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatdw, robdt i ich etapow (w tym

robot zanikajacych), pomiarow kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw
wznoszenia konstrukcji i poszczegdlnych etapdw stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ beda one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie beda niezwtocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru
w celu sprawdzania postepujacych prac i proceséw budowlanych.

Kolorystyka i rodzaj materiatéw uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odméwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy
wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje
dostarczenie wyposazenia przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz
(rozmieszczenie) w budowanym obiekcie.

Dostawa i montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy
w ramach realizacji zadania.

Odbiér dostawy i montazu wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem koricowym
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia s3 nowe oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne
dokumenty dotyczgce przedmiotu umowy bedg sporzadzone lub przettumaczone na jezyk
polski.

§12
Materiaty z rozbiorki

. Materiat z rozbiorki, stanowi¢ bedzie odpad, ktéry Wykonaweca zutylizuje na wtasny koszt,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji zamowienia poza teren robodt, zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
odpaddéw, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz.
1587), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt
uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami,
badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.

§13
Zobowiazania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
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czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych,
niebedacych decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru
obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robdét razem z Wykonawca i Inspektorem
Nadzoru,

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania.

. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(zadania wskazane w art. 25 tejze ustawy) oraz petni biezgcy nadzér nad realizacjg

przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego.

. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca s3:

() I , tel. ....., e-mail: .....

2) cevneenn , tel. ....., e-mail: .....

Zmiana o0séb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwiaszcza oséb

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§14
Nadzo6r Zamawiajacego

. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Nadzor

Inwestorski zwany dalej Inspektorem Nadzoru, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli

robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola

robét nie zaktécata normalnego toku wykonywania robét.

. Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie

z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzagdzonego przez Wykonawce Harmonogramu,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowg, Dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem
zamiaru wykonania robdét budowlanych, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatdw oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatow/urzagdzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

6) uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
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Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu Umowy i egzekwowania od Wykonawcy
jego realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcy, Wykonawca robdt, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji Zadania,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia robét,

15) potwierdzenia, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowg, a materiaty zostaty
wbudowane oraz urzgdzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koricowym,

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego,

18) informowania na pisSmie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robodt
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do akceptacji robét dodatkowych
lub powodujgcych zmiane kosztéw, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robdét
budowlanych oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod
rygorem niewaznosci, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy
robét budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z umowy pomiedzy
Wykonawcg robét budowlanych a Zamawiajgcym.

§ 15
Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

1. W ramach przygotowania przedmiotu zamdwienia do odbioru Wykonawca jest
obowigzany w szczegélnosci do:

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
umowy) oraz sprzgtania po zakoriczeniu robdt;

2) Dostawy i montazu wyposazenia;

3) Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru;

4) Opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza ochrony ppoz. wraz
z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczenstwa
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Pozarowego;

5) Przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji;

6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) Na wniosek Zamawiajgcego udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji z udziatem
zamontowanego wyposazenia w obiektach;

8) Przekazania Zamawiajgcemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg
odpowiadajgcg oznakowaniu;

9) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innego
terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

10) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem ztozenia jej
do zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

11) Przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powierzchni pomieszczer, wykonanej
przez uprawnionego geodete.

12) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
i dostarczy¢ Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych
oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw
i obowigzkowych termindéw ich przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych
(z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktdw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej
oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawieraé
wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetfnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta
urzadzenia oraz zapewnié¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowié bedg elementy dokumentacji powykonawczej;

13) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest réwniez
sporzadzi¢ i dostarczyé Zamawiajgcemu uaktualnione powykonawcze Zestawienie
ilosciowo-wartosciowe wyposazenia, dostarczonego w ujeciu uzgodnionym
z Zamawiajacym;

14) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest réwniez
sporzadzi¢ i dostarczyé Zamawiajagcemu dokumentacje fotograficzng instalacji przed
zakryciem (instalacje podtynkowe, instalacje podposadzkowe oraz instalacje zastoniete
zabudowa g-k);

15) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego.

2. Zgtoszenie do Odbioru Koncowego:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem
w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia
robét/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajgcym, ze zakonczyt wszystkie roboty
wraz z dostawami sprzetu okreslone umowa. Zgodno$é wpisu ze stanem faktycznym
musi byé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia
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w formie pisemnej (pismo z adnotacjg Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakonczenie
zakresu roboét objetego umowg) bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego;

2) Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kornicowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, uzyskanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie dostawy
i montazu wyposazenia. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie
wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne
dla bezpieczenistwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania”, podpisany
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3) Zamawiajacy wyznaczy w ciggu 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go
o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbior
Korcowy przedmiotu umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru
zostanie spisany protokdt koncowy odbioru przedmiotu zamowienia, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;

4) Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
skompletowad i przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, pozwalajace ocenic
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Przed Odbiorem Koricowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejsza umowa

i przepisami prawa préby techniczne, a na dzied rozpoczecia czynnosci Odbioru

Koncowego przedtozy Zamawiajagcemu w szczegdlnosci:

— oryginat dziennika budowy,

— os$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt) 9 powyzej,

— protokoty badan i préb technicznych,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

— dokumentacje powykonawczg,

— Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

— prawomocne pozwolenie na uzytkowanie,

— instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

— protokoty ze szkolen,

— karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatéw,

— certyfikaty na znak bezpieczenistwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

— koncowe rozliczenie robét,

— uaktualnione powykonawczo zestawienie iloSciowo-wartosciowe dostarczonego
wyposazenia w ujeciu uzgodnionym z Zamawiajgcym, ktdre postuzy Zamawiajgcemu
do rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego,

— oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzagcych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez

Zamawiajgcego w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemoéw

zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakonczenia
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realizacji przedmiotu zamowienia i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych
0s6b wraz z zakresem szkolenia.

yA

czynnosci Odbioru Koncowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony i podpisany

przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Przedmiotu umowy:

a)

b)

d)

Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw gotowosci do
Odbioru  KoriAcowego z powodu niezakoAczenia  wszystkich robdét  lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu
innej niezgodnosci robdt z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowa, lub
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej,
umozliwiajgcej prawidtowe ibezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, Zamawiajgcy moze odmowic
takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzg Protokot
Odmowy Odbioru Koricowego Robot ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego oraz ustalg date ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych
wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Kornicowego, a Zamawiajgcy
ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego lub,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg
Protokét Odbioru Koncowego obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w § 20 wust. 4-8 Umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot,
w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez zfozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczefstwo Wykonawcy
wg wilasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony
opracujg i podpiszg Protokét Wad, stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru
Koricowego Robdt, w ktorym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego
w toku Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy wady , umozliwiajgce Odbiér Kocowy
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce,

po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usuniete,
Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
W ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
strony winny potwierdzi¢ usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie Protokotu Usuniecia Wad. Protokdt Usuniecia Wad jest zatacznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku nieusuniecia wad w terminie,
Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczenia kar umownych, ma
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prawo zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Ponadto, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi
kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajgcy ma prawo przy tym
zaspokoic sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero
po zakorAczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych
podczas Odbioru Korncowego (za wyjatkiem ust. 5 lit. d) powyzej oraz po uzyskaniu
ostatecznych i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegblnosci prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

§ 16
Dostawa sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia zobowigzuje sie dostarczyé na
wtlasny koszt i ryzyko niezbedny sprzet. Harmonogram Rzeczowo- Finansowy
uwzgledniajgcy dostawy sprzetu, ktédry Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu, stanowit bedzie Zatacznik nr 4 do umowy po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczng,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladdw technicznych w ciggu roku, jakie
sg zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgcg co do
zasady postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg byé wliczone
w koszty ustug serwisowych.

3. Odbidr ilosciowy i jakosciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokét
zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, ktéry stanowit bedzie zatgcznik
do odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest jego
uruchomienie, sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone
protokotem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru).

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakdow ilosciowych lub jako$ciowych w zakresie
dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odméwi podpisania protokotu
zdawczo - odbiorczego.

6. Dokonanie Odbioru Korcowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy
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10.

11.

bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego
dziatania.

§17
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat

wad badz usterek, wynikajgcych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci
materiatdw zastosowanych do jego wykonania.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz

gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia, oprogramowania oraz wszelkie prace, w tym
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy

przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

. W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia

wszystkich powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Ponadto,
w okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia. W tym,
w szczegolnosci naprawy, przeglady konserwacje, wymiany czesci i materiatéw
eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach wymaganych lub zalecanych
przez producenta lub wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz w przypadku
wystgpienia awarii. W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko
wymieni, naprawi, uzupetni przedmiot zamdwienia tak, aby byt on zgodny z wymogami
zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, sztuka budowlang jak rowniez, zeby
spetniat on wymagane standardy funkcjonowania i niezawodnosci.

. Wykonawca bedzie usuwat wady badz usterki w okresie odpowiedzialnosci wtasnym

kosztem i staraniem.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce

pisemnie.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajgcy

wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdzaja
obie strony protokolarnie.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi Zamawiajgcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 2 lit. b umowy, wykonaé naprawe sam lub
przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okre$lonej w § 20 ust. 4-8, za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Zamawiajgcy moze realizowaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na
wtlasny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajgcy zazada tego na
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pismie przed uptywem rekojmi.

§18
Kary umowne

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewykonania badz

niewtasciwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg forma odszkodowania za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére bedga naliczane

Wykonawcy w nastepujgcych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach

i w wysokosciach:

a. w przypadku zwtoki w terminie wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,03% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy tacznie, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, kara umowna liczona jest za
zwitoke w terminie wykonania zamoéwienia podstawowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto dla zamdwienia
podstawowego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) umowy ;

b. w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub
w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci
wynagrodzenia brutto dla zamdwienia podstawowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
lit a) niniejszej umowy;

c. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w wysokosci 4% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy 1z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia
brutto dla zamdéwienia podstawowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit a) niniejszej
umowy;

d. za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
brutto, oktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w
przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona
jest od wartosci wynagrodzenia brutto dla zamdwienia podstawowego, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

e.w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wartosci fgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od
wartosci wynagrodzenia brutto dla zamodwienia podstawowego, o ktérym mowa w §3
ust. 1 lit. a) umowy;

f. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego
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z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia brutto dla
zamoéwienia podstawowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,5% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia
brutto dla zamoéwienia podstawowego, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

. W przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kaidy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,5% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia
brutto dla zamdwienia podstawowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia osdb na umowy
o prace i/lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie uméw o prace
dokumentujgcych $wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wartosci facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki przypadek, z zastrzezeniem, ze w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od
wartosci wynagrodzenia brutto dla zamdéwienia podstawowego, o ktérym mowa w §3
ust. 1 lit. a) umowy;

w przypadku nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 dni robocze potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 10 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wartosci tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,
z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji,
kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia brutto dla zamodwienia
podstawowego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

. za niedotrzymanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z termindw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 5 - 7 w wysokosci 0,02 % wartosci facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzied zwtoki w stosunku do
ktoregokolwiek z tych termindéw, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci
wynagrodzenia brutto dla zaméwienia podstawowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit.
a) umowy.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajacych z umowy nie
moze przekroczyé 4% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia
brutto dla zamdwienia podstawowego, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy.

. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 2 powyzej stanowi samodzielng podstawe do
naliczenia kar umownych.
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5. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
doreczenia mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia umownego.

8. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z biezgcych nalezno$ci Wykonawcy,
bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.
9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokosc ustalonych kar umownych.

Okoliczno$é, ze Zamawiajgcy nie poniodst szkody wskutek zwtoki Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.

10.

§19
Odstapienie od umowy

. Strony mogg rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,

porozumienia obu stron.

. Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujgcych przypadkach:

a.

Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdét bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

. Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

Wykonawca z wiasnej winy dopuszcza sie opdznienia dtuzszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do termindw okreslonych w umowie lub
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, i nie przystepuje do ich dalszego
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn wytgcznie lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub
wynikajgcych z technologii robét;

. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowag, ze sztukg budowlang lub

obowigzujgcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposdéb prawidtowy,
w ciggu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujgca
jego zajecie przez wiasciwe organy egzekucyjne;

. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 16 lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 4% wartosci
umowy.

. jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie
bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstgpié
od niniejszej Umowy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie
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lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic podstawowemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, brak mozliwosci

wykonania umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem

Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego wyboru,

od Umowy w catosci lub czedci, jezeli Wykonawca odmowi ponownego wykonania
przedmiotu Umowy lub czesci przedmiotu umowy, a cze$¢ wolna od wad nie bedzie miata
dla Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-5, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy

zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, nie dfuzszym niz 30 dni od dnia

powziecia informacji o zaistnieniu ktdregokolwiek z powyziszych przypadkéw, chyba ze

w umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno

nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza

zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu

(w tym z wszelkich gwarancji/rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej, Wykonawca moze zgdaé jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy, w tym inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy;

¢. Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajgcemu plac budowy;

d. wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktdére zostaty wbudowane
przez Wykonawce sg przedmiotem rozliczen i pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego.

. W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkdéw

okreslonych w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

§20
Mozliwe zmiany do tresci umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosdci udzielenia zamoéwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacja zamdwienia  podstawowego, majacych  wptyw
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na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego

wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem ze
okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od sSrednich dobowych wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone
s3 prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do s$rednich wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pieciu
lat w poszczegélnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

¢) uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdét, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robét lub o czas jaki jest niezbedny
na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen witasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) braku  mozliwosci  przekazania  przez =~ Zamawiajacego  terenu  budowy
w okreslonym umowag terminie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowied  zawartej Umowy

w stosunku do tresci oferty na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej

ze zmiang sposobu Swiadczenia Wykonawcy, terminu wykonania umowy lub wysokosci

wynagrodzenia, w nastepujgcych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajagcego od wykonania czesSci robdt  zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng,
a wynikajgcych np. z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy odpowiednim zastosowaniu procedury
okreslonej w ust. 4-8,

2) zmian  technologicznych, spowodowanych ~w  szczegdlnosci  nastepujacymi
okolicznosciami:
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a) niedostepnosciag na  rynku materiatow  lub  urzgdzen,  wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatéw lub
urzgdzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji
projektowej, pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujgcych  brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych,
a Ww szczegdllnosci istnienia nie  zainwentaryzowanych lub  btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

h) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdét zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, lub bezpieczenstwa uzytkowania,
lub funkcjonalnosci obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztéow realizacji
zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznosciag uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych
zalecen witasciwych stuzb i inspekcji.

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych od Wykonawcy,

[) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:
1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;
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3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktdrych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub
wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili podpisania Umowy;

. Wykonanie robodt, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpié wytgcznie na podstawie aneksu

do Umowy, ktérego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokoét
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta.
Protokodt konieczno$ci moze zostaé sporzagdzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego na  dokonanie  zmiany  sposobu  Swiadczenia, o  ktorg
z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy
Z propozycjg zmiany, zawieratf bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu rdéznicowego dla robét zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robot przewidzianych Umowag, zawierajagcego wycene robdét zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien

uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowej.

. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zostaé¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentéw, o ktdrych
mowa w § 1 ust. 10, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewdédztwa swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikdw cenotwérczych przyjetych  w  dokumentach,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie
z ust. 4 pkt 3, ktéra podlegac bedzie weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzgdzony protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu

bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany postanowien zawartej Umowy w zwigzku ze

zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania robdét zaniechanych lub dodatkowych
stosownie do niniejszego paragrafu;

2) W przypadkach, o ktdrych mowa w § 15 ust. 5 lit. b), § 17 ust. 9 lub § 20 ust. 2 pkt 1)
umowy,

3) Strony zobowigzujg sie, iz kazdorazowo dokonajg (w formie pisemnego aneksu)
zmiany:
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a. wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek ze zmian
przepiséw wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp, tj. zmiany:

— stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

11. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy aneksu pod rygorem niewaznosci.
12. Strony przewidujg mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z jednostronnego prawa
opcji, na podstawie art. 441 ustawy Pzp w maksymalnej wysokosci zgodnie z Oferta

Wykonawcy (zatgcznik nr 3):

a) W SWZ (zatacznik nr 2) Zamawiajacy okreslit zakres zamdwienia podstawowego oraz
zakres zamdwienia objetego prawem opcji. Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, ze
maksymalna wartos¢ zamoéwienia w przypadku skorzystania z prawa opcji, wyniesie do
60 % wartosci zamodwienia podstawowego;

b) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w zaleznosci od potrzeb
i posiadanych srodkow finansowych na realizacje inwestycji. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajgcego pisemnego os$wiadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okreslonym przez Zamawiajgcego zakresie.
Ztozenie przez Zamawiajgcego osSwiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje
obowigzek Swiadczenia po stronie Wykonawcy, z ktérego Wykonawca moze sie
zwolni¢ wytgcznie za uprzednig pisemna zgodg Zamawiajgcego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia o realizacje ustug objetych zakresem prawa opcji;

c) W sytuacji, gdy Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji, Wykonawca zrealizuje zakres
objety prawem opcji po cenach nie wyzszych niz ceny jednostkowe wskazane w Ofercie
Wykonawcy (zatgcznik nr 3).

§21
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zmawiajgcy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedzibg w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany
przez Staroste Kieleckiego;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl;
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c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielnie zamdwienia publicznego oznaczonego
numerem postepowania: SR-11.272.1.15.2024 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od konica roku kalendarzowego, w ktérym zakonczono postepowanie
o udzielenie zamdwienia,

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigigqcym na Wykonawcy obowiqzku

informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane

przekazane zostanq Zamawiajgcemu w zwiqgzku z prowadzonym postepowaniem i ktore

Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba

Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytqczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§22
Prawo opcji

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do skorzystania z opcji, o ktérej mowa w §1 ust. 4 pkt
4.3.- 4.5., a Wykonawca wyraza zgode na prawo opcji udzielane na zasadach, o ktdérych
mowa w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ petnego albo wytgcznie czesSciowego
wykorzystania zamowienia objetego prawem opcji, co kazdorazowo zostanie
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sprecyzowane w oswiadczeniu o udzieleniu zamowienia, sktadanym w ramach prawa
opcji.

. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi skorzystac
w ramach realizacji niniejszej Umowy.

. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z przystugujgcego mu prawa opcji albo
skorzystania z prawa opcji w niepetnym zakresie, niewykorzystujgcym maksymalnego
poziomu prawa opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji zwiekszajgcego zakres
zamowienia do 60 % wartosci zamdwienia podstawowego.

. Wartos¢ zwiekszajgca zamodwienie w zakresie prawa opcji zostanie ustalona w oparciu
o Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami (zatacznik nr 3).

. Nieztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji albo ztozenie
zamoéwienia w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym anizeli maksymalny poziom
prawa opcji, oznacza rezygnacje Zamawiajgcego z pozostatej czesci przedmiotu umowy
objetego opcja.

W zakresie realizacji zamdéwienia objetego prawem opcji, zapisy niniejszej Umowy stosuje
sie odpowiednio.

§23
Postanowienia w zakresie elekromobilnosci i paliwach alternatywnych

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych
z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 875 z poin. zm.) zwane] dalej ,ustawa
o elektromobilnosci”, wymienionych m.in. w ust. 2-5 (ponizej).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, by udziat pojazdéw samochodowych:
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazddéw
uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy w liczbie wynikajgcej z ustawy
o elektromobilnosci, tj. wynosit co najmniej 10%.

Przez caly okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajgcemu, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
oswiadczenia o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy
do wymagan ustawy o elektromobilnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogdéw wskazanych w ustawie
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci poprzez zadanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdéw samochodowych zawierajgcych m.in. ilos¢, rodzaj napedu, marke oraz
numery rejestracyjne pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych z zmienionych
przepisow tej ustawy.
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§24
Postanowienia koncowe

. Spory wynikfe z zawarcia Umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne witasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Przed skierowaniem
sprawy do rozstrzygniecia przed sgdem powszechnym, Strony zobowigzujg sie do
poddania ewentualnych sporéw mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub
wybranym mediatorem.

. Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktoérej
okreslg osobe mediatora lub sposdb jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot
mediacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorow
statych, prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

. W kwestiach nieuregulowanych stosuje sie odpowiednio zapisy ustawy Pzp oraz Prawa
budowlanego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1- Dokumentacja projektowa,

2) Zatagcznik nr 2- SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcow
i z wprowadzonymi zmianami,

3) Zatacznik nr 3- Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

4) Zatacznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy catosci zamdwienia,

5) Zatacznik nr 5 - Wykaz pracownikdw oraz zanonimizowane umowy o prace 0sob
skierowanych do realizacji zamdéwienia publicznego,

6) Zatacznik nr 6 - Polisa OC,

7) Zatacznik nr 7 - Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk
budowlano- montazowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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