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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 9 — Wz6r umowy
UMOWA
zawarta w dniu ..........ceceeennenne... W Kielcach pomiedzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

(w _przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)

.................... z siedzibg w .............. wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ..................... , REGON: ...oooeeiiiiiis ,
reprezentowang przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

..................................................... z siedzibg ......ooeceeeieee . WPISANG dO
rejestru prowadzonego przez S3gd REJONOWY ...cccveeeveeereeieeeeeeiiennns Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: ..........cccuueee , NIP: e, , REGON:

zwang dalej ,,Wykonawcgy”
Przedmiot zamdwienia pfatny:
z dziatu 801 rozdziatu 80195 § 6050,6100,6370
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zadanie pn. , Budowa
infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespotu
Szkdt w topusznie” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce zamodwienia pn. ,Budowa

infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego

Zespotu Szkét w topusznie” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”’, zgodnie

z Opisem przedmiotu zamodwienia i Programem Funkcjonalno — Uizytkowym (PFU),

stanowigcymi zatgczniki do SWZ .




2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

A. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) niezbednej do prawidtowego i bezpiecznego wykonania wszystkich
wymaganych robot dotyczgcych budowy (m. in.: wykonanie projektu architektoniczno
- budowlanego, projektu technicznego/wykonawczego), uzyskanie dla niej wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, warunkdéw, decyzji i pozwolen niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach dokumentacji projektowej nalezy
opracowaé¢ w szczegblnosci dokumenty wyszczegdlnione w Opisie przedmiotu
zamoéwienia, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ oraz Dokumentacji, stanowigcej
Zatgcznik nr 2 do SWZ.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) ustawg zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.
zm.) (dalej ,,Prawo budowlane”);

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022 r. poz. 1225);

c) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);

d) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240);

e) rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

f) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

g) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458)

h) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

B. Woykonanie robdét budowlanych wraz z niezbednag infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,
dokumentacje projektowg wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami
budowlanymi oraz wszystkich niezbednych robét przygotowawczych (np. organizacja
i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego
zamowienia, robdt towarzyszacych i tymczasowych oraz wykonania wszelkich
czynnos$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem na
rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.



C. Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PFU i dokumentacjg projektowa.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego/wykonawczego
wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej,

b) uzyskanie od Zamawiajgcego pisemnego uzgodnienia na etapie przygotowania
projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego / wykonawczego,

c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

d) zapewnienie wykonywania prac i dziatan, w szczegdélnosci takich jak:
- prawidtowej realizacji budowy pod wzgledem zgodnosci z projektem, z przyjetymi

rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,

wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan na

zadanie Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego,

udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych,

badan materiatow i elementéw budowlanych,

przeprowadzenie rozruchéw technologicznych lub czynnosci majgcych na celu
uzyskanie projektowanych zdolnosci uzytkowych,

e) wykonanie robdét budowlanych niezbednych do zrealizowania zamdwienia,

f) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej, zgodnie z PFU (Programem Funkcjonalno-Uzytkowym),

g) budowa instalacji (w szczegdlnosci sanitarnej, elektrycznej i niskoprgdowej, solarnej,
fotowoltaicznej, pomp ciepta, itp.), niezbednych do funkcjonowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem,

h) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami, zaréwno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa,

i) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, sprzetu (np. pralek, kuchni itp.)
i urzadzen wraz z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem, w tym réwniez
wyposazenia komputerowego, tablic, rzutnikéw do obstugi monitoringu budynku, sal
konferencyjnych itp.

j) udzielenie nieodptatnej, niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamédwienia, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi
dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

k) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i poniesienie kosztow ich uzyskania,

I) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy i jego
uzytkowania,

m) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentdw i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacjg srodkow trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

n) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do uzytkowania,

0) przeprowadzenie niezbednych wdrozen i szkoler dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajacego,

p) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia,



zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztukg budowlang i przepisami
prawa stosownie do i w zakresie wynikajgcym z Umowy,

g) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwércy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietna 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

4. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprdcz
niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postepowania w sprawie
udzielenia zamodwienia publicznego,

5. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcéw i z wprowadzonymi
zmianami (Zatgcznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Zatgcznik nr 2),

c) Koncepcja (Zatgcznik nr 3),

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 4),

e) Wstepny i ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy catosci zamdwienia
(tj. opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robdét wraz z dostawa
i montazem wyposazenia, itp. ), ktdrego podstawg wykonania bedzie:

- wartos¢ i termin wykonania prac projektowych okreslony w ofercie Wykonawcy,

- opracowany przez Wykonawce metodg szczegétowa kosztorys na cene robét
okreslong w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje sie zatgcznikiem do umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego (odpowiednio Zatgcznik nr 5a i 5b),

f) Harmonogram dostaw sprzetu, urzadzen, wyposazenia, ktérego podstawa wykonania
bedzie koszt dostaw okreslony w ofercie Wykonawcy (Zatgcznik nr 6),

g) Wykaz pracownikdw oraz zanonimizowane umowy o prace oséb skierowanych do
realizacji zamdéwienia publicznego stajg sie zaftacznikiem w momencie ztozenia ich
Zamawiajgcemu (Zatacznik nr7),

h) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia (Zatacznik nr 8).

6. Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, Nr edycji 2/2021/6149/PolskiLad, Wykonawca jest zobowigzany
oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji niniejszej umowy zgodnie z wytycznymi
programu.

7. Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, Nr edycji 2/2021/6149/Polskitad, Wykonawca zapewnia
finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego na czas
poprzedzajgcej wyptate z Promesy, przy czym wytata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie wynikajagcym z niniejszej Umowy.

§2

Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg do 21 miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:

1) Etap |: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wykonanie szczegdétowego kosztorysu
inwestorskiego, do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy;




2) Etap Il: roboty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na

uzytkowanie i dostawg z montazem wyposazenia nalezy wykonaé¢ w terminie do 21
miesiecy od dnia podpisania umowy.
Za termin zakonczenia realizacji Etapu Il, a tym samym zakonczenia realizacji catego
przedmiotu umowy, przyjmuje sie zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci przedmiotu
zamoéwienia do odbioru koncowego, wpisem w Dzienniku Budowy (date wpisu
przyjmuje sie za date zakonczenia robdt/dostaw/montazu  wyposazenia),
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajgcego Odbioru Konncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego  pismem
o zakonczeniu prac objetych umowg i gotowosci do odbioru koricowego (pismo
z adnotacjg Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcg gotowosci do odbioru koncowego).
Brak uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia
na_uzytkowanie, lub brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu
(Dzienniku Budowy, piSmie) zgodnosci zapisu ze stanem faktycznym skutkuje
odmowga Zamawiajgcego przystgpienia do odbioru koncowego.

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlinej

i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazane terminy

oraz dalej wskazane terminy szczegétowe sg obiektywnie i prawidtiowo okreslone i sg

wystarczajace dla wykonania i zakonczenia wszystkich robdt, ustug i dostaw, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonac

przedmiot umowy, skompletowac i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty

zwigzane z realizacjg zadania oraz uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie.

. Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji zamdwienia Strony uzgadniajg, ze

szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci, to jest m. in. Opracowanie

Projektow Budowlanych i Technicznych / Wykonawczych, nastgpi zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem termindw okres$lonych

w ust. 1 powyzej.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozyc

Zamawiajgcemu do akceptacji wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu

objetego przedmiotem niniejszej umowy. Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy,

winien okresla¢ terminy realizacji i podziat kosztéw netto, brutto (z uwzglednieniem
stawek podatku VAT) okreslonych w cenie oferty, z podziatem na elementy zamdwienia
tj. etapy projektowania, roboty budowlane, dostawy, montaz wyposazenia i szkolenia oraz
okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla projektowania, robdét budowlanych,
dostaw  wyposazenia (zgodnie z kwotami okreslonymi przez Wykonawce

w Formularzu ofertowym). W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowigzany do uwzglednienia podziatu prac projektowych na poszczegdlne etapy: etap 1:

opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie koncepcji architektonicznej,

etap 2: opracowanie projektu budowlanego oraz etap 3: projekt techniczny/wykonawczy
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy itp. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wstepny

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowigcy zatgcznik nr 5a.

W  terminie 14 dni od dnia opracowania  projektu  budowlanego,

technicznego/wykonawczego i kosztorysu szczegbétowego na cene ofertowg, Wykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktérego




10.

11

12.

postawg opracowania bedzie opracowany przez Wykonawce w/w kosztorys szczegotowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okreslat
szczegotowe terminy realizacji elementow robot w uktadzie: miesiecznym, ma okreslaé
warto$¢ netto i brutto wynagrodzenia dla kaidej pozycji harmonogramu
(z uwzglednieniem stawek podatku VAT). Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi
uwzglednia¢ elementy ujete w Harmonogramie wstepnym (ich aktualizacje,
uszczegétowienie). Zaakceptowany przez Zamawiajgcego ostateczny harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowigcy zatacznik nr 5b.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy
przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wstepny Harmonogram dostaw sprzetu, urzadzen,
wyposazenia. Wstepny harmonogram dostaw winien okresla¢ terminy dostaw i podziat
kosztow netto, brutto (z uwzglednieniem stawek podatku VAT) zawartych w cenie oferty.

. Wstepny oraz ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Harmonogram dostaw

sprzetu, urzadzen i wyposazenia wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramoéw, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do ich uktadu, tresci, itp.
Oraz wnioskowac¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 7

powyzej i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawione Harmonogramy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia oraz bedzie stanowié Zatgcznik
nr 5b do umowy.

. Zmiana zapiséw w harmonogramie, stanowi zmiane umowy i wymaga sporzadzania aneksu

do umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz Instytucji
Zarzadzajgcej Programem Rzgdowym Funduszu Polski tad. Ponadto, nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposéb okreslony w § 2 ust.
14 ponizej. Strony ustalajg przy tym, ze na etapie prac zwigzanych z opracowywaniem
dokumentacji projektowej Wykonawca winien na biezgco informowaé¢ Zamawiajgcego
o podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych i zasiega¢ jego opinii juz na etapie
przygotowywania i analizowania szczegétowych rozwigzan projektowych. Opisany
obowigzek biezgcych konsultacji w trakcie prac projektowych nie uchybia w zaden sposéb
zobowigzaniom Wykonawcy do wuzyskania uzgodnied Zamawiajgcego dla tresci
dokumentacji projektowej, o czym mowa w dalszej czesci umowy.

. W celu prawidtowego wspdtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania oraz postep prac
budowlanych na etapie wykonania robot budowlanych bedg podlegac ocenie na naradach
koordynacyjnych , ktére bedg odbywaé sie w terminach i miejscu okreslonym przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy powiadomi  Wykonawce o terminie narady
min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kazda
nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazaé
Zamawiajgcemu ewentualny materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi uczestnikom ze



13.

14.

1.

strony Zamawiajgcego wczesniejsze zapoznanie sie z tematami jakie planuje omowic na
radzie budowy koordynacyjnej Wykonawca.
Na pierwszej naradzie powinni by¢ obecni obowigzkowo wszyscy projektanci branzowi
oraz kierownik zespotu projektowego, za$ na kolejnych naradach zobowigzany jest
uczestniczy¢ przedstawiciel projektanta. Odstgpienie od udziatu projektanta
w naradzie moze nastgpic¢ jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do skfadania na Zzgdanie Zamawiajgcego raportéw
z postepu prac projektowych i budowlanych.

§3

Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma fgczne wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie ze ztozong ofertg, na kwote brutto .................. PLN (stownie ztotych brutto:
............................. ), w tym kwota netto ...................... PLN (stownie ztotych netto:
........................... ) i podatek VAT w stawce ...............%, co daje kwote ................. PLN (stownie
Ztotych: ... );

. Ponadto, strony ustalajg, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1

powyzej obejmuje:

a) wartos¢ dokumentacji projektowej: kwota brutto ......... zt (stownie ztotych brutto:
............ ), w tym kwota netto ................... Zt (stownie ztotych netto: ................) i podatek
VAT w stawce ............... , co daje kwote ................ Zt (stownie ztotych: .............), z tym, ze

wartos¢ dokumentacji projektowej nie moze wynosic¢ wiecej niz 1,5% wynagrodzenia za
caty przedmiot umowy,

b) warto$¢ robét budowlanych: kwota brutto ............ zt (stownie ztotych brutto:
................... ), w tym kwota netto .............. Zt (stownie ztotych netto: ................)
i podatek VAT w stawce ......... %, co daje kwote ............... zt (stownie ztotych:
............................ ), w tym
e warto$é¢ wyposazenia obiektu w meble: kwota brutto ............ zt (stownie ztotych
brutto: ............... ), w tym kwota netto ................ zt (stownie ztotych netto:
................. ) i podatek VAT w stawce ........%**, co daje kwote ............... zt (stownie
zfotych: e );

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty wynikajgce

z PFU oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami
zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich roboét
wynikajgcych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest
zobowigzany wykonaé je w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, stanowig
zapfate za catos¢ robot w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu.
Rdznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i
przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloSciami, cenami i koniecznymi do wykonania
elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje réwniez wszelkie koszty

zwigzane z prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania robot
przygotowawczych, odtworzeniowych, porzagdkowych, zorganizowania zagospodarowania
i poziniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania
budowy), ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych, odtworzenia drdg, chodnikéw i trawnikdw, wywozu nadmiaru gruntu,
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prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdw,
petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego sktadowania,

koszty robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty
i optaty zwigzane z zakupem, transportem i montazem sprzetu i wyposazenia,
ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkoler, wykonania

dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z wtgczeniem do istniejacej sieci, koszty

zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego

po zakonczeniu realizacji robdét budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajace

Z niniejszej umowy, w tym przeniesienie majgtkowych praw autorskich do dokumentacji

projektowe;.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku :

1) moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towardéw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardéw i ustug (VAT),

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych —
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2) Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt b)-d) wymaga ztozenia
whniosku Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku,
w terminie 14 dni od doreczenia zadania.

3) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.

4) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych pod lit. b) moze nastgpic nie wczesniej niz
od dnia 01.01.2024r.,

5) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. c) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci stawki.

6) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. d) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wptat.

7) zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego, z przyczyn okreslonych pod lit. b) nie moze
by¢ wieksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw $wiadczgcych bezposrednio
prace na rzecz Zamawiajacego i roznicy pomiedzy minimalnym wynagrodzeniem za
prace obowigzujagcym w 2023r. a 2024r., pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
w 2023r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzsze niz minimalne
wynagrodzenie za prace obowigzujgce w 2023r. Powyisze zasady stosuje sie
odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024r. Dla
potrzeb zmiany wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego
stosowny wniosek z uzasadnieniem i udokumentowaé wysokos¢ zwiekszonego
wynagrodzenia. Dla potrzeb zwiekszenia wynagrodzenia z powodu zmiany



minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca powinien dodatkowo przedtozyé
wykaz pracownikéw zawierajgcy imie i nazwisko, stanowisko pracy, wysokos$é
otrzymywanego miesiecznego wynagrodzenia za prace w 2023r., albo w 2024r.
z wyliczeniem skutkéw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze zostaé odpowiednio zmienione
takze w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia
w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, na nastepujacych zasadach:

a)
b)

c)

d

~

f)

g)

zmiany mogg nastgpi¢ nie wczesdniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia

w zycie Umowy;

jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony Umowy do

zadania zmiany wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie,
a jesli ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego -
w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

— powodowaé zmiane wartos$ci catkowitego wynagrodzenia umownego o co
najmniej 1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-

montazowej publikowanej na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu

Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne”,

podzaktadka ,Informacje sygnalne”, czestotliwo$é publikacji ,,miesieczne”, pozycja

L.P. 7 ,Wskazniki cen produkcji budowlano- montazowe]” w miesigcu

poprzedzajgcym ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego, opisujgca

zmiane cen w stosunku do cen w miesigcu, w ktérym zawarto Umowe. Zgodnie

z powyzszym stawki lub ceny okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne,

zmieni sie 0 % wartosci powyzej opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapiséw pkt

c) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie prac wykonywanych od dnia, w ktérym Strony

zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzg zmiane wynagrodzenia umownego

w formie aneksu;

zmiana nie moze wystepowaé wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany

wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg Umowy;

wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyzej nie mogg powodowac wzrostu

wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego

w § 3 w pierwotnej tresci Umowy;

w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego

wskazane] powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych

wyliczed wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja

Umowy na wysoko$é stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich

Zamawiajgcemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujgce kwote

jaka w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajgce ze zmian

ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajgcy ma
prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec



nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonana juz waloryzacje
zwigzang ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do
podwdjnej waloryzacji;

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wytgcznie wynagrodzenia okreslonego w Umowie
i ktére nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

i) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktéorym mowa w pkt. f) powyzej;

j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywad na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg,
lub Podwykonawcy, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga

ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowane;j
zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14

dni od doreczenia zgdania.

7. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna réwniez w przypadku istotnej zmiany sposobu
Swiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 21 niniejszej umowy.

8. Wykonawca robét, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych
w ust. 5-6, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkdw

Zamowienia wraz z zatgcznikami, ktérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,
a w szczegolnosci z dokumentacja przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje
prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczegdlnie
z warunkami,
w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz
oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow
z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym
przez Wykonawce zakresie robét. Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie uwzglednia warunki
prowadzenia zamowienia oraz wszelkie zwigzane  z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane
okolicznosci.

10. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce
z zastrzezeniem ust. 5 —7 oraz § 21 ust. 2 i 10, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy

11. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
W nim, na osoby trzecie.
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12. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem przelewu.

§4
Rozliczenie
1. Wynagrodzenie za realizacje Umowy ptatne bedzie zgodnie z warunkami finansowania

z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

a) Rozliczenie wynagrodzenia za dokumentacje projektowg nastgpi po jej wykonaniu
w wysokosci wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a), przy czym wysokos¢ faktury czesciowej nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, to jest kwoty ... zt  brutto  (stownie  ztotych:

b) Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposazeniem budynku
i przeprowadzeniem niezbednych wdrozen i szkolen dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 lit. b), c) nastgpi na podstawie faktury
czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego za wykonanie
zamoéwienia zgodnie z Harmonogramem (zatacznik nr 5b do umowy), przy czym
wysokos¢ faktury czeSciowej wraz z wartoscig faktury okreslonej w ust.1 lit. a), nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, to jest kwoty ... zt  brutto  (stownie  ztotych:

c) napodstawie faktury cze$ciowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru czesciowego
po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatacznik nr 5b do umowy),
przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg nie moze przekroczyé 50% wartosci
dofinansowania z zadania Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, to jest kwoty .......... zt  brutto (stownie  ztotych:

d) na podstawie faktury koficowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego
zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, wysokosci
pozostatej kwoty wynagrodzenia, tj. KWoty ......cccceveeveeeennenne. zt brutto (stownie ztotych:
............................................................. );

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy WYKONQWCY NE ....vieee ettt sre et e er s e

3. Jezeli dotyczy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywaé pfatnosci w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej.

5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4 powyzej,
opdznienie w dokonaniu pfatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnos$ci w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do Zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rdéwniez innych
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rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie
bedzie znajdowat sie w Wykazie podatnikdéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajagcy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opdzinienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do Zzadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

7. Wykonawca powinien wystawiaé faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

8. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 10, protokdt odbioru czesciowego prac podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokdt ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokét odbioru
czesciowego prac moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakornczone
i zgodne
z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektéw
rzeczowych o ich wartos¢, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli do
ztozenia takiego wykazu Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce.

9. Podstawg do wystawienia faktury konncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 12 i 25, protokoét
odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z prawomocnym
pozwoleniem na uzytkowanie.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich
dokonczenia osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane
odpowiednio po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robdt iich
dokonczenia osobie trzecie;.

11. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z tre$cig umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa stanowig inacze;j.

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1)  Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli cze$¢ lub catos¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce faktura
realizowana byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

a) pisemnego osSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okre$lonym w umowie
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcgy. Oswiadczenie powinno zawieraé
zestawienie wszystkich kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikac, jaki zakres robdt objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw faktur;

d) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
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Podwykonawce, przy czym za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

2) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrany
zakres prac, niezaleznie od postanowien ust. 13 jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za
dotychczas zrealizowang cze$é przedmiotu Umowy.

13. W przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy
wstrzyma pfatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie.

14. W przypadku okreslonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.
15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 7 - 11 Umowy.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosé
z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktdrej dotgczony bedzie
protokoét odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem
potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami
z dziennika budowy). Protokdét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sg zakoniczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotaczy¢é dowdd jej
doreczenia, oraz os$wiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy

Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie
moze by¢ krdtszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

20. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 15.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

22. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,
o ktérej mowa w §6, Zamawiajgacy moze wstrzymaé zaptate czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czes¢ robot, ktorg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

23. W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa
w §4 ust. 12 lit. d), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie
wynikajgcej z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

24. Wraz z fakturg korcowa Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowigzg finansowych zwigzanych
z realizacjag Umowy oraz dowody zapfaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeSci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia
Srodkdw na zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca
wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia
z tego tytutu, a w szczegdblnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci

4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: ...ccceerveecreenne zt (stownie zfotych:

.......................................................................................... ) W FOrmMIe: oo

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych
terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru
catosci przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
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i gwarancji zostanie zwolniona lub zwrdcona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych Umowa.
. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
. Jedli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 16, ust. 5 oraz §21 jest on
zobowigzany do przedfuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
przedtuzeniu ulegt termin zakorniczenia prac. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie
okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie pdzniej niz z chwilg
wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy badz daty odbioru koricowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania
z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej 4% ceny
catkowitej podanej w ofercie do «czasu doreczenia tego dokumentu
i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzor powyzszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona
zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pienigdz

winno by¢ przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania,
a mianowicie: sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i winny zawierac
nastepujgce elementy: nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéra
ma by¢ zabezpieczona gwarancjg w wymaganej wysokosci, kwote gwarancji, termin
waznosci gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne
w ciggu 14 dni na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zawiera¢ oswiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw
sprzeciwu i obrony wynikajgcych z dtugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie
sktadane w formie gwarancji lub poreczenia musi zawieraé nastepujgce zapisy:
a) Oswiadczenie, ze 7zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkow
Umowy, ktdre zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
w trakcie realizacji Umowy, nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania.
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b) Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy,
obejmujace takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do
wysokosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 wust. 1, zwane dalej
»Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy
i Zamawiajgcego oraz winno obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.
Ubezpieczenie winno zostaé zawarte z goéry na okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w §2 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu,
o ktérym mowa w §2 ust.1.

8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najpézniej w dniu podpisania Umowy i bedzie stanowi¢ Zatacznik nr 8 do umowy. Wraz
z polisg ubezpieczeniowg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz zdokumentem potwierdzajgcym
jej optacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

11. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust.
1 lub opdinienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje sie
odpowiednio.

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad, o ktérych mowa w § 16,
ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas
usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci zamodwienia, okresSlonego w §1 Umowy,
przez Podwykonawcéw.

2. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdt na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robdét, dostaw i ustug
przez Podwykonawcdéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do
przekazania nazw firm podwykonawcdéw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcow oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, dostaw lub ustug.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg:

1) dostawy lub ustugi musi zawierac¢ w szczegdélnosci postanowienia dotyczgce:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawierac¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
ktéry winien by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo — finansowy, stanowigcym
Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad pfatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie
z trescig Umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym, ktére zostaly w niej natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

5. Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2), majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
lub inny dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o numerze wpisu firmy podwykonawcy do
odpowiedniego rejestru.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku

gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym
niniejszej Umowie;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony
w §4 ust. 3;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 11, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-12 stosuje
sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkédw Zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1) lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 19 ust. 2 lit. i.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umodw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowig podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy
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lub Zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu
budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w Umowie.

19. Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umoéw przez
Zamawiajgcego.

20. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat
Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia  warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie gorszym niz Podwykonawca,
na ktdérego zasobach polegat Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

21. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawcg za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do
wysokos$ci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robdot okreslony
w Harmonogramie Wykonawcy.

22. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot.

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za witasne dziatania
lub zaniechania.

24. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcy, ktérej tresé
bedzie sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

25.Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

§7
Wykonanie prac projektowych
1. Wykonawca w zakresie Dokumentacji Projektowej zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi wymaganiami
przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie

z normami technicznymi obowigzujagcymi dla przedmiotu umowy i rysunkami

normatywnymi oraz os$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania

Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszej umowy. Dokumentacja Projektowa ma by¢

tak wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu umowy, a Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe.
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2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje
Projektowo — kosztorysowg zawierajgcq elementy opisane w opisie przedmiotu
zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci elementy:

1) Dokumentacje projektowo — kosztorysowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

b) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym;

C) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

e) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych;

f) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

g) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

h) ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami;

i) wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegétowych i Polskich
Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlane;j.

2) Dokumentacje uwzgledniajacg specyfike robdt, zatozenia, wytyczne okre$lone
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w szczegdlnosci:

— projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg tj. sieciami,
przytgczami medidw, ciggdw pieszo- jezdnych, drég, parkingéw, odprowadzeniem
wod opadowych i gruntowych, itp.,

— projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdlnych branz,

— informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— uzgodnienia branzowe,

— odpowiednig cze$é zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko, zgodnie
z wymogami witasciwych przepisdw i organdw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

— operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez witasciwy organ administracyjny,

— wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia (w tym UDT), decyzje, opinie,
opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych, wniosek
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, zgtoszenie wykonania robdt, inne
zataczniki warunkujgce przystgpienie do robdt budowlanych,

3) Dokumentacje geotechniczng gruntu;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
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5) Projekty techniczne/wykonawcze;
6) Projekt organizacji ruchu, o ile bedzie zachodzita taka koniecznos¢;
7) Czesc kosztowa:
— kosztorys szczegoétowy,
— zestawienie wyposazenia ilosSciowo-wartosciowe,
— zbiorcze zestawienie kosztéw.
. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania, bedgce przedmiotem
niniejszego zamowienia, w nastepujacych formach:
a) papierowe;j:
— Projekt Budowlany — 4 kpl.,
— Projekty technicze/wykonawcze — 4 kpl.,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 4 kpl.,
— Czes¢ kosztowa ( przedmiary robot, kosztorysy szczegdtowe, koszty wyposazenia,
zestawienia kosztéw) — 4 kpl.
- Oryginaty uzgodnien;
b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
— ptyta CD/DVD z kompletng dokumentacjg projektowg w wersji edytowalnej — 3 kpl.,
— ptyta CD/DVD z kosztorysem szczegdétowym ( na kwote okreslong przez Wykonawce
w ofercie ) w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (pdf)- 3 kpl.,
— ptyta CD/DVD z dokumentacjg projektowa wersji nieedytowalnej (pdf) — 3 kpl.
. Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskdw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowe, decyzja o pozwoleniu
wodnoprawnym itp.) lub zgtoszen nalezy do Wykonawcy. Przed ztozeniem powyiszego
whniosku/zgtoszenia Wykonawca przedktada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwtocznie, na wniosek Wykonawcy, dostarczyé wymagane
dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
. Zamawiajacy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na
poszczegdblne etapy obejmujace:
a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie Koncepcji
architektonicznej,
b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego,
C) etap 3: opracowanie pozostatych dokumentéw, w tym: projekt techniczny/wykonawczy,
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy,
. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji przez
Zamawiajgcego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym
etapem.
. Strony ustalajg nastepujace zasady akceptacji i odbioru Dokumentacji Projektowej,
opracowanej w ramach poszczegélnych etapdw, wskazanych w ust. 5 powyzej:
a) Do odbioru moga zostaé przedstawione wytacznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajgce petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami. W przypadku niespetnienia
wymagan opisanych powyzej, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przystgpienia do
odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;
b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu Dokumentac;ji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu wraz z wykazem opracowan
i szczegétowym spisem zawartosci oraz pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy,
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iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach danego etapu jest wykonana zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéoremu ma stuzyé;

C) Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie skoordynowana branzowo i przez
gtdwnego projektanta, ktéry odpowiada za catosé¢ opracowan projektowych. Zawierac
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Posiadac
bedzie oswiadczenie projektanta wymagane w art. 20, ustawy Prawo budowlane
o zgodnosci projektu z przepisami. W Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

d) Kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w ramach
danego etapu zostanie spisany przez Strony stosowny protokét przekazania,
a w przypadku dokonania odbioru, protokét odbioru. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu Zamawiajacy przyjmie jg bez zastrzezen
albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej listy uwag i zastrzezen;

e) Odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego;

f) Odbidr opracowan w ramach etapéw, o ktérych mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy do
wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

g) Uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego wolnej od wad Dokumentacji
Projektowej bedzie stanowito podstawe do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 lit. a).

8. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach ryczattowego
wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 2 lit. a) zobowigzany jest rowniez do wykonania
dokumentacji projektowej/technicznej niewymienionej w ust. 2 powyzej, a zwigzanej
z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich
danych oraz dokumentéw niezbednych do opracowania prawidtowej dokumentacji,
o ktérej mowa w ust. 2.

9. Strony przyjmujg, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca
zobowigzany jest realizowac przedmiot zamowienia zgodnie ze szczegdtowg trescig tych
uzgodnionych dokumentdéw, zgodnych z wymaganiami wynikajagcymi w szczegdlnosci
z umowy, SWZ i PFU, itp. W przypadku zgtoszenia: czy to na wniosek Zamawiajgcego, czy
na wniosek Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do
uzgodnionej Dokumentacji Projektowej, ktére jednak nie bedg wykraczaé poza warunki
wynikajgce z tresci umowy, SWZ i PFU i bedg sie miesci¢ w zakresie przedmiotu umowy,
skorygowanie tych dokumentow przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy,
a jedynie bedzie wymagac¢ uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej
zmiany do uzgodnionej uprzednio Dokumentac;ji Projektowe;.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz
pozostata dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie przedmiotu
umowy w ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.
1. W zwigzku z powyzszym, w razie jakichkolwiek watpliwosci, przyjmowac sie bedzie, ze
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11.

12.

13.

14.

15.

jakiekolwiek czesci robdt, ustug i dostaw jakie bedg wykonane w celu realizacji
zamoéwienia, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa opracowang przez Wykonawce, s3
objete i uwzglednione w ofercie Wykonawcy i odpowiednio realizacja ktérejkolwiek czesci
tych robdt, ustug czy dostaw na podstawie Dokumentacji Projektowej nie bedzie
traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie beda
przystugiwac jakiekolwiek roszczenia z tytutu ich wykonania.

Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawnos¢ catosci prac

projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy
zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy czuwac¢ nad poprawnoscig Dokumentacji Projektowe] oraz
mozliwoscig prawidtowej realizacji robdot na podstawie opracowanej Dokumentacji

Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ujawni sie jakakolwiek wada

lub nieprawidtowos¢ w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej lub ujawnia

sie okolicznosci majgce wptyw na prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych (np.:
kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca

obowigzany jest niezwtocznie w ramach ryczattowego wynagrodzenia opisanego w § 3

ust. 2 lit. a) zapewni¢ opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej do

kontynuowania roboét. Niezaleznie od powyiszego, Zamawiajgcy w kazdym czasie ma
prawo zgtasza¢ na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca
zobowigzany jest usungé¢ dostrzezone wady najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich
pisemnego zgtoszenia, chyba ze usuniecie wady wymagac bedzie dtuziszego terminu.

W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wady.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji prac projektowych, jak tez realizacji robét budowlanych,

po stwierdzeniu istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze rdwniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad,
gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybied Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

b) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, po wyznaczeniu terminu do usuniecia wad,
gdy wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

¢) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz
nie majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktdrym mowa w ust. 12 lit. a), moze nastgpié poprzez

ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia

odpowiednio, ze:

a) wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub,

b) wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonang

Dokumentacje Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wraz z uzyskaniem

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe do dnia zakoriczenia realizacji przedmiotu

zamowienia potwierdzonego protokotem koicowym wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach przedmiotowej gwarancji:
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16.

17.

18.

19.

20.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi
normami, niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-
budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci wade,
ktora doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do wady inwestycji lub jej dowolnej czesci,
b) w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajagcy ma prawo zadaé¢ ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej.
W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowej objetej niniejszg Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji robét
budowlanych, jak tez w okresie rekojmi i gwarancji, koszt wykonania kompletnej
dokumentacji wolnej od wad w catosci obcigza Wykonawce.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa bedzie
spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach
oferowanego wynagrodzenia. W zwigzku z powyziszym, jakakolwiek czesé¢ robot
wykonana na podstawie Dokumentacji Projektowej nie bedzie traktowana jako roboty
dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwac roszczenia
z tytutu wykonania takich robot.
Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022
poz. 1710 z pdzn. zm.)
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowac
opisu za pomocga okreslenia parametréw i zostang wskazane: marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, Zrédto lub szczegdlny proces, ktory
charakteryzuje produkt Ilub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce
materiatow lub normy nalezy dodaé¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw,
sprzetu lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca
zobowigzany jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej rdwnowaznosci poprzez
wskazanie najwazniejszych parametréw i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu okreslonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowane;j
w ramach poszczegdélnych etapow wskazanych w ust. 5 powyzej, przenosi na rzecz
Zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy, autorskie prawa majatkowe do wykorzystania
tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i uzywanie tej dokumentacji, przy
czym powyzsze przeniesienia autorskich praw majgtkowych w szczegdlnosci nastepuje na
wskazanych ponizej polach eksploatacji:
a) wykorzystywaé dokumentacje projektowg na wtasny uzytek, w tym w szczegdlnosci
przekaza¢ dokumentacje lub dowolng jej czes¢, takze jej kopie:
- innym Wykonawcom jako podstawe nadzorowania robét budowlanych,
- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;
b) wykorzystywa¢ dokumentacje lub jej dowolng cze$¢ do prezentac;ji;
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c) wprowadzaé¢ opracowanie projektowe lub jego czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych;

d) powiela¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika.

21. Przekazane egzemplarze, zarowno w formie papierowej jak i w elektronicznej postaci,

z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.

22. Wykonawca zobowigzuje sieg, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia
na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych przez

Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia.

23. Przeniesienie praw autorskich, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu
i korzystanie z praw zaleznych, nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez
ograniczen czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.

24. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim, jezeli
okazatoby sie, ze autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przystugujg w catosci osobie trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcg takze osobie trzecie;.

25. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
osobistych i majagtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony
Zamawiajgcego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi
roszczeniami Zamawiajacy lub osoby trzecie, ktéorym Zmawiajgcy udzieli prawa do korzystania
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedg musiaty zaniecha¢ korzystania
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w catosci lub w czesci lub wydane zostanie
orzeczenie zobowigzujgce do zapfaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajgce z roszczen osoéb trzecich, w tym zwrdci koszty
i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

26. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu

naruszenia praw witasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych

i majgtkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko

Wykonawcy.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnié
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamodwienia moze dokonaé zmiany ktérejkolwiek z tych osdb,
jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany
konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych  obowigzkéw
i warunkéw w tym zakresie:

1) koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg byé przedstawione w formie pisemnej
i zawierac uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (0sdb) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami
okres$lonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiane osoby (0s6b) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
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potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkow okreslonych w SWZ,

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajacy
wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas gdy przedstawione
osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie
takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny,
w szczegoblnosci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolnos¢ do pracy, Smierc
itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowaé przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie
traktowane jako opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do Zzgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy,

3) nie moze skierowaé bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania umowy innej osoby (osdb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osdb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca
dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej
umowy, w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. Zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1 — 3 powyzej nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§9

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
(Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami okreslonymi w
pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajac zasad wiasciwe] sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen
Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego miat
mozliwos$¢ dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamoéwienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczgcych:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzagdzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

3. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy
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11.

12.

13.

14.

15.

uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng,
wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla
pieszych, jak rdéwniez z rozmieszczeniem ustawienia np. diwigow wiezowych.
Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.

. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac

obowigzujgcych przepisdbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci do uzycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczeistwa przeciwpozarowego.

. Ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga

od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy.

. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest
jedynie w interwencyjnych przypadkach.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikdéw i pokrycie

kosztow zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddw, optat administracyjnych
i przytaczeniowych, wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
zamowienia.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy

w niezbedne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilosciach wymaganych
obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci konteneréow

przeznaczonych na Smieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddw, regularne ich
opréznianie i wywozenie $mieci i odpadow.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego
terenu budowy i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
W wymagany powyzszym planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim
biezacy nadzér.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych. Dojazd do
Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca
bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj wtasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak
rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty, jak i ewentualne kary natozone
przez Policje i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do
prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu,
sktadowania odpaddw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za naruszenie
przepisdw, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegltym

27



16.

17.

18.

19.

20.

do terenu budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od
tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2022 poz. 699) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2022 poz. 2556). Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska oraz
niewtasciwym postepowaniem z odpadami, naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalno$ci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robét w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek
przygotowania wnioskdw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu,
wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania
tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na
budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat z powyzszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robdét budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktére nie
podlegajg przebudowie lub rozbiérce w zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego.
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczeéniej instalacje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji roboét: instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen
wg wytycznych wiasciciela, na swdj wiasny koszt i wtasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczne] organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenstwa
pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji
prac.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robét na Placu Budowy
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie narad technicznych, wyposazone w stof
konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscia do telefonu, komputera
z faczem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezbednych sanitariatéw, szafe
zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdow oraz miejsce do gromadzenia
i sktadowania prébek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli
Zamawiajgcego).

21. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania

badan przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej.

22. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robédt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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bedzie zgtaszany i dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

23. Gotowos¢ danej czesci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie zatgczonych dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdbw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

§10
Przekazanie placu budowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty
wptywu do Zamawiajgcego wystgpienia Wykonawcy o dokonanie tej czynnosci.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obydwie Strony.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektéw Budowlanych
wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

3. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wyznaczy termin przekazania Placu Budowy.

4. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmoéwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin, nie kroétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.

5. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 21 dni roboczych,
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia od umowy
Zamawiajgcemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w §. 19 ust. 2 lit. d umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

6. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczeristwo
znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacja
zamowienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegdblnosci wiascicieli i uzytkownikédw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§11
Pozostate obowiazki Wykonawcy
Kierownictwo budowy:

1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca

zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki
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zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy
Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie wszelkich robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy.
. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest do udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy.
. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikdw Robot
poszczegblnych branz, ktérzy przejma swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Kierownicy Robdt bedy odpowiedzialni branzowo za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.
. Kierownicy Robdt zobowigzani sg do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare potrzeb,
i / lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt niezgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robdét.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne zaniedbania
dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora
usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajgcy w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru zleci usuniecie powstatych zagrozen innym Wykonawcom,
a kosztami tych prac zabezpieczajgcych obcigzy Wykonawce. Wartos¢ tych prac ze wzgledu
na konieczno$¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom,
a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
. W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen
i uchybien lub wnioskowa¢ o zmiane o0so6b nadzorujacych, a takie wnosié
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pracownicy:
. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudniaé¢ na podstawie umowy o prace,
o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktére
wykonywa¢é bedg zakres zamdwienia w sposdb okreslony w ww. artykule.
. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na
biezgco dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt. 8, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w sposdb okreslony w ww. artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3
dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;
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3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt. 5) umowy
0 prace zatrudnionego pracownika;

4) dokumentéw potwierdzajgcych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia pracownikom
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych
obowigzkéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez
adresow, nr PESEL pracownikdw i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar
etetu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy rozpoczeciu
realizacji zadania wykazu pracownikdéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich
aktualizacji do 5 dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie
pracowniczej zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

12. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
obowigzki okreslone w ust. 10 pkt. 1 — 5 powyzej obcigzajg takze Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw w zakresie ww. obowigzkéw oraz do
przedktadania Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 10
powyzej, dotyczgcych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

§12
Materiaty, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robét
budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzagdzenia, materiaty
oraz inne S$rodki potrzebne do wykonania robdt okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania robdt oraz
wyposazenia, w ktére Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamoéwienia.

2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robdt. Zabronione jest wbudowywanie
takich materiatéw z zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
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4.

10

11.

12.

13.

14.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia (sprzet) oraz
wczeséniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem do momentu odbioru koicowego przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia

Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacja
ich parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatow
i urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatow i
urzadzen niespetniajgcych powyzszych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usuniecia z Placu Budowy na wtasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora

Nadzoru dla wszystkich Materiatéw/wyrobdow, wskazanych w dokumentacji budowlanej
do wbudowania w obiekcie . Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ karty materiatowe
wedtug nastepujgcego podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura —A/...

Konstrukcja —K/...

Sanitarna -S/...

Elektryczna —E/...

Zagospodarowanie — Z/...

Wyposazenie — W/...

Inne—1/.......

. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia niezbednych probek materiatowych i wzoréw, rdwniez wtedy, gdy materiat
jest w petni zgodny z dokumentacja.

. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw

budowlanych. Miejsce skftadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania
materiatdw w taki sposdb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

. Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatéw, robét i ich etapéw (w tym

robot zanikajacych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw wznoszenia
konstrukcji i poszczegdlnych etapdéw stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie beda niezwtocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru
w celu sprawdzania postepujacych prac i proceséw budowlanych.

. Kolorystyka i rodzaj materiatéw uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga

uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odméwi jej wyrazenia w
terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na wifasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy
wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje
dostarczenie wyposazenia przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz
(rozmieszczenie) w budowanym obiekcie.

Dostawa i montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy
w ramach realizacji zadania.

Odbidr dostawy i montazu wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem korncowym
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia s3 nowe oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych.
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15. Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy bedg sporzadzone lub przettumaczone na jezyk
polski.

§13
Materiaty z rozbidérki

1. Materiat z rozbidrki, stanowié bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie sie na wiasny
koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania odpadoéw, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
z 2022r. poz. 699), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na
wiasny koszt uzyskac wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki
odpadami, badz przedtozyé stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

2. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy o odpadach.

§14
Zobowigzania Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych,
niebedacych decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru
obowigzkéw Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru,

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania.

2. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art.
25 tejze ustawy) oraz petni biezgcy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajgcego.

3. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg s3:

1) e

2) cerreesssninensnesssnsseasnasssnsanens

Zmiana o0sO0b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwitaszcza oséb

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§15
Nadzér Zamawiajacego
1. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor
Nadzoru, majg prawo dokonywaé biezgcej kontroli robét wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola robdét nie zaktdcata
normalnego toku wykonywania robét.
2. Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie
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z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonych przez Wykonawce dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, Harmonogramaéw,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowg, Dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe,
zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych urzgdzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéw/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

6) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdélnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowié¢ one bedg zakoriczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od
Wykonawcy jego realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca robédt, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji budowy,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
budowy oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajagcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia
robot,

15) potwierdzenia, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, a materiaty zostaty
wbudowane oraz urzgdzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze korncowym,

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania
odbioru koricowego,

18) informowania na piSmie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robdt
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktéry nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do akceptacji robét dodatkowych
lub powodujgcych zmiane kosztéw, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robdt
budowlanych oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod
rygorem niewaznosci, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robét
budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajagcych z umowy pomiedzy
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Wykonawcg robét budowlanych a Zamawiajgcym.
§16
Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

W ramach przygotowania przedmiotu zamoéwienia do odbioru Wykonawca jest

obowigzany w szczegélnosci do:

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
umowy) oraz sprzgtania po zakoriczeniu robét;

2) Dostawy i montazu wyposazenia;

3) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru;

4) Opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza ochrony ppoz. wraz
z uzgodnieniem go z PanAstwowg Straizg Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczerstwa
Pozarowego;

5) Przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji;

6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) Na wniosek Zamawiajgcego udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji z udziatem
zamontowanego wyposazenia w obiektach;

8) Przekazania Zamawiajgcemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg
odpowiadajgcg oznakowaniu;

9) Przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innego
terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

10) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] z potwierdzeniem ztozenia jej
do zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

11) Przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powierzchni pomieszczen, wykonanej
przez uprawnionego geodete.

12) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢
i dostarczy¢ Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych
oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byé dotaczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw
i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych
(z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktdw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej
oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawieraé
wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta
urzgdzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowi¢ bedga elementy dokumentacji powykonawczej;

13) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest rowniez
sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu uaktualnione powykonawcze Zestawienie
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ilosciowo-wartosciowe wyposazenia, dostarczconego w ujeciu uzgodnionym
z Zamawiajacym;

14) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej i w wersji

elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego.

2. Zgtoszenie do Odbioru Koricowego:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem

w Dzienniku Budowy( date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia
robét/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajgcym, ze zakonczyt wszystkie roboty
wraz z dostawami sprzetu okreslone umowg, oraz dokumentacjg projektows.
Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢é potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia w formie pisemne] (pismo z adnotacjg
Inspektora Nadzoru potwierdzajagce zakonczenie zakresu robdt objetego umowg)
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego;

2) Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie iwykonanie
dostawy wraz z montazem wyposazenia. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy,
ze ,, wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane,
szczegodlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego,
posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania”, podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3) Zamawiajacy wyznaczy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go

o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbioér
Koncowy przedmiotu umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru
zostanie spisany protokét kornicowy odbioru przedmiotu zamdwienia, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;

4) Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany

skompletowaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, pozwalajace ocenic
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

3. Przed Odbiorem Koricowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg umowa
i przepisami prawa préby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Korncowego
przedtozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

oryginat dziennika budowy,

oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt) 9 powyzej,
oswiadczenie projektanta o wykonaniu robét zgodnie z projektem,

protokoty badan i préb technicznych,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie,

instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

protokoty ze szkolen,
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— karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,

— certyfikaty na znak bezpieczenistwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

— koncowe rozliczenie robot,

— uaktualnione powykonawczo zestawienie iloSciowo-wartosciowe dostarczonego
wyposazenia w ujeciu uzgodnionym z Zamawiajacym, ktére postuzy Zamawiajgcemu do
rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego,

— oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w skfad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemdéw zainstalowanych w
ramach przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoéwienia i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem
szkolenia.

Z czynnosci Odbioru Kornicowego przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony i podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Przedmiotu umowy:

a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteridw gotowosci do
Odbioru Konicowego z powodu niezakoAczenia  wszystkich robdét  lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej
niezgodnosci robdét z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowa lub
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej,
umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, Zamawiajacy moze odmaowic
takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajacy sporzadzg Protokét
Odmowy Odbioru Koricowego Robot ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego oraz ustalg date ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych
wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$¢ do Odbioru Koricowego, a Zamawiajacy
ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Korncowego lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza
Protokét Odbioru Koncowego obnizajac  odpowiednio wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §21 ust. 4-8, Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

C) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy
wedtug wtasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

d) zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
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Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokdét Odbioru Koricowego
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony
opracujg i podpiszg Protokot Wad, stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt, w ktdrym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego
w toku Odbioru Kocowego Przedmiotu umowy wady , umozliwiajgce Odbidér Koricowy
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce,

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usuniete,
Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
W ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony
winny potwierdzié usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Wad. Protokdét Usuniecia Wad jest zatacznikiem do Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku nieusuniecia wad w terminie,
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo
zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajgcy ma prawo przy tym zaspokoié sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas
Odbioru Koncowego (za wyjatkiem ust. 5 lit. d) powyzej) oraz po uzyskaniu ostatecznych
i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.

§17
Dostawa sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamoéwienia zobowigzuje sie dostarczy¢ na
wiasny koszt i ryzyko niezbedny sprzet wraz z oprogramowaniem. Harmonogram dostaw
sprzetu wraz z oprogramowaniem, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu, stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy.

2. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczng,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwosé przegladdw technicznych w ciggu roku, jakie
sg zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca co do zasad
postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg byé wliczone
w koszty ustug serwisowych.

3. Odbidr ilosciowy i jakosciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru
koricowego zadania. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokdt zdawczo-odbiorczy
podpisany przez obie strony umowy, ktéry stanowit bedzie zatgcznik do odbioru
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11.

korncowego zadania.
Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jako$ciowego sprzetu jest jego uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego ( Inspektor Nadzoru)
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzed po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odméwi podpisania protokotu
zdawczo - odbiorczego.
Dokonanie Odbioru Koncowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bedzie
mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.
§18
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat

wad badz usterek, wynikajagcych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci
materiatdw zastosowanych do jego wykonania.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz

gwarangji jakosci na materiaty, urzadzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia.

. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy

przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

. W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich

powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca bedzie usuwat wady badZ usterki w okresie odpowiedzialnosci wtasnym

kosztem i staraniem.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomic¢ niezwtocznie Wykonawce

pisemnie.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdzajg obie strony
protokolarnie.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi Zamawiajgcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w wysokosci okreslonej w par. 19 ust. 2 lit. c umowy, wykona¢ naprawe sam lub
przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
go o tym bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,
na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §21 ust. 4-8 Umowy, za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na
wiasny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajgcy zazgda tego na
pismie przed uptywem rekojmi.
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§19
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewykonania badz
niewtasciwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére bedga naliczane
Wykonawcy w nastepujacych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach
i w wysokosciach:

a. w przypadku zwtoki w wykonaniu | Etapu zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt

j.

1), w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. a)
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust.
1 pkt 1) niniejszej umowy;

. w przypadku zwtoki w wykonaniu Il Etapu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt

2), w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 lit.
b) i c) niniejszej umowy tacznie, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy;

w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, jak
i w okresie rekojmi oraz gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad ;

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci

4% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%
wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;

w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazidy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamodwienia oséb na umowy
o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie uméw o prace
dokumentujgcych Swiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.
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k. za zwtoke w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikajgcym z umowy, do 3 dni
od dnia podpisania umowy potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii
ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktédrych mowa w §11 ust. 10 Umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

|. za niedotrzymanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z termindéw, o ktérych mowa w §2
ust. 5 - 8 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek.

3. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych ze wszystkich tytutow, wynikajacych z umowy nie
moze przekroczyé 5% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 2 powyzej stanowi samodzielng podstawe do
naliczenia kar umownych.

5. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
doreczenia mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia umownego.

8. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy, bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokosé ustalonych kar umownych.

10. Okolicznos$é, ze Zamawiajgcy nie ponidst szkody wskutek zwtoki Wykonawcy, nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zaptfaty przewidzianych kar umownych.
§20
Odstapienie od umowy

1. Strony mogg rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,

porozumienia obu stron.

2. Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrzesnia Prawo zamodwien
publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Etapu | lub Etapu Il bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c. Wykonawca z wtasnej winy dopuszcza sie opdznienia dtuzszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w umowie Ilub
harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i nie przystepuje do ich dalszego
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub
wynikajgcych z technologii robét;

d. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, ze sztukg budowlang lub
obowigzujgcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposéb prawidtowy,
w ciggu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

e. ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

41



3.

f. w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majgtku Wykonawcy, powodujaca jego
zajecie przez wtasciwe organy egzekucyjne;

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 18 lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.

h. stwierdzenia istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia
terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze
wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by
dalsza wspodtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie.

jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy

termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie bezskutecznego

uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, brak mozliwosci wykonania

umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegélnosci.
W przypadku nieotrzymania Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych lub utraty Promesy Z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze
wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego wyboru, od
Umowy w catosci lub czesci, jezeli Wykonawca odmdwi ponownego wykonania przedmiotu
Umowy lub czesci przedmiotu umowy, a cze$¢ wolna od wad nie bedzie miatfa dla
Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-5, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy
zawartej z Wykonawca w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 30 dni od dnia powziecia
informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyzszych przypadkéw, chyba ze w Umowie
wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno nastgpic
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnied Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu
(w tym z wszelkich gwarancji/rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy).
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej, Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy, w tym inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét;
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b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy;

c. Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajgcemu plac budowy;

d. wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wbudowane
przez Wykonawce sg przedmiotem rozliczen i pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego.

9. W przypadku niewykonania w okreSlonym terminie przez Wykonawce obowigzkdéw
okreslonych w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
§21
Mozliwe zmiany do tresci umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacja zamodwienia podstawowego, majgcych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego
wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:
a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od srednich dobowych wartosci

wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich
dziesieciu lat w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami
w ktérych prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do S$rednich wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich
pieciu lat w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowsa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyziszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest
niezbedny na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
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7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) braku mozliwosci  przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
w okreslonym umowa terminie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany, Wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 3
w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardéw i ustug (VAT),
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga ztozenia wniosku
Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania zadania przez
Wykonawce. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia
wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.
3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 3 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
takze na nastepujgcych zasadach:

1) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia

w stosunku do kosztdw i cen zawartych w ofercie z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony Umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajacy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia
nastgpi w pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy;

c) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi 3% wartosci
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto.

2) zmiana cen materiatéw lub kosztow uprawniajgca Strony do zadania zmiany

wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
za dany rok realizacji robét przewidzianych w Umowie.
Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga
ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej
zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14
dni od doreczenia zgdania.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktéorej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang sposobu Swiadczenia Wykonawcy, rowniez terminu wykonania
umowy, w nastepujgcych przypadkach:
1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robdt zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza
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2)

techniczng, a wynikajgcych np. z technologii robdét, co skutkowac¢ bedzie

obnizeniem wynagrodzenia, przy odpowiednim zastosowaniu procedury

okreslonej w §21 ust. 4-8, naleznego Wykonawcy,

zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi

okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatdbw lub urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdw lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatow
lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji
projektowe], pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw
wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét warunkéw
geologicznych skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci istnienia niezainwentaryzowanych lub  btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

h) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczeAstwa realizacji robdt, Iub bezpieczeristwa
uzytkowania, lub funkcjonalnosci obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem
kosztow realizacji zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen witasciwych stuzb i inspekcji.

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych od Wykonawcy,
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I) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach
prawa.

5. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg

projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktdre nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy,

a bez wykonania ktérych odbiér i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktdrych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub
wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozina byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy;

6. Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne
Projektanta.

Protokot koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej

zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktérg

z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek

Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robdét przewidzianych Umowg, zawierajgcego wycene robdt zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

8. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyskac¢ opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one zmian technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowe;j.

9. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3:

1) muszga zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentéw, o ktérych
mowa w §1 ust. 4, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikdw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §1 ust. 4.

9. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 6 pkt 3, ktéra podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora
Nadzoru.

10. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzgdzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
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11. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoéwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 6 - 10.
12. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmniejszenia zakresu zamodwienia w stosunku do zaoferowanej ceny ofertowe;.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é rezygnacji z:
a) wyposazenia obiektu w meble.
13. Wszelkie zmiany postanowied umowy wymagajg formy aneksu pod rygorem
niewaznosci.
§22
Zasady przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zmawiajacy informuje, ze:
a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedzibg w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany przez
Staroste Kieleckiego;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielnie zamdwienia publicznego oznaczonego numerem
postepowania SR-11.272.1.1.2022, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamodwien publicznych (dalej ustawa Pzp);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe bedga przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczagc od konica roku kalendarzowego, w ktérym zakonczono postepowanie
o udzielenie zaméwienia,
f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo z7gdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:
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w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigzgqcym na Wykonawcy obowiqzku
informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane
przekazane zostanq Zamawiajgcemu w zwiqgzku z prowadzonym postepowaniem i ktore
Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze
ma zastosowanie co najmniej jedno z wytqczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§23
Postanowienia koncowe

1. Spory wynikte z zawarcia Umowy bedg rozstrzygane przez sagdy powszechne wtasciwe dla

siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 1)

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygniecia przed sgdem powszechnym, Strony

2)

zobowigzujg sie do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporéw mediacjom
lub polubownemu rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej polskiej lub wybranym mediatorem.

Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktorej
okreslg osobe mediatora lub sposéb jego wyboru, termin podjecia mediacji
i przedmiot mediacji.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych,

prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 .
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilnosci),
w szczegblnosci z art. 68 ust. 3 ustawy, naktadajgcym na jednostki samorzgdu
terytorialnego obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotowi, ktérego udziat
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.
Wykonawca ma obowigzek wykonywaé zadanie publiczne objete niniejszg Umowg
zapewniajgc wykorzystanie pojazdow elektrycznych, hybrydowych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu
tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilnosci,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian ustawy.

Strony Umowy ustalajg, ze przy obliczaniu procentowego limitu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, o ktdrych mowa w ust. 1
nalezy uwzgledni¢ zaokraglenie do petnych jednostek (sztuk) zgodnie z zasadami
okre$lonymi w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych przyjmujac, ze wskaznik ponizej 0,5 zaokragla sie w dét,
a wskaznik 0,5 i powyzej w gére.

Strony w celu unikniecia jakichkolwiek nieporozumien wskazujg, iz w przypadku
realizacji zadania z podwykonawcami, Iub dalszymi podwykonawcami za
zadeklarowang flote pojazdow do realizacji zadania uwaza sie wszystkie pojazdy
zadeklarowane, a nastepnie wykorzystywane przy realizacji zadania przez wykonawce,
podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcéw.

Bezposrednio przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, pisemnego osSwiadczenia o spetnianiu  wymogdéw ustawy
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o elektromobilnosci, ktdore zawieraé bedzie informacje o tacznej ilosci pojazdéw, w tym
tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawa.

7. W przypadku powziecia watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia,
o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
poprzez weryfikacje ww. obowigzku na placu budowy czy zagdanie okazania pojazdéw
lub przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych tytut prawny do dysponowania
okreslong iloscig pojazdéw wykorzystywanych do realizacji zadania zleconego niniejsza
umowa.

8. Niespetnienie wymagan ustawy o elektromobilnosci potwierdzone podczas weryfikacji
przedmiotowego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie
45 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

9. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

10. Zataczniki do Umowy:

- Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) — Zatacznik nr 1,
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — Zatacznik nr 2,
- Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna — Zatacznik nr 3,
- Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4,
- Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe — Zatgcznik nr 5,
- Harmonogram Dostaw Sprzetu — Zatgcznik nr 6
- Wykaz oséb i zanonimizowane umowy — Zatacznik nr 7
- Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej — Zatacznik nr 8.
ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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