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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 9 — Wz6r umowy
UMOWA
zawarta w dniu .....cceeeveeeeennee, w Kielcach pomiedzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 —- 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

(w_przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)

.................... z siedzibg w .............. wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ............c........ , REGON: ....ccevvvveeereennn. ,
reprezentowang przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

..................................................... Z Siedzibg .....ccccvivvrevieeeieeee e, WPISANG dO
rejestru prowadzonego przez S3gd REJONOWY ...ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeiiennns Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: .................... , NIP: e , REGON:

zwang dalej ,,Wykonawcgy”
Przedmiot zamdwienia ptatny:
z dziatu 801 rozdziatu 80195 § 6050,6100,6370

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.) zadanie pn. ,Budowa
infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespotu
Szkot w topusznie” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce zamodwienia pn. ,,Budowa
infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego

1



Zespotu Szkét w topusznie” w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, zgodnie

z Opisem przedmiotu zamodwienia i Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),

stanowigcymi zataczniki do SWZ .

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

A. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) niezbednej do prawidtowego i bezpiecznego wykonania wszystkich
wymaganych robét dotyczgcych budowy (m. in.: wykonanie projektu architektoniczno
- budowlanego, projektu technicznego/wykonawczego), uzyskanie dla niej wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, warunkdéw, decyzji i pozwolen niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach dokumentacji projektowej nalezy
opracowa¢ w szczegdllnosci dokumenty wyszczegdlnione w Opisie przedmiotu
zamowienia, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ oraz Dokumentacji, stanowiacej
Zatacznik nr 2 do SWZ.

Dokumentacja projektowa winna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdin.
zm.) (dalej ,Prawo budowlane”);

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022 r. poz. 1225);

c) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);

d) ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240);

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

f) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

g) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458)

h) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

B. Woykonanie robdét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego,
dokumentacje projektowg wraz ze S$wiadczeniami nie bedgcymi robotami
budowlanymi oraz wszystkich niezbednych robdét przygotowawczych (np. organizacja
i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego
zamowienia, robdét towarzyszacych i tymczasowych oraz wykonania wszelkich



czynnos$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem na
rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

C. Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PFU i dokumentacja projektowa.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego/wykonawczego
wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej,

b) uzyskanie od Zamawiajgcego pisemnego uzgodnienia na etapie przygotowania
projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego / wykonawczego,

c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

d) zapewnienie wykonywania prac i dziatan, w szczegdélnosci takich jak:

prawidtowej realizacji budowy pod wzgledem zgodnosci z projektem, z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,

wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan na

zadanie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego,

udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych,

- badan materiatéw i elementéw budowlanych,

przeprowadzenie rozruchéw technologicznych Iub czynnosci majgcych na celu

uzyskanie projektowanych zdolnosci uzytkowych,

e) wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania zaméwienia,

f) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej, zgodnie z PFU (Programem Funkcjonalno-Uzytkowym),

g) budowa instalacji (w szczegdlnosci sanitarnej, elektrycznej i niskoprgdowej, solarnej,
fotowoltaicznej, c.o., itp.), niezbednych do funkcjonowania przedmiotu umowy,
zgodnie z jego przeznaczeniem,

h) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami, zaréwno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa,

i) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, sprzetu (np. pralek, kuchni itp.)
i urzgdzen wraz z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem, w tym rowniez
wyposazenia komputerowego, tablic, rzutnikdéw, osprzetu do obstugi monitoringu
budynku, sal konferencyjnych itp.

j) udzielenie nieodptatnej, niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamdwienia, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi
dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

k) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolenn, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i poniesienie kosztéw ich uzyskania,

[) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy i jego
uzytkowania,

m) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

n) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do uzytkowania,



o) przeprowadzenie niezbednych wdrozen i szkolen dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego,

p) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z nalezyty starannoscia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuka budowlang i przepisami
prawa stosownie do i w zakresie wynikajagcym z Umowy,

g) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na
siebie obowigzkow wytwércy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie
z ustawq z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawag z dnia 27 kwietna 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

4. Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprocz
niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postepowania w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego,

5. Integralne czesci skladowe niniejszej umowy stanowia:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcow i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Zatacznik nr 2),

c) Koncepcja opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgéego
(Zatgcznik nr 3),

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 4),

e) Wstepny i ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy catosci zamdwienia
(tj. opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robdét wraz z dostawg
i montazem wyposazenia, itp. ), ktérego podstawg wykonania bedzie:

- wartos¢ i termin wykonania prac projektowych okreslony w ofercie Wykonawcy,

- opracowany przez Wykonawce metodg szczegétowa kosztorys na cene robot
okreslong w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje sie zatgcznikiem do umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego (odpowiednio Zatgcznik nr 5a i 5b),

f) Harmonogram dostaw sprzetu, urzadzen, wyposazenia, ktdrego podstawg wykonania
bedzie koszt dostaw okreslony w ofercie Wykonawcy (Zatgcznik nr 6),

g) Wykaz pracownikéw oraz zanonimizowane umowy o prace osdb skierowanych do
realizacji zamdwienia publicznego stajg sie zaftacznikiem w momencie ztozenia ich
Zamawiajgcemu (Zafacznik nr7),

h) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia (Zatacznik nr 8).

6. Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, Nr edycji 2/2021/6149/PolskiLad, Wykonawca jest zobowigzany
oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji niniejszej umowy zgodnie z wytycznymi
programu.

§2

Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalaja do 25 miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:
1) Etap |: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wykonanie szczegdétowego kosztorysu
inwestorskiego, do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy;



2) Etap Il: roboty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na

uzytkowanie i dostawg z montazem wyposazenia nalezy wykonaé¢ w terminie do 25
miesiecy od dnia podpisania umowy.
Za termin zakoniczenia realizacji Etapu Il, a tym samym zakoriczenia realizacji catego
przedmiotu umowy, przyjmuje sie zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci przedmiotu
zamoéwienia do odbioru koricowego, wpisem w Dzienniku Budowy (date wpisu
przyjmuje sie za date zakonczenia robdt/dostaw/montazu  wyposazenia),
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajgcego Odbioru Konicowego przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego  pismem
o zakonczeniu prac objetych umowg i gotowosci do odbioru koricowego (pismo
z adnotacjg Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcg gotowosci do odbioru koricowego).
Brak uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia
na_uzytkowanie, lub brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu
(Dzienniku Budowy, piSmie) zgodnosci zapisu ze stanem faktycznym skutkuje
odmowa Zamawiajgcego przystapienia do odbioru koricowego.

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej

i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarédwno wskazane terminy

oraz dalej wskazane terminy szczegétowe sg obiektywnie i prawidtowo okreslone i sg

wystarczajace dla wykonania i zakoriczenia wszystkich robdt, ustug i dostaw, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé

przedmiot umowy, skompletowac i przekazaé wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty

zwigzane z realizacjg zadania oraz uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie.

. Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia Strony uzgadniajg, ze

szczegbtowe terminy realizacji konkretnych czynnosci, to jest m. in. Opracowanie

Projektow Budowlanych i Technicznych / Wykonawczych, nastgpi zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem terminéw okreslonych

w ust. 1 powyzej.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢

Zamawiajgcemu do akceptacji wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu

objetego przedmiotem niniejszej umowy. Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy,

winien okresla¢ terminy realizacji i podziat kosztéw netto, brutto (z uwzglednieniem
stawek podatku VAT) okreslonych w cenie oferty, z podziatem na elementy zamdwienia
tj. etapy projektowania, roboty budowlane, dostawy, montaz wyposazenia i szkolenia oraz
okresla¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla projektowania, robét budowlanych,
dostaw wyposazenia (zgodnie z kwotami okreslonymi przez Wykonawce

w Formularzu ofertowym). W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowigzany do uwzglednienia podziatu prac projektowych na poszczegdlne etapy: etap 1:

opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie koncepcji architektonicznej,

etap 2: opracowanie projektu budowlanego oraz etap 3: projekt techniczny/wykonawczy
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy itp. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wstepny

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowigcy zatgcznik nr 5a.

W  terminie 14 dni od dnia opracowania  projektu  budowlanego,

technicznego/wykonawczego i kosztorysu szczegbétowego na cene ofertowg, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktérego




10.

11.

12.

postawa opracowania bedzie opracowany przez Wykonawce w/w kosztorys szczegétowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okreslat
szczegdtowe terminy realizacji elementdéw robdét w uktadzie: miesiecznym, ma okreslaé
wartos¢ netto i brutto wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu
(z uwzglednieniem stawek podatku VAT). Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi
uwzglednia¢ elementy ujete w Harmonogramie wstepnym (ich aktualizacje,
uszczegdétowienie). Zaakceptowany przez Zamawiajgcego ostateczny harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowigcy zatgcznik nr 5b.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy

przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wstepny Harmonogram dostaw sprzetu, urzadzen,
wyposazenia. Wstepny harmonogram dostaw winien okresla¢ terminy dostaw i podziat
kosztéw netto, brutto (z uwzglednieniem stawek podatku VAT) zawartych w cenie oferty.

. Wstepny oraz ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Harmonogram dostaw

sprzetu, urzagdzen i wyposazenia wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramdw, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do ich uktadu, tresci, itp.
Oraz wnioskowac¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 7

powyzej i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawione Harmonogramy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia oraz bedzie stanowi¢ Zatgcznik
nr 5b do umowy.

. Zmiana zapisow w harmonogramie, stanowi zmiane umowy i wymaga sporzgdzania aneksu

do umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz Instytucji
Zarzadzajacej Programem Rzadowym Funduszu Polski tad. Ponadto, nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposob okreslony w § 2 ust.
14 ponizej. Strony ustalajg przy tym, ze na etapie prac zwigzanych z opracowywaniem
dokumentacji projektowej Wykonawca winien na biezgco informowaé Zamawiajgcego

o podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych i zasiegac jego opinii juz na etapie
przygotowywania i analizowania szczegétowych rozwigzan projektowych. Opisany
obowigzek biezgcych konsultacji w trakcie prac projektowych nie uchybia w zaden sposéb
zobowigzaniom Wykonawcy do uzyskania uzgodnieh Zamawiajgcego dla tresci
dokumentacji projektowej, o czym mowa w dalszej czesci umowy.

W celu prawidlowego wspodtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania oraz postep prac
budowlanych na etapie wykonania robét budowlanych bedg podlegac ocenie na naradach
koordynacyjnych, ktéore bedg odbywaé sie w terminach i miejscu okreslonym przez
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy powiadomi  Wykonawce o terminie  narady
min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kazda
nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazac
Zamawiajgcemu ewentualny materiat poglagdowy z rysunkami w formie elektronicznej oraz
co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi uczestnikom ze strony



13.

14.

Zamawiajgcego wczesniejsze zapoznanie sie z tematami jakie planuje omdéwic¢ na radzie
budowy koordynacyjnej Wykonawca.

Na pierwszej naradzie powinni by¢ obecni obowigzkowo wszyscy projektanci branzowi oraz
kierownik zespotu projektowego, za$ na kolejnych naradach zobowigzany jest uczestniczy¢
przedstawiciel projektanta. Odstgpienie od udziatu projektanta w naradzie moze nastgpié
jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania na zgdanie Zamawiajgcego raportéw
z postepu prac projektowych i budowlanych.

§3

Wynagrodzenie

. Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe,

zgodnie ze ztozong ofertg, na kwote brutto .................... PLN (stownie ztotych brutto:
............................................................... ), w tym podatek VAT w stawce/stawkach ...............%.

. Ponadto, strony ustalajg, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1

powyzej obejmuje:

a) wartos¢ dokumentacji projektowej: kwota brutto .................... zt (stownie ztotych
DIUTEO: ottt et b e e e b e et sbesae s et b eb b e et she ebesanesbenbeenesbesbeesens ), w
tym podatek VAT w stawce ............... %, z tym, ze wartos¢ dokumentacji projektowej nie
moze wynosi¢ wiecej niz 1,5% wynagrodzenia za caty przedmiot umowy,

b) warto$¢ roboét budowlanych i wyposazenia: kwota brutto ..........ccceeveeeee. zt (stownie
ztotych brutto: ..., ), w tym podatek VAT w stawce/stawkach
......... %, w tym
e wartos$¢ instalacji fotowoltaicznej: kwota brutto .......cccceeveveeice e, zt (stownie

ztotych brutto:.....ccooevevececie ), w tym podatek VAT w stawce ......... %
o warto$¢ instalacji solarnej: kwota brutto ... zt
(stownie ztotych brutto: .......ccovvveeveccennennnn. ), w tym podatek VAT w stawce ......... %,
e wartos¢ wyposazenia Sali fitness/sitowni: kwota brutto: .........cccceeveeveveeieececeenaes zt
(stownie ztotych brutto: .......cccceveierveeenenee. ), w tym podatek VAT w stawce ......... %
e warto$¢ wyposazenia obiektu w meble: kwota brutto .......oeeeveieiiiniinnene zt
(stownie ztotych brutto: .......ccccoeeeceeiciennns ), w tym podatek VAT w stawce ........ %
e wartos$¢ wyposazenia obiektu w sprzety AGD: kwota brutto .....cccccceveveeeeceeceenrennnens 7t
(stownie ztotych brutto: ......cccevveevevceireennen, ), w tym podatek VAT w stawce .......... %
e warto$¢ zagospodarowania terendw zielonych: kwota brutto .......ccccceevecveceenenes zt
(stownie ztotych brutto:......ccoceeeecevvvenrcnennn. ), w tym podatek VAT w stawce ......... %
o warto$¢ chodnikdw: kwota Brutto .........eeeeiinveiceceinieenee e zt (stownie
ztotych brutto: ..o, ), w tym podatek VAT w stawce .....%
o warto$¢ matej architektury: kwota Brutto .........ccveeveeveie e e zt
(stownie ztotych brutto: .......cccovvvecveciie e, ), w tym podatek VAT w stawce .....%
o wartoS¢ parkingOW: KWota Drutto .......ccceevveieeiciice et et eer et zt
(stownie ztotych brutto: .......cccvvevveccvrecneenee. ), w tym podatek VAT w stawce ......%
e warto$¢ ogrodzenia terenu: kwota brutto ......ccccceeceieee e, zt
(stownie ztotych brutto:.......ccccoeeeeeceeeceeens ), w tym podatek VAT w stawce.......%

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty wynikajgce

z PFU oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami



zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robét

wynikajgcych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest

zobowigzany wykonac je w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, stanowig
zapfate za catos¢ robdt w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu.

Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami

i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami ikoniecznymi do

wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje réowniez wszelkie koszty
zwigzane z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania robét
przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania
i pdiniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania
budowy), ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych, odtworzenia drég, chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu,
prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopéw,
petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego sktadowania,
koszty robét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty i optaty zwigzane
z zakupem, transportem i montazem sprzetu i wyposazenia, ubezpieczeniem, koszty
oprogramowania i licencji, koszty szkoler,, wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty zwigzane z wtgczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji roboét
budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, w tym przeniesienie
majatkowych praw autorskich do dokumentacji projektowe;.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku :

1) Wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw i ustug (VAT),

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych —
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

2) Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 1 lit. b)-d) wymaga ztozenia

whniosku Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiane kosztow wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku,
w terminie 14 dni od doreczenia zadania.

3) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku
do wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.

4) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. b) moze nastgpi¢ nie

wczesniej niz 1 m-ca od wejscia w zycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace,



5) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. ¢) moze nastgpic
w stosunku do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci
stawki.

6) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. d) moze nastgpic
w stosunku do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wptat.

7) zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego, z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. b) nie
moze by¢ wieksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw sSwiadczacych
bezposrednio prace na rzecz Zamawiajgcego i rdznicy pomiedzy minimalnym
wynagrodzeniem za prace obowigzujgcym w 2023r, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze w 2023r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzsze niz
minimalne wynagrodzenie za prace obowigzujgce w 2023r. Powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozyé do Zamawiajgcego stosowny
whniosek z uzasadnieniem i udokumentowaé wysokos$¢ zwiekszonego wynagrodzenia.
Dla potrzeb zwiekszenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace Wykonawca powinien dodatkowo przedtozy¢ wykaz pracownikdw zawierajgcy
imie i nazwisko, stanowisko pracy, wysoko$¢ otrzymywanego miesiecznego
wynagrodzenia za prace w 2023r., zwyliczeniem skutkdw zmiany naleznego
wynagrodzenia za prace.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
takze w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia
w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, na nastepujgcych zasadach:

a) zmiany moggy nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia
w zycie Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
Ofert, poczagtkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

c) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztédw, uprawniajgcy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie,
a jesli ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego
w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

— powodowac zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co
najmniej 1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanej na stronie internetowej Gtédwnego Urzedu
Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne”,
podzaktadka , Informacje sygnalne”, czestotliwo$é publikacji ,,miesieczne”, pozycja
L.P. 13 ,Wskazniki cen produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego, opisujaca
zmiane cen w stosunku do cen w miesigcu, w ktérym zawarto Umowe. Zgodnie
z powyzszym stawki lub ceny okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne,
zmieni sie o % wartosci powyzej opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapisow pkt
c) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie prac wykonywanych od dnia, w ktérym Strony
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8.

zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzg zmiane wynagrodzenia umownego
w formie aneksu;

e) zmiana nie moze wystepowaé wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany
wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Umowy;

f) wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyzej nie moga powodowal wzrostu
wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego
w § 3 w pierwotnej tresci Umowy;

g) w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego
wskazanej powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych
wyliczen wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy na wysokos$¢ stawek lub cen okres$lonych w Umowie i przekazania ich
Zamawiajgcemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujgce kwote
jakg w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajgce ze zmian
ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjag Umowy. Zamawiajgcy ma
prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec
nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacje
zwigzang ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do
podwdjnej waloryzacji;

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wytgcznie wynagrodzenia okres$lonego w Umowie
i ktore nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

i) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w pkt. f) powyzej;

j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg,
lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga

ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowane;j

zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14

dni od doreczenia zadania.

. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna réwniez w przypadku istotnej zmiany sposobu

Swiadczenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 21 niniejszej umowy.

Wykonawca robét, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych
w ust. 5-6, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia wraz z zafgcznikami, ktérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,
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a w szczegolnosci z dokumentacja przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje
prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczegdlnie
z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg
oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub
w okreslonym przez Wykonawce zakresie robdt. Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie uwzglednia
warunki prowadzenia zamowienia oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
i nieprzewidziane okolicznosci.

10. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce
z zastrzezeniem ust. 5—7 oraz § 21 ust. 2i 12, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy

11. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
W nim, na osoby trzecie.

12. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelno$ci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.

§4

Rozliczenie

1. Wynagrodzenie za realizacje Umowy ptatne bedzie zgodnie z warunkami finansowania

z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

a) Rozliczenie wynagrodzenia za dokumentacje projektowg nastgpi po jej wykonaniu
w wysokosci wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a), przy czym wysokos¢ faktury czesciowej nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem witasnym
Zamawiajgcego, t0 JESt KWOLY ...cccceceeceeveeirietreee et zt brutto (stownie
4 (01 4 Y7ol o TN OO T OO OO USRS );

b) Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposazeniem budynku
i przeprowadzeniem niezbednych wdrozen i szkolen dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b) nastgpi na podstawie faktury
czesciowej wystawionej w oparciu o protokoét odbioru czesciowego za wykonanie
zamowienia zgodnie z Harmonogramem (zatacznik nr 5b do umowy), przy czym
wysokos¢ faktury czesciowej wraz z wartoscig faktury okreslonej w ust.1 lit. a), nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, to jest KWOLY ..cccoeceviiiciecieeseeee e zt brutto (stownie
74 (0] 47/ ¢ o AU S USRS USR R );

c) napodstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego
po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatacznik nr 5b do umowy),
przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
dofinansowania z zadania Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, to jest kwoty ...ccoviviinnnne. zt  brutto (stownie ztotych:

d) na podstawie faktury koricowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru korncowego
zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, wysokosci
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. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy WYKONGWCY NI ..ot e e

. Jezeli dotyczy, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac¢ ptatnosci w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnosé¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4 powyzej,
opdznienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie
bedzie znajdowat sie w Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajagcy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opdzinienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. Wykonawca powinien wystawia¢ faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 10, protokdt odbioru czesciowego prac podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokdt ten bedzie stanowit zatacznik do faktury. Protokét odbioru
czesciowego prac moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone
i zgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektow
rzeczowych o ich wartosé, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli do
ztozenia takiego wykazu Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.

. Podstawga do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 10 i 22, protokét
odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z prawomocnym
pozwoleniem na uzytkowanie.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich

dokoriczenia osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane
odpowiednio po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robét iich
dokoriczenia osobie trzeciej.

11. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz

inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z tre$cig umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa stanowig inacze;.

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zapfaty
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wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli cze$¢ lub catos¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

a) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreSlonym w umowie
z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawierac
zestawienie wszystkich kwot, ktdore sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikac, jaki zakres robdét objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcoéw;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw faktur;

d) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za
odebrany zakres prac, niezaleznie od postanowien ust. 13 jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowang cze$¢ przedmiotu Umowy.

13. W przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy
wstrzyma pfatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie.

14. W przypadku okreslonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.
15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g
dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 7 - 11 Umowy.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$é
z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, obcigzajgca Wykonawce/Podwykonawce, do ktdrej dotgczony bedzie
protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem
potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami
z dziennika budowy). Protokét odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane
elementy sg zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dofgczyé dowédd jej
doreczenia, oraz os$wiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy
Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapfacit.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
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za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgfaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

20. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 15.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1.

22. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,
o ktérej mowa w §6, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czes$¢ robét, ktorg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

23. W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa
w §4 ust. 12 pkt 2 lit. d), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie
wynikajgcej z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

24. Wraz z fakturg koricowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu
os$wiadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych
z realizacjg Umowy oraz dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia
srodkdw na zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca
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wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia
z tego tytutu, a w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.
§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci
4% ceny catkowitej podanej w ofercie w Kwocie: ...civeivscinnns zt (stownie ztotych:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia naleZzytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych Umowag, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru
catosci przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 16, ust. 5 oraz §21 jest on zobowigzany do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedfuzeniu ulegt
termin zakonczenia prac. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie okresu zabezpieczenia
winien zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie pdzniej niz z chwilg wystgpienia jednej
z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej 4% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona
zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, ztozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pienigdz
winno by¢ przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania,
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a mianowicie: sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i winny zawierac
nastepujgce elementy: nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowe] udzielajgcych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢
zabezpieczona gwarancjg w wymaganej wysokosci, kwote gwarancji, termin waznosci
gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14
dni na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawieraé
oSwiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw sprzeciwu
i obrony wynikajacych z dtugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie sktadane
w formie gwarancji lub poreczenia musi zawiera¢ nastepujace zapisy:
a) Oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkow
Umowy, ktére zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
w trakcie realizacji Umowy, nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania.
b) Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujgce

10.

11.
12.

13.

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §3 ust. 1, zwane dalej ,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy
i Zamawiajgcego oraz winno obejmowad wszelkie straty i szkody Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.
Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z géry na okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w §2 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koficowego przedmiotu umowy,
jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu,
o ktérym mowa w §2 ust.1.

. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedfozyé Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnosc

z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najpdézniej w dniu podpisania Umowy i bedzie stanowi¢ Zatacznik nr 8 do umowy. Wraz
z polisg ubezpieczeniowg, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajgcy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej
optacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1
lub opdznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad, o ktérych mowa w § 16, ust.
5 Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas usuniecia
wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
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§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje cze$ci zamowienia, okreslonego w §1 Umowy,
przez Podwykonawcow.

2. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdt na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robét, dostaw i ustug
przez Podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do
przekazania nazw firm podwykonawcdéw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcow oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
o podwykonawstwo stanowié bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
ktdry winien byé zgodny z Harmonogramem rzeczowo —finansowy, stanowigcym
Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie
z trescig Umowy taczgcej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkdw okreslonych w Umowie
taczgcej Wykonawce z Zamawiajgcym, ktdre zostaly w niej natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2), majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiei dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawic odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny
dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo poinformowaé
Zamawiajgcego o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym

niniejszej Umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony
w §4 ust. 2;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okre$lonym ust. 11, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

18



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 19 ust. 2 lit. i.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowig podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub
zagdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.
Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umoéw przez
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat
Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia, w stopniu nie gorszym niz Podwykonawca, na ktérego zasobach
polegat Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robdét okreslony w Harmonogramie
Wykonawcy.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktérej tres$é bedzie
sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gotéwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.
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§7
Wykonanie prac projektowych

1. Wykonawca w zakresie Dokumentacji Projektowej zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi wymaganiami
przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
z normami technicznymi obowigzujgcymi dla przedmiotu umowy i rysunkami
normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania
Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszej umowy. Dokumentacja Projektowa ma by¢
tak wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu umowy, a Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za rozwigzania projektowe.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykonaé¢ Dokumentacje
Projektowo — kosztorysowg zawierajagcg elementy opisane w opisie przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnosci elementy:

1) Dokumentacje projektowo — kosztorysowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

b) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym;

c) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

e) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych;

f) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

g) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j;

h) ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami;

i) wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegétowych i Polskich
Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlane;j.

2) Dokumentacje uwzgledniajagcg specyfike robdét, zatozenia, wytyczne okreslone

w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w szczegdlnosci:

— projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg tj. sieciami,
przytgczami medidw, ciggéw pieszo- jezdnych, drég, parkingdw, odprowadzeniem
wod opadowych i gruntowych, itp.,

— projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdlnych branz,

— informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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— uzgodnienia branzowe,
— odpowiednig cze$é zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko, zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organdéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,
— operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,
— wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia (w tym UDT), decyzje, opinie,
opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych, wniosek
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, zgtoszenie wykonania robdt, inne
zatgczniki warunkujgce przystapienie do rob6t budowlanych,
3) Dokumentacje geotechniczng gruntu;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
5) Projekty techniczne/wykonawcze;
6) Projekt organizacji ruchu, o ile bedzie zachodzita taka koniecznos¢;
7) Czesc kosztowa:
— kosztorys szczegdétowy,
— zestawienie wyposazenia ilosciowo-wartosciowe,
— zbiorcze zestawienie kosztow.
. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania, bedgce przedmiotem
niniejszego zamowienia, w nastepujgcych formach:
a) papierowe;j:
— Projekt Budowlany — 4 kpl.,
— Projekty technicze/wykonawcze — 4 kpl.,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —4 kpl.,
— Czes¢ kosztowa (przedmiary robdt, kosztorysy szczegdétowe, koszty wyposazenia,
zestawienia kosztow) — 4 kpl.
- Oryginaty uzgodnien;
b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
— ptyta CD/DVD z kompletng dokumentacjg projektowg w wersji edytowalnej — 3 kpl.,
— ptyta CD/DVD z kosztorysem szczegdétowym ( na kwote okreslong przez Wykonawce
w ofercie ) w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (pdf)— 3 kpl.,
— ptyta CD/DVD z dokumentacjq projektowa wersji nieedytowalnej (pdf) — 3 kpl.
. Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskdw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowe, decyzja o pozwoleniu
wodnoprawnym itp.) lub zgtoszen nalezy do Wykonawcy. Przed ztozeniem powyziszego
whniosku/zgtoszenia Wykonawca przedktada sporzagdzong dokumentacje do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwtocznie, na wniosek Wykonawcy, dostarczyé wymagane
dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
. Zamawiajacy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na
poszczegblne etapy obejmujace:
a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie Koncepcji
architektonicznej,
b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego,
c) etap 3: opracowanie pozostatych dokumentéw, w tym: projekt techniczny/wykonawczy,
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy,

6. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji przez
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Zamawiajgcego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym

etapem.

. Strony ustalajg nastepujace zasady akceptacji i odbioru Dokumentacji Projektowej,

opracowanej w ramach poszczegdlnych etapdow, wskazanych w ust. 5 powyzej:

a) Do odbioru mogg zosta¢ przedstawione wytgcznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajgce petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami. W przypadku niespetnienia
wymagan opisanych powyzej, Zamawiajagcy ma prawo odmowic¢ przystgpienia do
odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu wraz z wykazem opracowan
i szczegétowym spisem zawartosci oraz pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy,
iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach danego etapu jest wykonana zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie skoordynowana branzowo i przez
gtéwnego projektanta, ktéry odpowiada za catos¢ opracowan projektowych. Zawierac
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepiséw. Posiadac
bedzie oswiadczenie projektanta wymagane w art. 20, ustawy Prawo budowlane
o zgodnosci projektu z przepisami. W Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

d) Kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w ramach
danego etapu zostanie spisany przez Strony stosowny protokot przekazania,
a w przypadku dokonania odbioru, protokét odbioru. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu Zamawiajgcy przyjmie jg bez zastrzezen
albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej listy uwag i zastrzezen;

e) Odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowe] odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego;

f) Odbidr opracowan w ramach etapdw, o ktérych mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy do
wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

g) Uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego wolnej od wad Dokumentacji
Projektowej bedzie stanowito podstawe do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 lit. a).

. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach ryczattowego

wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 2 lit. a) zobowigzany jest rowniez do wykonania

dokumentacji projektowej/technicznej niewymienionej w ust. 2 powyzej, a zwigzanej

z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze

uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt oraz uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich
danych oraz dokumentéw niezbednych do opracowania prawidtowej dokumentacji,

o ktérej mowa w ust. 2.

. Strony przyjmujg, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca

zobowigzany jest realizowaé przedmiot zamowienia zgodnie ze szczegdétowa trescig tych
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11.

12.

13.

uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajagcymi w szczegdlnosci
z umowy, SWZ i PFU, itp. W przypadku zgtoszenia: czy to na wniosek Zamawiajgcego, czy
na wniosek Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do
uzgodnionej Dokumentacji Projektowej, ktére jednak nie bedg wykraczaé poza warunki
wynikajgce z tre$ci umowy, SWZ i PFU i bedg sie miesci¢ w zakresie przedmiotu umowy,
skorygowanie tych dokumentéw przez Wykonawce nie bedzie stanowié¢ zmiany umowy,
a jedynie bedzie wymagaé uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej
zmiany do uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata
dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie przedmiotu umowy
w ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
W zwigzku z powyzszym, w razie jakichkolwiek watpliwosci, przyjmowaé sie bedzie, ze
jakiekolwiek czesci robdt, ustug i dostaw jakie bedg wykonane w celu realizacji zamdwienia,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce, s3 objete
i uwzglednione w ofercie Wykonawcy i odpowiednio realizacja ktérejkolwiek czesci tych
robot, ustug czy dostaw na podstawie Dokumentacji Projektowej nie bedzie traktowana
jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajace i Wykonawcy nie bedg przystugiwac
jakiekolwiek roszczenia z tytutu ich wykonania.

Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowosé i poprawnos¢ catosci prac projektowych
i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu
gwarancji i rekojmi oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakie$ zastrzezenia
czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
czuwaé¢ nad poprawnoscia Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowe;j
realizacji robot na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie
realizacji przedmiotu umowy ujawni sie jakakolwiek wada Ilub nieprawidtowos¢
w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej lub ujawnig sie okolicznosci majace
wplyw na prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych (np.: kolizje,
niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie w ramach ryczattowego wynagrodzenia opisanego w § 3 ust.
2 lit. a) zapewni¢ opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej do kontynuowania
robét. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtaszac na
piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢
dostrzezone wady najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba ze
usuniecie wady wymagac bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz
z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wady.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji prac projektowych, jak tez realizacji robét budowlanych,
po stwierdzeniu istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad,
gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

b) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, po wyznaczeniu terminu do usuniecia wad,
gdy wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

c) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usuna¢, lecz
nie majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktéorym mowa w ust. 12 lit. a), moze nastgpié¢ poprzez
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20.

ztozenie os$wiadczenia na pismie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia
odpowiednio, ze:

a) wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub,

b) wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonang
Dokumentacje Projektowg na okres od dnia odbioru opracowand wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia potwierdzonego protokotem korncowym wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach przedmiotowej gwarancji:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie, a w szczegdlnos$ci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
normami, niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-
budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci wade,
ktéra doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do wady inwestycji lub jej dowolnej czesci,

b) w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajagcy ma prawo Zzadac¢ ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umowne;j.

W przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowej objetej niniejszg Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji robét
budowlanych, jak tez w okresie rekojmi i gwarancji, koszt wykonania kompletnej
dokumentacji wolnej od wad w catosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa bedzie spdjna
i kompletna oraz umozliwi wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach oferowanego
wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym, jakakolwiek czes¢ robét wykonana na podstawie
Dokumentacji Projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty
uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich
robot.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac
przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.)

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposdb zastosowac
opisu za pomocg okreslenia parametrow i zostang wskazane: marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, Zrédto lub szczegdélny proces, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce materiatéw
lub normy nalezy dodaé zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatdow, sprzetu lub
rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest
do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej réwnowaznosci poprzez wskazanie
najwazniejszych parametrow i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu okres$lonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej
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w ramach poszczegdlnych etapow wskazanych w ust. 5 powyzej, przenosi na rzecz
Zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy, autorskie prawa majatkowe do wykorzystania
tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i uzywanie tej dokumentacji, przy
czym powyzsze przeniesienia autorskich praw majgtkowych w szczegdlnosci nastepuje na
wskazanych ponizej polach eksploatacji:

a) wykorzystywac¢ dokumentacje projektowa na wtasny uzytek, w tym w szczegdlnosci
przekaza¢ dokumentacje lub dowolng jej czes¢, takze jej kopie:

- innym Wykonawcom jako podstawe nadzorowania robét budowlanych,
- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

b) wykorzystywa¢ dokumentacje lub jej dowolng cze$é do prezentaciji;

c) wprowadza¢ opracowanie projektowe lub jego czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych;

d) powielaé¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika.

Przekazane egzemplarze, zaréwno w formie papierowej jak i w elektronicznej postaci,
z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wiasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia
na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia.

Przeniesienie praw autorskich, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu
i korzystanie z praw zaleznych, nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim,
jezeli okazatoby sie, ze autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przystugujg w catosci osobie trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcg takze
osobie trzeciej.

W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw wfasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
osobistych i majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony
Zamawiajgcego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi
roszczeniami Zamawiajagcy lub osoby trzecie, ktdrym Zmawiajgcy udzieli prawa do
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedg musiaty zaniechac¢ korzystania
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w catosci lub w czesci lub wydane zostanie
orzeczenie zobowigzujgce do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz osoéb trzecich,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajace z roszczen oséb trzecich, w tym zwrdci
koszty i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko
Wykonawcy.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane
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w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnié

ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca w toku realizacji zamodwienia moze dokonaé zmiany ktérejkolwiek z tych osdb,

jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany

konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw i warunkdw

w tym zakresie:

1) koniecznosc i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemnej
i zawierac uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (0s6b) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty
potwierdzajace spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw okreslonych w SWZ,

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajgcy
wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas gdy przedstawione
osoby nie beda spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie
takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny,
w szczegdblnosci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolnosé do pracy, Smierc
itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowaé przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie
traktowane jako opdzinienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do Zzadania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy,

3) nie moze skierowaé bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osdb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca
dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z tresciag SWZ i niniejszej
umowy, w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. Zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1 — 3 powyzej nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§9

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robdt budowlanych

26



10.

11.

12.

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

(Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, warunkami okreslonymi w
pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajgc zasad wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen
Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego miat
mozliwos$¢ dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamowienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu w urzgdzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy

uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng,
wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla
pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia np. diwigéw wiezowych.
Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.

. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé

obowigzujgcych przepisbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci do uzycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

. Ze wzgledu na bezpieczenstwo osob pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga

od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy.

. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg byé realizowane z systemu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest
jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikow i pokrycie
kosztéw zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddéw, optat administracyjnych
i przyfaczeniowych, wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
zamowienia.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy

w niezbedne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilo$ciach wymaganych
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci kontenerdéw przeznaczonych
na $mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddw, regularne ich oprdznianie
i wywozenie $mieci i odpaddw.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego
terenu budowy i budynkdéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
W wymagany powyzszym planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim
biezacy nadzér.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji

27



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos$¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swéj wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, bfota i gruzu. Wykonawca bedzie
zobowigzany naprawiaé¢ na swdj witasny koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje
i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia
prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw
na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow,
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2023 poz. 1587) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2022 poz. 255 z podiniejszymi zmianami). Ewentualne kary zwigzane
z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, naliczone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy
ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robét w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek
przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania
projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztéw i wszelkich optfat z powyzszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewododw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktére nie
podlegajg przebudowie lub rozbiérce w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczesniej instalacje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robét: instalacji, urzgdzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i witasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen wg
wytycznych wiasciciela, na swéj wtasny koszt i wtasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenistwa pracy
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sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robot na Placu Budowy
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie narad technicznych, wyposazone w stot
konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscia do telefonu, komputera
z faczem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezbednych sanitariatéw, szafe zamykang
do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji
powykonawczej i innych  dokumentéw oraz miejsce do  gromadzenia
i sktadowania probek, a takie zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli
Zamawiajgcego).

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan
przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
zgtaszany i dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesdci robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

§10
Przekazanie placu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty

wpltywu do Zamawiajgcego wystgpienia Wykonawcy o dokonanie tej czynnosci.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obydwie Strony.

. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy nie pdzniej niz

w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektéw Budowlanych
wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy w terminie

okreslonym w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wyznaczy termin przekazania Placu Budowy.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego lub odmdwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo

odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 21 dni roboczych,
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liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia od umowy
Zamawiajgcemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w §. 19 ust. 2 lit. d umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg
zamowienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegoblnosci wtascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyziszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§11
Pozostate obowigzki Wykonawcy

Kierownictwo budowy:

. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca
zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki
zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy zwigzane;j
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy
Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie wszelkich robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest do udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikéw Robodt
poszczegdlnych branz, ktérzy przejma swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Kierownicy Robdt beda odpowiedzialni branzowo za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

. Kierownicy Robdt zobowigzani sg do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare potrzeb,
i / lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robét.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne zaniedbania
dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora
usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajgcy w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru zleci usuniecie powstatych zagrozen innym Wykonawcom,
a kosztami tych prac zabezpieczajgcych obcigzy Wykonawce. Wartosc tych prac ze wzgledu
na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom,
a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub
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10.

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. W przypadku powtarzajacych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,

Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢é do pracy oséb winnych powstania zagrozen
i uchybied Ilub wnioskowa¢ o zmiane o0séb nadzorujgcych, a takie wnosié
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pracownicy:

. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace,

o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktére
wykonywac bedg zakres zamodwienia w sposdb okreslony w ww. artykule.

. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na

biezgco dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt 8, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w sposob okreslony w ww. artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3
dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy

o prace zatrudnionego pracownika;

4) dokumentéw potwierdzajacych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia pracownikom

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych

11.

12.

obowigzkéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar
etetu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy rozpoczeciu
realizacji zadania wykazu pracownikéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich
aktualizacji do 5 dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie
pracowniczej zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, obowigzki
okreslone w wust. 10 pkt. 1 — 5 powyze] obcigzajg takze Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw w zakresie ww. obowigzkéw oraz do
przedktadania Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 10
powyzej, dotyczgcych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
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§12
Materiaty, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie roboét

budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzadzenia, materiaty
oraz inne S$rodki potrzebne do wykonania robdt okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatow, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania roboét oraz
wyposazenia, w ktore Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamowienia.

2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Zabronione jest wbudowywanie
takich materiatow z zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wiasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia (sprzet) oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg
ich parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatow
i urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatow
i urzadzen niespetniajgcych powyzszych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usuniecia z Placu Budowy na witasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora
Nadzoru dla wszystkich Materiatéw/wyrobdow, wskazanych w dokumentacji budowlanej
do wbudowania w obiekcie . Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ karty materiatowe
wedtug nastepujacego podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura —A/...
Konstrukcja —K/...
Sanitarna -5/...
Elektryczna —E/...
Zagospodarowanie —Z/...
Wyposazenie — W/...
Inne—1/.......

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych préobek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy, gdy materiat
jest w petni zgodny z dokumentacja.

8. Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego sktadowania materiatdw i elementéw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

budowlanych. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania
materiatdw w taki sposdb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
i wptywem warunkow atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

. Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatow, roboét i ich etapéw (w tym

robot zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesdw wznoszenia
konstrukcji i poszczegdlnych etapdéw stosowanych technologii, muszg byé
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie beda niezwtocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru
w celu sprawdzania postepujacych prac i proceséw budowlanych.
Kolorystyka i rodzaj materiatéw uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmodwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy na witasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy
wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje
dostarczenie wyposazenia przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz (rozmieszczenie)
w budowanym obiekcie.
Dostawa i montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy
w ramach realizacji zadania.
Odbiér dostawy i montazu wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem kofcowym przedmiotu
umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia sg nowe oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych.
Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne
dokumenty dotyczgce przedmiotu umowy bedg sporzadzone lub przettumaczone na jezyk
polski.
§13
Materiaty z rozbidrki

. Materiat z rozbidrki, stanowié bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie sie na wtasny

koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania odpaddéw, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
z 2023r. poz. 1587), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na
wiasny koszt uzyskac wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki
odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.

§14
Zobowiazania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy,
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3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych,
niebedgcych decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru
obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru,

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce takiego zgdania.

. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art.

25 tejze ustawy) oraz petni biezgcy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony

Zamawiajgcego.

. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca s3:

1)

) LR

Zmiana o0s6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwiaszcza oséb

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.
§15
Nadzdr Zamawiajacego

. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor
Nadzoru, majg prawo dokonywac biezacej kontroli robdét wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola robdt nie zaktdcata
normalnego toku wykonywania robét.

. Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonych przez Wykonawce dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, Harmonogramaéw,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowg, Dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe,
zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych urzgdzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéw/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

6) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnosci odbioru czeSciowego robot, a w szczegdlnos$ci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakornczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
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9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od
Wykonawcy jego realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcy, Wykonawca robét, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji budowy,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
budowy oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentédw zatgczonych do rozliczenia
robot,

15) potwierdzenia, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowag, a materiaty zostaty
wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koricowym,

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania
odbioru koricowego,

18) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robdt
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktéry nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajycego,

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do akceptacji robét dodatkowych
lub powodujgcych zmiane kosztéw, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robét
budowlanych oraz innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod
rygorem niewaznosci, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robét
budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajagcych z umowy pomiedzy
Wykonawcg robét budowlanych a Zamawiajgcym.

§ 16
Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

1. W ramach przygotowania przedmiotu zaméwienia do odbioru Wykonawca jest
obowigzany w szczegdlnosci do:

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakornczeniu wykonywania przedmiotu
umowy) oraz sprzatania po zakonczeniu robét;

2) Dostawy i montazu wyposazenia;

3) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru;

4) Opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza ochrony ppoz. wraz
z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego;

5) Przeprowadzenia szkolenn dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemoéw i instalacji;
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6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) Na wniosek Zamawiajgcego udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji z udziatem

zamontowanego wyposazenia w obiektach;

8) Przekazania Zamawiajagcemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracja

odpowiadajgcg oznakowaniu;

9) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innego
terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

10) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem ztozenia jej
do zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

11) Przekazania Zamawiajagcemu inwentaryzacji powierzchni pomieszczen, wykonanej
przez uprawnionego geodete.

12) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i dostarczy¢ Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych
oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byé dotaczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséow
i obowigzkowych termindw ich przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych
(z podaniem adreséw ich dystrybutordw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej
oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i
bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawieraé
wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta
urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonawczej;

13) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest rdwniez
sporzgdzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu uaktualnione powykonawcze Zestawienie
ilosciowo-wartosciowe wyposazenia, dostarczonego w ujeciu uzgodnionym
Z Zamawiajacym;

14) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowe] i w wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego.

2. Zgtoszenie do Odbioru Koncowego:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem
w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia
robdt/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajgcym, ze zakonczyt wszystkie roboty
wraz z dostawami sprzetu okreslone umowg, oraz dokumentacjg projektows.
Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia w formie pisemnej (pismo z adnotacjg
Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakonczenie zakresu robdt objetego umowa)
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego;

2) Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie iwykonanie
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dostawy wraz z montazem wyposazenia. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy,
ze , wszystkie wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby budowlane,
szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczeAstwa pozarowego,
posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania”, podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3) Zamawiajacy wyznaczy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbior
Koricowy przedmiotu umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru
zostanie spisany protokét koncowy odbioru przedmiotu zaméwienia, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;

4) Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
skompletowad i przekazaé¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, pozwalajace ocenic
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowa
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

3. Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszag umowa
i przepisami prawa préby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego

p

rzedtozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:
oryginat dziennika budowy,
oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt) 9 powyzej,
oswiadczenie projektanta o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
protokoty badan i préb technicznych,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie,
instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;
protokoty ze szkolen,
karty gwarancyjne producentow urzgdzen i materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,
korncowe rozliczenie robot,
uaktualnione powykonawczo zestawienie ilosciowo-wartosciowe dostarczonego
wyposazenia w ujeciu uzgodnionym z Zamawiajgcym, ktére postuzy Zamawiajgcemu do
rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego,
oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utwordw
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego

w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemow zainstalowanych
w ramach przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem
szkolenia.

5. Z czynnosci Odbioru Koncowego przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony i podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokdét Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne

37



wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Przedmiotu umowy:

a)

b

~

d

~

Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw gotowosci do
Odbioru  Koncowego z powodu niezakonczenia  wszystkich robot  lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej
niezgodnosci robdét z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowa lub
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej,
umozliwiajgcej prawidiowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, Zamawiajgcy moze odmoédwic
takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzg Protokét
Odmowy Odbioru Konicowego Robdt ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego oraz ustalg date ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych
wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$é¢ do Odbioru Koicowego, a Zamawiajacy
ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Kocowego lub

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg
Protokét Odbioru Koricowego obnizajgc  odpowiednio wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §21 ust. 4-8, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
wedtug wtasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpisza Protokét Odbioru Koricowego
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony
opracujg i podpiszg Protokét Wad, stanowigcy zatacznik do Protokotu Odbioru
Koricowego Robodt, w ktorym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego
w toku Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy wady , umozliwiajgce Odbidér Koncowy
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce,

po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usuniete,
Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
W ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony
winny potwierdzi¢ usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Wad. Protokét Usuniecia Wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku nieusuniecia wad w terminie,
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo
zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajgcy ma prawo przy tym zaspokoic sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
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. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas
Odbioru Koricowego (za wyjatkiem ust. 5 lit. d) powyzej) oraz po uzyskaniu ostatecznych
i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.
§17
Dostawa sprzetu

. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia zobowigzuje sie dostarczyé na

wiasny koszt i ryzyko niezbedny sprzet wraz z oprogramowaniem. Harmonogram dostaw

sprzetu wraz z oprogramowaniem, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu, stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy.

. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczng,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3) dokument okreslajacy ilosé i czestotliwos$¢ przegladdw technicznych w ciggu roku, jakie
sg zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgcy co do zasad
postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

. Odbidr ilosciowy i jakosciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru

koricowego zadania. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokdt zdawczo-odbiorczy

podpisany przez obie strony umowy, ktéry stanowit bedzie zatgcznik do odbioru
koricowego zadania.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest jego uruchomienie,

sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem

podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego ( Inspektor Nadzoru)

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jako$ciowych w zakresie

dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzgdzen po ich

uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odméwi podpisania protokotu
zdawczo - odbiorczego.

. Dokonanie Odbioru Koncowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bedzie

mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.

§18
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad badz usterek, wynikajgcych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci
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10.

11.

materiatéw zastosowanych do jego wykonania.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz

gwarancji jakosci na materiaty, urzgdzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy

przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

. W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich

powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie usuwat wady badz usterki w okresie odpowiedzialnosci wtasnym
kosztem i staraniem.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce
pisemnie.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdzajg obie strony
protokolarnie.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi Zamawiajgcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w wysokosci okreslonej w par. 19 ust. 2 lit. c umowy, wykonaé naprawe sam lub
przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
go o tym bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,
na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie, przy

odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §21 ust. 4-8 Umowy, za ten przedmiot

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na
wtasny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajgcy zazada tego na
pismie przed uptywem rekojmi.

§19
Kary umowne

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewykonania badz

niewtfasciwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane

Wykonawcy w nastepujgcych, poza innymi okreslonymi w tre$ci umowy, wypadkach

i w wysokosciach:

a. w przypadku zwtoki w wykonaniu | Etapu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
1), w wysokosci 0,3% wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. a)
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust.
1 pkt 1) niniejszej umowy;

b. w przypadku zwtoki w wykonaniu Il Etapu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 lit.
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b) niniejszej umowy facznie, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy;

. w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
i w okresie rekojmi oraz gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad ;

. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

. za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

Y przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;

i. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,

przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek

w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy,

w przypadku braku wprowadzenia zmiany w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej ustalanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia oséb na umowy
o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie umow o prace
dokumentujacych sSwiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

za zwtoke w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikajagcym z umowy, do 3 dni
od dnia podpisania umowy potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii
ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w §11 ust. 10 Umowy Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

m. za niedotrzymanie przez Wykonawce ktdregokolwiek z terminéw, o ktérych mowa w §2

ust. 5 - 8 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajgcych z umowy nie
moze przekroczy¢ 5% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 2 powyzej stanowi samodzielng podstawe do
naliczenia kar umownych.

. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
doreczenia mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy, bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos¢ ustalonych kar umownych.

. Okolicznos¢, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek zwtoki Wykonawcy, nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.

§20
Odstapienie od umowy

. Strony mogg rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,
porozumienia obu stron.

. Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrzesnia Prawo zamédwien
publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Etapu | lub Etapu Il bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c. Wykonawca z wtasnej winy dopuszcza sie opdznienia dtuzszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub
harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i nie przystepuje do ich dalszego
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego Ilub
wynikajgcych z technologii robét;

d. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztukg budowlang lub
obowigzujgcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposdb prawidtowy,
w ciggu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

e. ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

f. w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majgtku Wykonawcy, powodujaca jego
zajecie przez wiasciwe organy egzekucyjne;

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 18 lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.

h. stwierdzenia istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia
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3.

terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze

wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by

dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie.
Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie bezskutecznego
uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu;

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej

zmiany okolicznos$ci powodujacych brak mozliwosci wykonania umowy, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci w przypadku nieotrzymania
Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych lub utraty
Promesy Z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego wyboru, od
Umowy w catosci lub czesci, jezeli Wykonawca odmoéwi ponownego wykonania przedmiotu
Umowy lub czesci przedmiotu umowy, a cze$¢ wolna od wad nie bedzie miata dla
Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-6, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy

zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia powziecia informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyzszych przypadkéw, chyba ze
w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczern stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji/rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 4 powyzej, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy, w tym inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od

umowy;
c. Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda

Zamawiajgcemu plac budowy;
d. wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wbudowane przez
Wykonawce sg przedmiotem rozliczen i pozostajg wtasnos$cig Zamawiajgcego.

10. W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkéw

okreslonych w ust. 9 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt
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i ryzyko Wykonawcy.
§21
Mozliwe zmiany w tresci umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego
wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:
a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od srednich dobowych wartosci

wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich
dziesieciu lat w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami
w ktérych prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do S$rednich wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich
pieciu lat w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktdre nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest
niezbedny na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wifasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
w okres$lonym umowag terminie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany postanowied zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, réwniez terminu wykonania
umowy, w nastepujgcych przypadkach:

44



1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesSci robdt zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
a wynikajgcych np. z technologii robdét, co skutkowac¢ bedzie obnizeniem
wynagrodzenia, przy odpowiednim zastosowaniu procedury okre$lonej w §21 ust. 4-8,
naleznego Wykonawcy,

2) zmian  technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci  nastepujacymi
okolicznosciami:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

niedostepnoscia na rynku  materiatéw lub  urzadzenn, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatéw lub
urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji
projektowej, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci istnienia  niezainwentaryzowanych lub  btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

koniecznoscig usuniecia sprzecznos$ci w Dokumentacji projektowej,

zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, lub bezpieczeAstwa uzytkowania,
lub funkcjonalnosci obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztéw realizacji
zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepujg w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych
zalecen witasciwych stuzb i inspekcji.

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnied z przyczyn
niezawinionych od Wykonawcy,

45



[) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg

projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktdére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy,

a bez wykonania ktdrych odbiér i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub
wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy;

4. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, moze nastgpi¢ wytacznie na
podstawie aneksu do Umowy, ktdrego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez
Wykonawce protokét koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to
niezbedne Projektanta.

Protokét koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej

zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu swiadczenia, o ktdrg

z whnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek

Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdét zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robdt przewidzianych Umowag, zawierajgcego wycene robdt zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzgdzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one zmian technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;.

6. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentéw, o ktdrych
mowa w §1 ust. 4, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotwérczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §1 ust. 4.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 6 pkt 3, ktéra podlegaé bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedfozonej wyceny, zostanie
sporzgdzony protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

9. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.
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10. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmniejszenia zakresu zamodwienia w stosunku do zaoferowanej ceny ofertowe;.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rezygnacji z:
a) instalacji fotowoltaiczne;j,
b) instalacji solarnej,
c) wyposazenia Sali fitness/sitowni,
d) wyposazenia obiektu w meble,
e) wyposazenia AGD,
f) zagospodarowanie terenéw zielonych,
g) chodniki,
h) mata architektura,
i) parkingi,
j) ogrodzenie terenu.
11. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy aneksu pod rygorem
niewaznosci.
§22
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zmawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedzibg w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany
przez Staroste Kieleckiego;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielnie zamdwienia publicznego oznaczonego numerem
postepowania SR-11.272.1.19.2023, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktédrym zakoriczono postepowanie
o udzielenie zamowienia,

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okres$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,
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— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigigqcym na Wpykonawcy obowiqgzku
informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane
przekazane zostanq Zamawiajgcemu w zwiqgzku z prowadzonym postepowaniem i ktore
Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyfqczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§23

Postanowienia kohcowe

1. Spory wynikte z zawarcia Umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt 1)

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygniecia przed sgdem powszechnym, Strony
zobowigzujg sie do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporéw mediacjom
lub polubownemu rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem.

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktorej
okre$lg osobe mediatora lub sposéb jego wyboru, termin podjecia mediacji
i przedmiot mediacji.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych,
prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajacych
z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 875) zwanej dalej ,,ustawg o elektromobilnosci”,
wymienionych m.in. w ust. 3-7 (ponizej).

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu pojazdéw samochodowych:
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikajgcej z ustawy
o elektromobilnosci.

4. Przez caty okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajgcemu, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
oswiadczenia:

5. a) o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagan
ustawy o elektromobilnosci lub
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b) oswiadczenie z ktérego wynika, iz uzywana do realizacji zaméwienia liczba pojazdéow
nie wymaga zastosowania pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogéw wskazanych w ustawie
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci poprzez zadanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdéw samochodowych zawierajgcych m.in. ilo$¢é, rodzaj napedu, marke oraz
numery rejestracyjne pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia.
W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych z zmienionych przepiséw
tej ustawy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Zataczniki do Umowy:

- Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) — Zatacznik nr 1,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — Zatacznik nr 2,

- Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna — Zatgcznik nr 3,

- Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4,

- Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe — Zatgcznik nr 5,

- Harmonogram Dostaw Sprzetu — Zatgcznik nr 6

- Wykaz oséb i zanonimizowane umowy — Zatgcznik nr 7

- Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej — Zatacznik nr 8.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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