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SR-II.272.2.53.2026 

UMOWA Nr 1/2026/SR-lll 

zawarta w dniu .Qk.Q..k.4.Qi£.6y w Kielcach pomiędzy: 

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 
291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959-12­
94-592, REGON291019755 
reprezentowanym przez: 

Tomasz Dulny - Wicestarostę Powiatu Kieleckiego 
Cezary Majcher - Członka Zarządu 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Edyty Drążkiewicz 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
a 
Robertem Wojtasikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą usługowo -
Budowlana ERT-BUD Robert Wojtasik z siedzibą w Kielcach, ul. Urzędnicza 7A/105, 25-729 
Kielce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 657-185-04-91, REGON: 260139989, 
reprezentowaną przez: 
Roberta Wojtasika - Właściciela 
zwaną dalej „Inspektorem nadzoru " 
przy czym Zamawiający i Inspektor nadzoru będą dalej łącznie zwani „Stronami", a z osobna 

„Stroną" 

W wyniku wyboru oferty Inspektora nadzoru, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy, w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego znak: SR-II.272.2.53.2026 na 
pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku" - procedura prowadzona bez stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o „Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach", została zawarta Umowa 
o następującej treści, zwana dalej „Umową". 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do 
wykonania usługi polegającej na pełnieniu czynności nadzoru inwestorskiego przy 
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realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku" zwanego dalej Zadaniem. 

2. W ramach realizacji Zadania, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym na: 
1) wykonaniem modernizacji obiektu hali warsztatowej Centrum Kształcenia 

Zawodowego znajdującego się na działce nr 260404_4.0001.1011/11 pod potrzeby 
kształcenia zawodowego, w szczególności: 
a) wykonaniem prac remontowych na istniejącej posadzce hali z zabezpieczeniem 

istniejących maszyn zamontowanych na stałe w hali; 
b) wymianą wszystkich okien, drzwi wewnętrznych i bram zewnętrznych celem 

lepszego doświetlenia i wygłuszenia prac na hali; 
c) ułożeniem płytek ceramicznych na ścianach do wysokości około 2,5 m oraz 

wyrównaniem na pozostałej powierzchni ścian nierówności wraz z pomalowaniem 
ścian i pomalowaniem sufitów; 

d) wykonaniem modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej odbiorczej 
oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego 
i kierunkowego, instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych, instalacji ochrony 
przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbędnych 
elementów zasilania instalacji wewnętrznej budynku w energię elektryczną zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem, które są przewidziane do realizacji przy 
hali warsztatowej określa Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, o której 
mowa w §7 ust. 1. 

2) dostosowaniem jednego z pomieszczeń budynku edukacyjnego Centrum Kształcenia 
Zawodowego znajdującego się na działkach nr 260404_4.0001.1011/8 
i 260404_4.0001.1011/10 pod potrzeby pracowni/sali diagnostyki samochodowej, 
w szczególności: 
a) przebudowaniem pomieszczenia/sali przeznaczonej do nauki zawodu w istniejącym 

budynku oświaty pod potrzeby sali diagnostycznej linii samochodowej wraz 
z wykonaniem kanału przeglądowego dla samochodów o wadze do 3,5 tony, 
z urządzeniami do diagnostyki samochodowej oraz urządzeniami towarzyszącymi; 

b) wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej, 
w tym przebudowaniem wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej (trzy 
rodzaje wentylacji: wentylacja bytowa oraz wentylacja awaryjna pomieszczenia 
pracowni i kanału diagnostycznego, a także odciąg spalin), instalacji wody zimnej 
i ciepłej (podgrzewacz podumywalkowy), kanalizacji sanitarnej i instalacji 
elektrycznej oraz przebudowaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 

c) wymianą/powiększeniem bramy wjazdowej, wymianą drzwi wejściowych, wymianą 
istniejącego okna w tylnej ścianie budynku na przeszklenie stałe dwudzielne 
typu fix o odporności pożarowej EI30; 

d) wykonaniem remontu utwardzenia terenu przylegającego do Sali diagnostyki; 
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do objęcia nadzorem realizacji przy sali 
diagnostyki samochodowej określa Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 
o której mowa w §7 ust. 1. 

3. Nadzór nad Zadaniem odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie oraz 
dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1. 
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§ 2  

Integralną część Umowy stanowią: 
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 
2) Oferta Inspektora nadzoru, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 
3) Dostarczone Inspektorowi nadzoru przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa 

w § 7 ust. 1, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
4) Kopie uprawnień osób, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1-4 wraz z aktualnym 

potwierdzeniem przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

poświadczone „za zgodność z oryginałem", stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 

§3 

1. Inspektor nadzoru do pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego ustanawia: 
1. Pana Roberta Wojtasika, posiadającego uprawnienia budowlane nr 

SWK/0124/OWOK/04, wpisanego na listę członków OIIB w Kielcach pod nr 
SWK/IS/0761/01 jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2. Pana Roberta Wojtasika, posiadającego uprawnienia budowlane nr 
SWK/0124/OWOK/04, wpisanego na listę członków OIIB w Kielcach pod nr 
SWK/IS/0761/01 jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, 
w specjalności drogowej, 

3. Pana Roberta Wojtasika, posiadającego uprawnienia budowlane nr KL-420/94, 
KL421/94, wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, wpisanego na listę 
członków ŚOIIB w Kielcach pod nr SWK/IS/0761/01 jako branżowego inspektora 
nadzoru inwestorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

4. Pana Bogusława Gilewskiego, posiadającego uprawnienia budowlane nr 78/81, 
Wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, wpisanego na listę członków ŚOIIB w 
Kielcach pod nr SWK/IE/2105/02 jako branżowego inspektora nadzoru 
inwestorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 

5. Koordynatorem osób wymienionych w pkt 1-4, jest Pan Robert Wojtasik telefon 
komórkowy nr 603 066 091 e-mail robert.wojtasik@gmail.com. 

2. Inspektor nadzoru wyznaczy wśród osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4 koordynatora 
zespołu, zwanego dalej „Koordynatorem". 

3. Jeżeli czynności nadzoru inwestorskiego wymagać będą współdziałania osób 
wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4, będą one wymagały dodatkowego zatwierdzenia przez 
Koordynatora. 

4. Zmiana ustanowionego lub wyznaczenie kolejnego branżowego inspektora nadzoru nie 
stanowi zmiany Umowy, z zastrzeżeniem że będzie on spełniał warunki określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 
w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie, o której mowa w § 2 pkt 2. Zmiana 
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uprzednio ustanowionego branżowego inspektora nadzoru wymaga uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

5. W okresie wykonywania Umowy Inspektor nadzoru zobowiązany jest zapewnić ciągłość 

pracy osób, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
6. Inspektor nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 i ust 4. 
7. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody powstałej na 

skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie. 
8. W razie wystąpienia szkody, Inspektor nadzoru jest obowiązany natychmiast powiadomić 

0 tym Zamawiającego oraz podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia 
1 zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się, a następnie w przypadku gdy szkoda 
powstała z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru, we właściwy sposób 
naprawić ją na koszt własny. 

9. Jeżeli w stosunku do Zamawiającego zostaną zgłoszone roszczenia o naprawienie szkody 
powstałej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor nadzoru, Inspektor 
nadzoru zwolni Zamawiającego ze spełnienia świadczenia wobec osób trzecich bądź -
w zależności od przypadku, zrekompensuje Zamawiającemu wszystkie poniesione z tego 
tytułu koszty. 

10. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach 
wynagrodzenia objętego Umową. 

§4 

1. Obowiązki Inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
zwana dalej „Prawo budowlane", a w szczególności art. 25-27. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązuje się w szczególności do: 
1) zweryfikowania i przedłożenia pisemnej informacji z weryfikacji opracowanego przez 

Wykonawcę robót/ Dostawcę wyposażenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 
wykonania robót/ dostawy i montażu wyposażenia realizowanych w ramach Zadania, 
sporządzonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę robót kosztorys na kwotę 
zgodną z ofertą Wykonawcy robót, w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania od 
Zamawiającego; 

2) udziału w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy; 
3) pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizowanym Zadaniem w tym: 

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 1, przepisami prawnymi 
i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi 
branżowymi, 

b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 
materiałów/urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 
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w budownictwie; akceptacja materiałów przed ich wbudowaniem oraz urządzeń 
przed ich zamontowaniem odbywać się będzie przez dokonanie odpowiedniego 
zapisu opatrzonego datą na przedstawionych przez Wykonawcę robót 
dokumentach, min.: certyfikacie, ateście materiałowym, deklaracji zgodności/ 
deklaracji właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów 
i urządzeń, aprobacie technicznej itp. bądź wpisem do dziennika budowy, 

c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
d) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 
e) dokonania czynności odbioru częściowego robót wykonanych przez Wykonawcę 

robót oraz powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na 
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 
0 podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone elementy określone 
w Harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót, 

f) kontroli terminowości realizacji Zadania, o którym mowa w §1, oraz egzekwowania 
od Wykonawcy robót realizacji Zadania zgodnie z łączącą go umową 
z Zamawiającym, 

g) uczestniczenia w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie 
Zamawiającego, na każde żądanie Zamawiającego, 

h) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 
(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant) wątpliwości natury technicznej 
powstałych w trakcie realizacji Zadania z tym, że wprowadzenie jakiejkolwiek 
zmiany w stosunku do treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

1 Wykonawcą robót/ Dostawcą wyposażenia wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, a w przypadku gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej również 
zgody Projektanta, 

i) dokonywania weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji 
Zadania projektów i kosztorysów, a także wydawania opinii dotyczących robót 

zaniechanych, zamiennych, dodatkowych, 
j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dzienniku budowy oraz 

w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

Zamawiającemu. Inspektor nadzoru przed dokonaniem akceptacji dokumentów 
finansowych Wykonawcy robót, zobligowany jest do ich zweryfikowania z zasadami 
określonymi w umowie Wykonawcy robót, 

k) potwierdzenia, w dzienniku budowy oraz na zgłoszeniu zakończenia robót 
budowlanych, przekazywanym przez Wykonawcę robót Zamawiającemu, 
osiągnięcia gotowości Zadania do odbioru końcowego, 

I) sprawdzenia i akceptacji przygotowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji 
powykonawczej pod kątem jej poprawności i kompletności, przed przekazaniem jej 
Zamawiającemu, uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, 

m) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania 
czynności odbioru końcowego, 
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n) sprawdzania faktur Wykonawcy robót wraz z pisemnym potwierdzeniem np. na jej 
odwrocie, że materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane, 
a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót, 

o) w razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności 
formalnych związanych z realizowanym Zadaniem i dokonywania ewentualnych 
rozliczeń w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego, 

p) w razie konieczności uczestniczenia w kontrolach budowy dokonywanych przez 
uprawnione organy, 

q) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 

i utrzymania porządku na terenie budowy, a w przypadku zaniedbania przez 
Wykonawcę robót utrzymania czystości na ciągach pieszych i jezdnych 
spowodowanych ruchem pojazdów budowy na terenie budowy oraz bezpośrednio 
przyległym, ustalić sposób podjęcia zabiegów utrzymaniowych i wezwać 
Wykonawcę robót do ich podjęcia, 

r) świadczenia Usługi z należytą starannością, dbałością oraz efektywnością właściwą 
dla podmiotu profesjonalnego, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową 
i doświadczeniem. Inspektor nadzoru będzie działał we współpracy z Zamawiającym 
i na jego rzecz w całym okresie realizacji Usługi, 

s) analizy zgłoszonych przez Wykonawcę robót roszczeń, z uwzględnieniem 
postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz przepisami prawa. Inspektor 
nadzoru zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stanowiska 
w sprawie wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją, 

t) weryfikowania czy podmioty, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy 
robót swych zasobów przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia biorą udział przy 
realizacji umowy zawartej z Wykonawcą robót/ Dostawcą wyposażenia, 

4) prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych 
z właściwym nadzorowaniem Zadania; 

5) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 
budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek pełnienia nadzoru w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona jego skuteczność, ciągłość oraz prawidłowy i terminowy postęp robót oraz na 
każde żądanie Zamawiającego. 

4. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek 
potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku 

budowy. 
5. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego. 
6. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania bez zgody Zamawiającego zmian 

w dokumentacji projektowej. 
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7. Inspektor nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 
Umowy osobie trzeciej. 

8. W przypadku zatrudnienia przez Inspektora nadzoru Podwykonawców Inspektor nadzoru 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Inspektor nadzoru powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany 
Podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

10. Zamawiający zaakceptuje zmianę Podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania 
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

11. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 9, bez akceptacji Zamawiającego może 
stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora 
nadzoru. 

12. Inspektor nadzoru odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

13. Inspektor nadzoru i jego pracownicy, powołani przez niego branżowi inspektorzy nadzoru 
oraz Podwykonawcy zobowiązani są: 

1) powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, 
bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego; 

2) powstrzymać się od prowadzenia działalności pozostającej w konflikcie ze 
zobowiązaniami zaciągniętymi wobec Zamawiającego lub naruszającej jego interes. 

14. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej Umowy, 
następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora nadzoru rozumie się przez to 
właściwego branżowo Inspektora nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym że 
czynności wykraczające poza obowiązki branżowego Inspektora nadzoru zatwierdza 
Koordynator. 

15. Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor nadzoru zobowiązany jest udostępnić lub 
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, zarówno podczas, jak 
i po wykonaniu Umowy. 

16. Inspektor nadzoru zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych 
i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

17. Inspektor nadzoru oraz jego personel, jak i Podwykonawcy zachowują tajemnicę 
zawodową i służbową przez okres trwania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu. 
W związku z tym, zarówno Inspektor nadzoru jak i zatrudniony przez niego personel, nie 
będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę 
Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać do innych celów niż wykonanie 
przedmiotu Umowy żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań i prób 
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

Rzeczpospolita 
Polska 

Dofinansowane przez 
Unię Europejską 

WOJLWOUZTWO 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 
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