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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

UMOWA
zawarta w dniu 07.10.2024 r. w Kielcach pomigdzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana — Staroste Kieleckiego

Tomasza Dulnego — Wicestaroste

przy kontrasygnacie osoby upowaznionej przez Skarbnika Powiatu — Gléwnego
Ksiegowego — Agnieszki Trepki na podstawie upowaznienia nr 94/2021 z dnia 08.07.2021
r.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

GRUPA SZYMBUD SP. Z O. O. SP. J., z siedzibg w Klomnicach, ul. Czestochowska 2G,
42-270 Klomnice, wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy

w Czestochowie, XVII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS: 0000914743, NIP: 9492221756, Regon: 368639168

reprezentowang przez:

Szymona Bartnika — Wspélnika reprezentujacego spotke,

zwang dalej ,,Wykonawca”

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca begda dalej tacznie zwani Stronami.

Przedmiot zamdwienia platny:

z dziatu 851 rozdziatu 85111 § 6050, 6100, 6370

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na wykonanie
robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w ramach zadania pn.:
»Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezb¢dnych urzadzen budowlanych dla
Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Postanowienia ogdlne

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem
niezbednych urzadzen budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.
2. Zakres zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 1 nalezy zrealizowa¢ w oparciu
o dokumentacje projektowe pn.:
= ,ROZBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH URZADZEN
BUDOWLANYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU”,

" ,ZMIANA OSTATECZNEJ DECYZJI STAROSTY KIELECKIEGO NR 1828/2021 Z DNIA 20
PAZDZIERNIKA 2021r. ZNAK B-1.6740.12.35.2021, ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY



Hw

I UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA ROZBUDOWE I NADBUDOWE SZPITALA
POWIATOWEGO W CHMIELNIKU WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH URZADZEN
BUDOWLANYCH NA DZIALKACH NR EWID. 960/1, 960/3, 960/4 OBREB GEODEZYJNY
CHMIELNIK, GMINA CHMIELNIK w zakresie ZMIANY CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW BUDYNKU ORAZ ZMIANY POWIERZCHNI ZABUDOWY- ROZBUDOWY
O POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA DIAGNOSTYKE OBRAZOWA”,

opracowane przez CANEA Inzynieria i Komputery- Artur Polakowski; 25-035 Kielce;

Al. Legionow 3/4.

Podstawa do realizacji przedmiotowego zadania jest decyzja o pozwoleniu na budowe.

Realizacja zadania ma miejsce na terenie Szpitala Powiatowego w Chmielniku,

ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 960/1, 960/3,

960/4, obreb 0001 Chmielnik.

. Zamoéwienie obejmuje przebudowe, rozbudowe oraz nadbudowe¢ budynku Szpitala

Powiatowego w Chmielniku wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury towarzyszacej,
wykonaniem wszelkich rob6t rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych

1 wykonczeniowych, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracownikow szpitala,
dostawa i montazem wyposazenia (dotyczy budynku diagnostyki obrazowej) oraz
przekazaniem obiektu do uzytkowania, w tym:

» wykonanie wszelkich prac przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu budowy, ktore sa niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia calego procesu
inwestycyjnego w sposob prawidlowy zgodny z przepisami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, normami, przepisami polskiego prawa jak
i wiedzg techniczng w tym m.in. zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie itp.),
wykonanie zaplecza socjalnego 1 biurowego na potrzeby Zamawiajacego
i Wykonawcy, zaplecza na potrzeby dzialu administracyjno- technicznego Szpitala,
zabezpieczenia kontenerowej pracowni RTG;

= wykonanie wszelkich rob6t budowlano- montazowych zgodnie z wielobranzowsg
dokumentacja projektowa, w tym:

o rozbudowa szpitala o budynek administracyjno- socjalny z pomieszczeniami
apteki szpitalnej oraz laboratorium na potrzeby szpitala- czes¢ A;
o nadbudowa istniejagcego budynku, w ktérym zlokalizowany jest blok operacyjny-

czese B;

rozbudowa szpitala o budynek podjazdu dla karetek pogotowia- cz¢s¢ C;

przebudowa pomieszczen w istniejacej czesci D z uwagi na realizowang

nadbudowe czesci B oraz dobudowe czesci A 1C;

budowa budynku diagnostyki obrazowej- cz¢s¢ E, budynek tomografu

komputerowego wraz z dostawg, montazem oraz uruchomieniem urzadzenia

tomografu komputerowego i pozostatego wyposazenia (uzyskanie zezwolenia od

Swigtokrzyskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego na

uruchomienie i1 stosowanie aparatu TK do celow diagnostyki medyczne;,

uzyskanie zgody na prowadzenie dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem na
promieniowanie jonizujgce w celach medycznych z zakresu TK 1 opracowanie
procedur badan TK);

o zagospodarowanie terenu zewnetrznego wraz z przebudows sieci zewngtrznych
(gazociag, sie¢ cieplna, kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ energetyczna
I teletechniczna).
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wykonanie rob6t rozbiérkowych (budynek gospodarczy, fragment kottowni z czgscia
administracyjng);

wykonanie wszelkich niezbgdnych robdt zabezpieczajacych, pomocniczych

1 tymczasowych, zwigzanych z usuni¢ciem kolizji wykonawczych;

wykonanie wszystkich prac okreslonych w tre§ci Umowy oraz takich, ktore wynikaja
z zobowigzan natozonych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez
organy administracji panstwowej (decyzje, postanowienia, itp.);

opracowanie, uzgodnienie ze stosownymi organami i instytucjami projektu ochrony
radiologicznej pracowni RTG zlokalizowanej na parterze czesci B wraz z realizacja
prac obejmujacych ww. dokumentacje, w tym uzyskanie niezbgednych pozwolen
umozliwiajacych eksploatacje¢ pracowni RTG, a takze opracowanie projektow
warsztatowych niezbednych do prawidtowego wykonania robot (np. na wykonanie
palisady z pali wierconych zbrojonych, zabezpieczenie wykopu tzw. $cianka
berlinska, itp.);

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej 1 geologicznej;

zagospodarowanie wszelkich powstatych w trakcie realizacji inwestycji odpadow.
Na wszystkie wywiezione materiaty rozbiérkowe muszg by¢ przedstawione
dokumenty poswiadczajace ich prawidlowe zagospodarowanie lub utylizacje;
wycigcie kolidujacych z inwestycja drzew, w tym takze uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego niezbednych pozwolen;

wykonanie wszelkich prac niezbednych do uzyskania na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie realizowanych obiektow w tym opracowanie

1 aktualizacje¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich obiektow
wchodzacych w sktad Szpitala, a takze prawidlowe oznakowanie obiektow do
ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gasnic oraz instrukcji postgpowania na wypadek
pozaru;

przygotowanie dokumentacji do odbiorow technicznych, w tym m.in.: tomografu
komputerowego, przylaczy mediéw oraz kottowni, przeprowadzenie odbiorow przez
dostawcow medidw oraz uczestnictwo w procesach odbiorowych z udziatem
Zamawiajacego;

przygotowanie instrukcji eksploatacji budynku, ktéra bedzie zawierala m.in. warunki
konserwacji i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami,
numerami fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi
przegladami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi;

wykonanie probnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie
przed planowanym odbiorem robo6t budowlanych, w tym takze przeprowadzenie
rozruchdéw technicznych przez autoryzowany serwis producenta;

przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej

w 3 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierajacej m.in.
projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami, karty materialowe, atesty,
certyfikaty, §wiadectwa zgodnosci, protokoty z préb, pomiaréw i narad
koordynacyjnych, uzgodnienia z Zamawiajacym, instrukcje obstugi urzadzen,
warunki gwarancji wraz z instrukcjg eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty
dotaczone do dokumentacji powykonawcze] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
w jezyku polskim;

uzyskanie w imieniu i1 na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
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= przeszkolenie personelu technicznego i eksploatacyjnego stuzb Szpitala w zakresie
zainstalowanych urzadzen i systemow;

» dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z
pozostalym wyposazeniem budynku diagnostyki obrazowej zgodnie z Oferta
Wykonawcy, a takze uzyskanie wszelkich niezbednych zgdéd dopuszczajacych
ww. urzadzenia oraz obiekt do uzytkowania.

Uwagal!

Wszystkie pomieszczenia w istniejacych czesciach B i D Szpitala, w Ktérvch
prowadzone beda prace (zamurowania otworow, wykucia otworow, prace
instalacyjne) nalezy przywroéci¢ do stanu pelnego uporzadkowania wraz

z zachowaniem wykonczenia elementow konstrukcyjnych (Sciany, podlogi, stropy,
zabudowy). Przebudowywane pomieszczenia nalezy wykonczy¢ zachowujac standard
jak w czeSci dobudowywanej A.

. Wykonawca w ramach zamOwienia na roboty budowlane, zobowiazany jest do wykonania
oraz przebudowy instalacji i sieci (wewnetrznych i zewngtrznych) w tym:
+ w zakresie instalacji elektrycznych i niskopradowych:

= rozdzielni obiektowych;

* instalacji o$wietlenia ogdlnego podstawowego;

» instalacji zasilania gwarantowanego- UPS;

* instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;

* instalacji oswietlenia wejs¢ do budynku;

* instalacji wylacznika pozarowego;

» instalacji gniazd wtyczkowych 230V 1 400/230V oraz zestawow gniazd

komputerowych PEL;

* instalacji zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

= instalacji zasilania wind,

= instalacji zasilania instalacji teletechnicznych;

* instalacji ochrony od porazen;

* instalacji potaczen wyrownawczych;

* instalacji uziemien;

» instalacji ochrony przeciwprzepigciowej;

= instalacji odgromowej;

* instalacja systemu sygnalizacji pozaru- SSP;

» instalacji oddymiania klatki schodowej;

= instalacji telewizji dozorowej- CCTV;

* instalacji kontroli dostgpu KD;

= instalacji systemu przyzywowego;

= instalacji systemu okablowani strukturalnego dla sieci LAN;

= instalacji antenowej;

* instalacji niezbednych do funkcjonowania budynku diagnostyki obrazowej;
++ w zakresie sieci i instalacji sanitarnych:

= kanalizacja sanitarna;

= kanalizacja deszczowa;

» instalacja zimnej wody;

» instalacja ciepte] wody uzytkowej z cyrkulacja;

* instalacja gazow medycznych (tlen medyczny, sprezone powietrze, proznia);

» instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego;

» instalacja wentylacji i klimatyzacji;

= zewngetrzna 1 wewngtrzna instalacja gazowa,



= instalacja hydrantowa.
7. Przed przystgpieniem do prac budowlanych tj. do 10 dni roboczych od dnia podpisania

umowy, Wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem Szpitala zobowigzany jest do
przygotowania i przedstawienia Zamawiajgcemu koncepcji zagospodarowania zaplecza
budowy wraz z lokalizacja tymczasowych pomieszczen kontenerowych niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania placowki tj. kontenery na potrzeby dziatu administracyjno-
technicznego oraz kontener na potrzeby pracowni RTG. Plan organizacji Placu budowy
powinien uwzglednia¢ miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstuga
komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami
komunikacji dla pieszych, jak rowniez z rozmieszczeniem ustawienia np. dzwigow
wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek

Wykonawcy.

8. Przed przystgpieniem do robot wyburzeniowych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
dla dzialu administracyjno- technicznego Szpitala, kontenerowe pomieszczenia
z przeznaczeniem na cele biurowe, warsztatowe, magazynowe oraz techniczne w ilosci
minimum 10 konteneréw o wymiarach 6,05x2,5m. Kontenery nalezy zlokalizowa¢ na
terenie dziatek objetych zamdéwieniem w miejscu wskazanym przez stuzby
administracyjno- techniczne Szpitala oraz wyposazy¢ je we wszystkie wymagane w danym
obiekcie media. Z uwagi na ograniczong powierzchni¢ nalezy przewidzie¢ pigtrowe

rozmieszczenie kontenerow zgodnie z ponizszym schematem:
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BHP- kontener 5/2

WC- kontener 5/2

Uwaga: Przedstawiony uklad kontenerow ma charakter przyvkladowy, informacyjny

i moze ulec zmianie w trakcie realizacji. W przypadku kontenerow z wewnetrzna

przegroda. nalezy przyjaé podzial kontenera w stosunku 2/3 do 1/3 jego dlugosci.

Kontenery nalezy wyposazy¢ i podtaczy¢ we wszystkie niezbedne media zgodnie

z ponizsza specyfikacja:

+ Kontener 1/1 — Magazyn nr 1
a) oswietlenie elektryczne;
b) gniazdo elektryczne — 4szt.;
¢) gniazdo komputerowe RJ45 — 2szt.;
d) podtoga powierzchnia zmywalna;

e) okna wyposazone w rolety.
+» Kontener 2/1 —Magazynnr2i 3
a) oswietlenie elektryczne;
b) gniazdo elektryczne — 4szt.;
c) gniazdo komputerowe RJ45 — 2szt.;
d) podtoga powierzchnia zmywalna;
e) okna wyposazone w rolety.
+ Kontener 3/1 — Biuro IT/WC

= BiuroIT

a) o$wietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 6szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 8szt.;



e) punkt dostepowy (teletechniczny-48 portowy) ze switchem 48-portowym oraz
ztaczem $wiattowodowym 2-portowym z wykonanym przytaczem,;
f) podloga powierzchnia zmywalna;
g) pomieszczenie klimatyzowane;
h) okna wyposazone w rolety.
= WC
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 1szt.;
d) podtoga powierzchnia zmywalna;
e) ubikacja;
f) umywalka (woda ciepta i zimna).
+« Kontener 4/1 — Pomieszczenie socjalne/Warsztat
= Pomieszczenie socjalne
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 2 szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 8 szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) okna wyposazone w rolety.
= Warsztat
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 6 szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 2 szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) okna wyposazone w rolety.
< Kontener 5/1 — Magazyn Odpadow Medycznych
* Magazyn odpadow
a) oswietlenie elektryczne;
b) podioga, Sciany, sufit - powierzchnia zmywalna;
c) utrzymana temp. w pomieszczeniu 1-10 °C poprzez zainstalowanie agregatu
chlodniczego;
d) odptyw do kanalizacji.
» Komora przyjec/Mycie wozkow
a) oswietlenie elektryczne;
b) gniazdo elektryczne — 2 szt.;
¢) umywalka (woda ciepta i zimna);
d) dodatkowy kran woda ciepta i zimna;
e) podloga, Sciany, sufit - powierzchnia zmywalna;
f) odptyw do kanalizacji.
+» Kontener 1/2 — Dyrekcja
a) o$wietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
) gniazdo elektryczne — 4szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 4szt.;



e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.

+«» Kontener 2/2 — Kadry

Pomieszczenie kadrowej

a) oswietlenie elektryczne;

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 4szt.;

d) gniazdo komputerowe RJ45 — 4szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;

g) okna wyposazone w rolety.
Pomieszczenie biuro kadry

a) oswietlenie elektryczne;

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 6szt.;

d) gniazdo komputerowe RJ45 — 6szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;

g) okna wyposazone w rolety.

< Kontener 3/2 — Ksiggowos¢

Pomieszczenie glownej ksiggowej

a) oswietlenie elektryczne;

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 4szt.;

d) gniazdo komputerowe RJ45 — 4szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;

g) okna wyposazone w rolety.

Pomieszczenie biuro ksiggowosé

a) o$wietlenie elektryczne;

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 6szt.;

d) gniazdo komputerowe RJ45 — 6szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;

g) okna wyposazone w rolety.

s Kontener 4/2 — Dzial Administracyjno-Techniczny

Pomieszczenie kierownika DAT

a) oswietlenie elektryczne;

b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
¢) gniazdo elektryczne — 4szt.;

d) gniazdo komputerowe RJ45 — 4szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;

g) okna wyposazone w rolety.



= Pomieszczenie biuro DAT
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 6szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 6szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.

+» Kontener 5/2 — Zamowienia Publiczne/BHP/WC

» Pomieszczenie Zamowienia Publiczne/BHP
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 6szt.;
d) gniazdo komputerowe RJ45 — 6szt.;
e) podtoga powierzchnia zmywalna;
f) pomieszczenie klimatyzowane;
g) okna wyposazone w rolety.

= WC
a) oswietlenie elektryczne;
b) ogrzewanie elektryczne (grzejnik);
c) gniazdo elektryczne — 1szt.;
d) podtoga powierzchnia zmywalna;
e) ubikacja;
f) umywalka (woda ciepta i zimna).

We wszystkich pomieszczeniach kontenerowych nalezy zastosowaé okna z roletami
zewngtrznymi antywlamaniowymi o wym. szer. 100cm x wys. 130cm.

Wszystkie ww. pomieszczenia kontenerowe, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na
wlasny koszt, na czas realizacji zadania, tj. do momentu zakonczenia wszelkich prac
budowlanych oraz uzyskania prawomocnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
Po zakonczeniu prac 1 oddaniu zrealizowanego obiektu szpitalnego do uzytkowania,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac¢ tymczasowe pomieszczenia kontenerowe
oraz zlikwidowac przytacza do ww. obiektow. Teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ pelnego wytaczenia istniejagcego budynku (czgs¢ B-
blok operacyjny, pracownia RTG i endoskopii) z eksploatacji w okresie realizacji
inwestycji, przy czym okres wytaczenia nie powinien by¢ dtuzszy jak maksymalnie 80 dni.
W tym czasie Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace budowlane zwigzane

z nadbudowg oraz przebudowg cze¢sci B, tak aby mozliwe byto przywrdcenie do petnego
uzytkowania istniejacego budynku- czg¢s¢ B parter. Poprzez petne uzytkowanie nalezy
rozumie¢ odtworzenie po zrealizowanych pracach $cian, podtog 1 sufitow do stanu
pierwotnego wraz z pracami porzadkowymi i uruchomieniem zdemontowanego
wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen. Na czas wytgczenia z eksploatacji istniejacej
czesci B (blok operacyjny, pracownia RTG 1 endoskopii), Wykonawca zapewni na wlasny
koszt kontenerowa w peini wyposazong pracowni¢ RTG. Kontener pracowni RTG musi
posiada¢ podstawowe przytacza do wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.
Kontener nalezy ustawi¢ blisko budynku szpitala i potagczy¢ z nim tymczasowym rekawem
komunikacyjnym, stuzacym do transportu chorego i komunikacji personelu. Wykonawca
uzyska na wlasny koszt wszelkie niezbedne pozwolenia i dopuszczenia ww. obiektu
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kontenerowego do uzytkowania- w tym m.in. SANEPID. Wykonawca po przywroceniu do

pelnego uzytkowania istniejgcego budynku — cze$¢ B parter, zobowigzany jest

zdemontowac¢ tymczasowe pomieszczenia kontenerowe oraz zlikwidowaé przytacza do
ww. obiektow. Teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Dziatania Wykonawcy nie mogg ogranicza¢ funkcjonowania szpitala, tj. Wykonawca

podczas prowadzenia prac zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu karetek

pogotowia oraz transport pacjentéw do Szpitala (Izba Przyje¢). W tym celu nalezy
wykorzysta¢ obecnie uzywane wejscie od strony zachodniej lub odpowiednio zaadoptowac
wejscie od strony wschodniej (ul. Kielecka).

Uwaga! Ze wzgledu na skomplikowany charakter procesu zwiazanego z wylaczeniem

z eksploatacji istniejacego budynku (czes¢ B- blok operacyjny, pracownia RTG

i endoskopii), termin wylaczenia z eksploatacji przedmiotowych obiektow zostanie

ustalony przez przedstawicieli Szpitala Powiatowego w Chmielniku, Zamawiajacego

i Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej konsultacji i zgltaszania Zamawiajagcemu

i stuzbom administracyjno- technicznym Szpitala z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem zamiaru prowadzenia prac w obrgbie istniejgcego obiektu Szpitala.

Podobnie nalezy postgpowac w przypadku przetaczen wszelkich instalacji wewngtrznych

i zewnetrznych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglto$¢ w zasilaniu istniejacych

obiektow we wszystkie media tj. np.: energi¢ elektryczng, wode zimng i ciepta, ciepto na

potrzeby centralnego ogrzewania i instalacji ciepta technologicznego, gazy medyczne, gaz
ziemny. Przepigcia instalacji gazowej oraz sieci c.o. nalezy zrealizowaé poza sezonem
grzewczym. Prace zwigzane z przebudowg i nadbudowa realizowane nad pracowniami
diagnostyki oraz blokiem operacyjnym, obok ZOL nalezy prowadzi¢ z jak najwigksza
starannoscia, tj. tak aby nie zakloca¢ pracy szpitala.

W ramach swych obowiazkéw Wykonawca zobowiazany jest do:

e zabezpieczenia terenu prac przed dostgpem 0sob postronnych;

e zapewnienia sluzbom Szpitala dostepu do urzadzen i elementoéw uzbrojenia na terenie
objetym pracami;

e przetozenia i ponownego zamontowania w innym miejscu, istniejgcych, kolidujacych
z pracami budowlanymi urzadzen wraz z podtgczeniem wszelkich niezb¢dnych mediow
np. klimatyzatory;

e zdemontowania oraz zabezpieczenia wszelkich elementow wyposazenia, ktore tego
wymagaja, a po zakonczonych pracach ponownego ich zamontowania wraz z probnym
uruchomieniem;

e zabezpieczenia statych elementdw wyposazenia przed uszkodzeniem w istniejgcych
obiektach- czesci B i D;

e zabezpieczenia realizowanych obiektéw 1 wyposazenia przed zalaniem;

e zabezpieczenia wykopow przed zalaniem- pompowania wody;

e sktadowania na terenie budowy materiatow nie wbudowanych w ograniczonych
ilosciach;

e biezacego wywozenia z terenu budowy gruzu oraz materialow z rozbiorki;

e utrzymania porzadku na terenie wokoét placu budowy, a po zakonczeniu robot
doprowadzenia go do nalezytego stanu, rowniez po likwidacji placu budowy;

e zapewnienia pelnej dostepnosci dla pacjentdw oraz personelu do funkcjonujacych
obiektow Szpitala podczas prowadzonych prac;

e zapewnienia w trakcie realizacji robot drog ewakuacyjnych pozarowych;

e przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu Szpitala, wykorzystanego na potrzeby placu
budowy;

e zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej;

e wspoOlpracy z personelem Szpitala 1 Zamawiajgcym.
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12.

13.
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16.

Z uwagi na fakt, Ze realizacja inwestycji odbywac si¢ bedzie w czynnym budynku Szpitala,
Wykonawca przed przystgpieniem do prac emitujgcych hatas i drgania powinien
kazdorazowo uzgodni¢ termin i miejsce wykonywania tych prac, w celu poinformowania
uzytkownikow dla ktérych takowe roboty moga by¢ ucigzliwe. Niezbedne jest
zapewnienie mozliwo$ci komunikacji personelu Szpitala i pacjentow poprzez budynki.
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb budowy dostawy
energii elektrycznej, dostawy wody oraz innych mediéw niezbednych do wykonania
zamoOwienia. Realizacja dostaw dla potrzeb budowy nie moze zaktdca¢ dostaw dla
pozostatej czynnej czesci szpitala. Wszelkie przerwy w dostawie medidw muszg by¢
uzgadniane na biezaco z przedstawicielami Szpitala oraz Zamawiajgcym, a czas ich
trwania winien by¢ zminimalizowany (w szczegdlnos$ci energii elektrycznej i gazow
medycznych).

Wykonawca odpowiada za gospodarke wszystkimi materialami pozostatymi po robotach

budowlanych, powinny one zosta¢ przetworzone z uwzglednieniem ustawy o odpadach.

Wszelkie odpady powstale w wyniku prowadzenia prac musza by¢ na biezaco usuwane

zZ terenu szpitala. Wykonawca powinien przekazywac je uprawnionym firmom

posiadajacym zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie unieszkodliwiania,

zbiorki lub odzysku okreslonych rodzajow odpadow. Przekazanie odpadow Wykonawca
powinien udokumentowac stosownymi kartami przekazania.

Po zakonczeniu inwestycji, wykonawca zlikwiduje plac budowy i doprowadzi dotychczas

wykorzystywany do tego celu teren do stanu pelnego uporzadkowania wraz
z uporzadkowaniem terenu przyleglego.
Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce.
Integralne cze¢$ci sktadowe Umowy stanowia:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zwany dalej ,,Harmonogramem?”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda szczegdtowa
kosztorys na ceng ofertowa. Harmonogram staje si¢ zalacznikiem nr 1 do Umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego (zatacznik nr 1);
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na
pytania Wykonawcow i z wprowadzonymi zmianami (zatacznik nr 2);
3) Dokumentacja projektowa pn.:
= LROZBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH URZADZEN
BUDOWLANYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU”,

= ,ZMIANA OSTATECZNEJ DECYZJI STAROSTY KIELECKIEGO NR 1828/2021 Z DNIA 20
PAZDZIERNIKA 2021r. ZNAK B-1.6740.12.35.2021, ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
I UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA ROZBUDOWE I NADBUDOWE SZPITALA
POWIATOWEGO W CHMIELNIKU WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH URZADZEN
BUDOWLANYCH NA DZIALKACH NR EWID. 960/1, 960/3, 960/4 OBREB GEODEZYJNY
CHMIELNIK, GMINA CHMIELNIK w zakresie ZMIANY CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW BUDYNKU ORAZ ZMIANY POWIERZCHNI ZABUDOWY- ROZBUDOWY O
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA DIAGNOSTYKE OBRAZOWA”,(zatacznik nr 3);

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (zatacznik nr 4);

5) Polisa od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzane;j
z przedmiotem zamowienia (zatacznik nr 5);

6) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano- montazowych
(zalacznik nr 6);

7) Wykaz pracownikow oraz zanonimizowane umowy o prace osob skierowanych do
realizacji zamowienia publicznego staja sie zatgcznikiem w momencie ztozenia ich
Zamawiajacemu (zatacznik nr 7).
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17. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r.
poz. 1605 z pozn. zm.), dalej ,,Prawo zaméwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1610 z pdzn.
zm.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.J. Dz.U. z 2024r. poz. 725), dalej
,,Prawo budowlane”;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270
z pdzn. zm.);

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

6) Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

§2

Ogolne obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:

1) Wojciech Kotodziejczyk — tel.: (41) 200 13 21, kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl;

2) Leszek Patys - tel.: (41) 200 13 70, palys.l@powiat.kielce.pl;

3) Elzbieta Wilczynska — tel.: (41) 200 13 58, wilczynska.e@powiat.kielce.pl

2. Zamawiajacy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztow, sporzadzonego przez Wykonawce,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia
na budowg, Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy,

3) po spehieniu przez Wykonawcg wymogow okreslonych w §13 ust. 2-3 dokonania
odbioru koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

3. Dla realizacji Zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem Inspektora nadzoru sprawujacego funkcje koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie nadzoru inwestorskiego
nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

4. Obowiazki Inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
art. 25-27.

5. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawcg Harmonogramu,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowg, Dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem
zamiaru wykonania rob6t budowlanych, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegolno$ci zapobiegania zastosowaniu
materiatdéw/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw §3 ust. 2 pkt 10,

5) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynno$ci odbioru cze¢§ciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie,
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8) potwierdzania faktycznie wykonanych robot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowos$ci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca, Projektant), watpliwo$ci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §22 ust. 9,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiso6w Kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajagcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia Zadania,

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z Umowa, a materiaty zostaly wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze konicowym,

17) potwierdzenia usunig¢cia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego,

18) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

19) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporzadzonej przez Wykonawce, w tym
m.in. niezb¢dnych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajacego, wg ustalonego
Z Zamawiajacym wzoru, w zwiazku z uzyskaniem przez Powiat Kielecki
dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych dla realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem
niezbg¢dnych urzadzen budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.

6. Zabrania si¢ Inspektorowi nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

7. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej
umowy, nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora nadzoru rozumie si¢ przez to
wlasciwego branzowo Inspektora nadzoru, z tym ze dokumentowanie czynnosci
przewidzianych umowg, a wykraczajacych poza obowiazki jednego Inspektora nadzoru
zatwierdza koordynator.

§3
Ogolne obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca o$§wiadcza, ze sprawdzil kompletno$¢ Dokumentacji projektowej otrzymanej
od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w petni z tg3 dokumentacja, terenem budowy,
standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania
wedtug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz warunkéw Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych do organu nadzoru budowlanego,

2) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowg i Harmonogramem,

3) wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
budowe, zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi
normami 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, ustawa Prawo
budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow stawianych
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wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz zachowania jakos$ci robot okreslonych

w Dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany
okreslonych standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego,

4) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego,

5) stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczego6lnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213),

6) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robot, jezeli taki obowigzek wynika
z przepisu ustawy Prawo budowlane,

7) zapewnienia przestrzegania przepisOw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robdt i miejscach skladowania materiatdéw zgodnie z przepisami
1 dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy
I W jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

8) zapewnienie petnej dyspozycyjnosci Kierownika budowy na terenie budowy
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, oraz
udzialu w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy lub kierownika robdt przy
udziale pracownikéw wskazanych przez Wykonawce. W celu prawidlowego
wspotdzialania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postep prac
budowlanych bedzie podlegat ocenie na naradach koordynacyjnych, ktore beda
odbywac si¢ w terminach 1 miejscu okreslonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o terminie narady z min. 5 dniowym wyprzedzeniem. Pierwsza
narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania umowy. Przed kazda nast¢pna
Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekaza¢ Zamawiajacemu
ewentualne materialy pogladowe z rysunkami w formie elektronicznej oraz co najmnie;j
dwa komplety w wersji papierowej. Materialty umozliwig uczestnikom ze strony
Zamawiajacego wczesniejsze zapoznanie sie z tematami jakie planuje omowi¢ na
naradzie koordynacyjnej Wykonawca,

9) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10) kompletowania i udostgpniania Inspektorowi nadzoru, sporzadzonych w jezyku polskim
dokumentow typu: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje wlasciwosci
uzytkowych dla dostarczanych materialéw 1 urzadzen, aprobaty techniczne,
dokumentacj¢ okreslajaca charakterystyczne parametry materialow i urzadzen zgodne
z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania
oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp.
Inspektor nadzoru dokona akceptacji materiatéw przed wbudowaniem i urzadzen przed
zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisoOw opatrzonych datg na
przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach
zgodnosci/deklaracjach wlasciwos$ci uzytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materialu
do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz pozostatych wyzej
wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy wbudowywania materiatow
1 instalowania urzadzen, ktore nie spetniajg wymogow okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia lub nie uzyskaty akceptacji Inspektora nadzoru,

11) przygotowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacji powykonawczej
oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym obiekcie oraz
dostarczonego wyposazenia,
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12) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obstugi
instalacji, urzadzen oraz dostarczonego wyposazenia obiektu i sporzadzenia na
potwierdzenie tych czynnosci stosownych protokotow,

13) uzyskania na wilasny koszt protokotéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot,

14) zapewnienia na wlasny koszt obstugi geologicznej i geodezyjnej zgodnie z przepisami
dotyczgcymi opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie
wykonywanych roboét, w tym inwentaryzacji geodezyjnej pomieszczen oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem zlozenia jej do zaewidencjonowania
w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym,

15) zapewnienia na wiasny koszt utylizacji wytworzonych podczas realizacji zadania
odpadow,

16) uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego, na koszt wlasny, protokotéw odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjatkiem protokotow odbioru
od organoéw ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane,

17) w zwiazku z uzyskaniem przez Powiat Kielecki dofinansowania z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych dla realizacji zadania pn.:
,»Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezb¢dnych urzadzen budowlanych dla
Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, wykonanie dokumentacji formalno-prawnej
wynikajacej z warunkéw ww. dofinansowania tj. m.in. niezbednych dokumentow
wystawionych na zlecenie Zamawiajacego, wg ustalonego z Zamawiajagcym wzoru, dot.
w szczeg6lnosci: haromonogramu rzeczowo-finansowego w rozbiciu na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane, raportow z postepu prac, zestawien srodkow
trwatych itp. Wykonawca zobowiazany jest oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji
niniejszej Umowy zgodnie z wytycznymi programu.

18) ztozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
Harmonogramu rzeczowo-finansowego- zatgcznik nr 1 z podzialem kosztow, a w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przekazania w/w
Harmonogramu uzasadnionych uwag lub zastrzezen do jego uktadu, tresci itp., ich
uwzglednienia i przedstawienia poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od
daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz z Harmonogramem zobowigzany jest do
ztozenia o§wiadczenia, jaki zakres robot zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze
wskazaniem pozycji Harmonogramu, w ktorych ujete zostaty te roboty. Harmonogram
winien okresla¢ terminy realizacji 1 podzial kosztow netto, brutto (z uwzglednieniem
stawek podatku VAT) okreslonych w cenie oferty. Zaakceptowany przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo- finansowy staje si¢ zatgcznikiem nr 1 do
Umowy. Zmiana zapisOw w Harmonogramie, stanowi zmian¢ umowy 1 wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy oraz moze nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajacego
oraz instytucji Zarzadzajacej Rzadowym Funduszem Polski Lad: Programem Inwestycji
Strategicznych,

19) zapewnienia koordynacji miedzy wszystkimi branzami podczas realizacji robot,

20) dostawy niezbgdnego kompletnego wyposazenia, sprz¢tu i urzadzen wraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem- dotyczy budynku diagnostyki
obrazoweyj.

21) udzielenia nieodptatnej, niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/ sublicencji na korzystanie z catosci
oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi
dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

22) przedstawienia Zamawiajagcemu wszelkich dokumentow i informacji, niezbgdnych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacja Srodkow trwatych- z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkow w formie odrgbnego zestawienia,

23) przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy do uzytkowania.
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3. Z uwagi na realizacj¢ inwestycji na obiekcie szpitalnym, ktory zostanie docelowo
wyposazony w urzadzenia medyczne, Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy

z Dostawcg urzadzen w zakresie uzgodnienia podejs¢ (punktéw styku sieci

z urzadzeniami).

4. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczegolnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem, oraz Zamawiajacym wszelkiej
Dokumentacji projektowej, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajacego, a ktorej
wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezb¢dne do kompleksowej realizacji przedmiotu
Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie
Z przeznaczeniem,

2) udziatl w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor nad
realizowanymi robotami,

3) zapewnienie podczas prowadzenia prac ciggtoséci dostawy mediow niezb¢dnych do
funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Chmielniku,

4) organizacje i utrzymanie zaplecza budowy niezbednego dla realizowanych robot,

5) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przej¢cia od Zamawiajacego az do
czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody
powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy 1 przekazania go Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego,

6) w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja
projektowa, a zwigzanej z realizacjg robdt objetych Umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia o$wiadczen wiascicieli posesji o braku zastrzezen z ich
strony, w kwestii uporzadkowania, przywrocenia do stanu pierwotnego terenu
nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen finansowych
1 odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku z robotami
budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedacym ich wtasnoscia,

7) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy,
az do dnia przekazania wykonanych robdt Zamawiajacemu,

8) doprowadzenie do terenu budowy mediow niezbgdnych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekéw, ogrzewania itp. oraz ewentualnie
zamontowanie licznikow 1 ponoszenie optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci uméw z dostawcami medidw (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie
niezb¢dnym do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych urzadzen
technicznych 1 ponoszenie kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy,

9) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

10) koniecznos$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktorej sa zatrudnieni,

11) pracg sprzetu budowlano- montazowego i srodkow transportu,

12) dostawe wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej 1 zakresu
prac,

13) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrong,

14) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem o0sob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

15) prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi
1 mienia. W przypadku powstania szkdd z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowigzany
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jest on do przywrocenia do stanu pierwotnego i1 uzyskania akceptacji Uzytkownika w/w
obiektu w tym zakresie.

5. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewnic¢ petnienie funkcji

§4

Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktorej mowa w §1
ust. 16 pkt 4. Ze wzgledu na specyfike robot przedmiotowej inwestycji, Zamawiajacy
wymaga aby Wykonawca zapewnit nadzor nad prowadzonymi pracami w kazdym dniu
roboczym w godzinach co najmniej od 7:30 do 15:30. W pozostatych godzinach i dniach
w ktorych beda wykonywane roboty, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor
osoby wyznaczonej przez Kierownika budowy i zgloszonej do przedstawicieli
Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na placu budowy na okres realizacji robot
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajacego 1 innych podmiotow wskazanych przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie narad technicznych, wyposazone w stot
konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscia do telefonu, komputera

z laczem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezb¢dnych sanitariatow, szafe
zamykang do gromadzenia dokumentacji 1 korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow oraz miejsce do gromadzenia

1 sktadowania probek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli
Zamawiajacego).

Podwykonawcy

1.

2.

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ czg¢sci zamdOwienia, okreslonego w §1 Umowy, przez
Podwykonawcow.
Wykonawca, w zwiazku z realizacja robot na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robdt, dostaw i ustug
przez Podwykonawcow, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, oraz do
przekazania nazw firm Podwykonawcow, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcdw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji Zadania, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:
1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnos$ci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy; integralng cz¢$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot, ktory
winien by¢ zgodny z Harmonogramem, o ktorym mowa w §1 ust. 16 pkt 1),
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10.

11.

12.

13.

14.

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

€) wynagrodzenia i zasad ptatno$ci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z trescia
umowy taczace] Wykonawce z Zamawiajagcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym, ktére zostaly w niej nalozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.
Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2) maja zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa

1 obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument,
wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osoéb
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust.
8 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 11, uwaza si¢

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezehn do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy

o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 3-12 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow

0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego

w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia

jest dluzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, okreslonej w §20 ust. 2 lit. g).

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 3-16 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo

z dalszymi Podwykonawcami.

Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 3, 10, 131 14
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z Placu budowy
Podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usuni¢cia przedmiotowego Podwykonawcy

z Placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umoéw przez
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca

w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
na innego Podwykonawce¢, Wykonawca zobowiazany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,

w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktorego zasobach polegat Wykonawca, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze sam spetniat postawione w specyfikacji warunki. Postanowienia
ust. 3-19 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce maksymalnie do
wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robo6t okreslony

w Harmonogramie.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania

lub zaniechania.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania czgsci
zamoOwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gotowki, wplata z tego tytutu stanowi odrgbne zobowigzanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

§5

Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy (personel kierowniczy Wykonawcy) i w wykazie osob oraz
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zapewni¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamédwienia moze dokona¢ zmiany ktoérejkolwiek z tych
0s0b, jezeli zmiana taka okaze si¢ konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow
1 warunkow w tym zakresie:

1) konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (0so6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajace takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
1 do§wiadczenia osoby (0s6b) wymaganych przez Zamawiajacego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiang osoby (0sob) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty potwierdzajace spelnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ,

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgod¢ na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas gdy
przedstawione osoby nie beda spetnialy wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o0 dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej, nie
p6zniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z naglej
przyczyny, w szczegdlnosci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolnos¢ do
pracy, $mier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowac przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujac brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie
traktowane jako opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy,

3) nie moze skierowac¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego do
wykonywania umowy innej osoby (0so0b) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(1 Wykazie Osob), zgodnie z trescig wezesniejszych postanowien. Gdyby za$
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody 1 niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunigcie powyzszego naruszenia, a nastepnie
w razie braku zastosowania si¢ do takiego wezwania przez Wykonawce, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci. Prawo do
odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 30 dni liczonych od bezskutecznego uptywu terminu
wyznaczonego do usunigcia naruszenia. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1) — 3) powyzej
nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostaty dokonane, zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagaja sporzadzenia aneksu do

umowy.
§6

Wymagania w zakresie zatrudnienia

1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiagzek zatrudnia¢ na podstawie umowy
o pracg, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2023r. poz. 1465), osoby ktore wykonywac beda m.in. zakres: zamowienia
okreslony w §1.
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§7

. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji

zatrudnienia osob o ktorych mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spetlnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia.

W trakcie realizacji Zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, aktualnego oswiadczenia potwierdzajacego
zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krotszym niz 3 dni robocze.

W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3
dni robocze, innych dokumentow, w szczegdlno$ci: zanonimizowanych umow o prace
zawartych z osobami, o ktorych mowa w ust.1 lub zanonimizowanego zaswiadczenia
wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b, o ktorych mowa w ust.1.

Dodatkowo, Wykonawca przedstawi o§wiadczenie o ilosci 0sob zatrudnionych podczas
realizacji robdt budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach zwigzanych z realizacja
robot.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, obowigzki
okreslone w ust. 1-5 obcigzaja takze Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow w zakresie w/w obowiazkow oraz do przedktadania Zamawiajagcemu
dokumentéw 1 o$§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 dotyczacych Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

Teren budowy

1.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznatl si¢ z terenem budowy

I jego otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.;

4) mozliwo$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;

5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania
Placu budowy. Przekazanie Placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obydwie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dacie, czasie 1 miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejecia Placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krotszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajacego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych,
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia od umowy
Zamawiajacemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umowne;j, o ktorej mowa
w § 20 ust. 1 umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogo6lnych.

Z dniem przekazania Placu budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki

1 odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu budowy i za bezpieczenstwo
znajdujacych si¢ tam osob, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwiagzku z realizacja
zamoOwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

§8

w szczegblnosci wihascicieli 1 uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytulu ustanie

W dniu protokolarnego przekazania Placu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart

w cenie ofertowej.

. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robdt przez osoby

uprawnione do tych czynnosci. Usunigcie wszelkich btgdoéw w zakresie dokonanych
pomiardéw cigzy na Wykonawcy, az do osiggniecia stanu poprawnego.

W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. [lo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetniaé
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe shuzby i inspekcje.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie typu petnego,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnic¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania
budowy.

Przyjmuje sig¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych
teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w odpowiednim stanie dojazdu do terenu
budowy, oraz utrzymania terenu robot w taki sposob, aby nie powstawaty przeszkody
komunikacyjne.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robot niezgodnie

z obowigzujacymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez
Inspektora usuwac¢ wady w organizacji pracy na Placu budowy.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia osob
przebywajacych na Placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Zamawiajacy w uzgodnieniu

z Inspektorem nadzoru zleci usunigcie powstatych zagrozen innym Wykonawcom,

a kosztami tych prac zabezpieczajacych obcigzy Wykonawce. Wartos$¢ tych prac ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegaja
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego naleznosci za
wykonane prace lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku powtarzajacych si¢ zagrozen 1 uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy osob winnych powstania
zagrozen 1 uchybien lub wnioskowac¢ o zmiang oséb nadzorujacych, a takze wnosic¢

o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Bezpieczenstwo robot oraz zachowanie Srodowiska

1. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wlascicielem 1 posiadaczem

odpadow, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

a w szczeg6lnosci: z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.
1587 z p6zn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.
Dz.U.z 2024 r., poz. 54).
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. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku

z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
a w razie dopuszczenia do ich powstania- zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione
przez niego z tego tytulu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplatg za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki

w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci

przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ srodowiska na terenie budowy

1w jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢

na nie wptyw.

§9

Materialy, urzadzenia i inne Srodki niezbedne do wvkonania umowy w zakresie robot

budowlanych

1.

Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac budowy wszystkie urzadzenia, materiaty
oraz inne $rodki potrzebne do wykonania robot okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje cen¢ oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania robot oraz
wyposazenia, w ktore Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamowienia.

. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
wszystkie wymagane wlasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt 1 staraniem Wykonawcy robdt. Zabronione jest wbudowywanie
takich materiatow z zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt 1 wlasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatow na zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

Zezwala si¢ na uzycie tylko tych materiatow, ktore sa dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213), uyjetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia (sprzet) oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem

1 zniszczeniem do momentu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowiazany jest do przedstawienia
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajacych wymagane dokumentacja
ich parametry techniczne, jako$¢ 1 dopuszczenie do stosowana w budownictwie materialow
1 urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac budowy materiatow

1 urzadzen niespetniajacych powyzszych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usunigcia z Placu budowy na wtasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora

nadzoru dla wszystkich Materialow/wyrobow, wskazanych w dokumentacji budowlane;j
do wbudowania w obiekcie . Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ karty materiatowe
wedtug nastepujacego podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura — A/...
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Konstrukcja —K/...
Sanitarna —-S/...
Elektryczna —E/...
Zagospodarowanie — Z/...
Wyposazenie — W/...
Inne—-1/.......

. Na wniosek Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia niezbgdnych probek materialowych 1 wzorow, rowniez wtedy, gdy materiat
jest w petni zgodny z dokumentacja.

. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw

budowlanych. Miejsce sktadowania powinno zapewnié¢ mozliwo$¢ przechowywania
materiatdw w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i wptywem warunkow atmosferycznych oraz aby zachowatly swoje
parametry techniczne 1 byty dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

. Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatow, robot i ich etapow (w tym

robot zanikajacych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw wznoszenia

konstrukcji i poszczegdlnych etapéw stosowanych technologii, musza by¢

ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ beda one element dokumentacji

powykonawczej, a ich kopie beda niezwlocznie przekazywane Inspektorowi nadzoru

w celu sprawdzania postepujacych prac i procesow budowlanych.

Kolorystyka i rodzaj materiatéw uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga

uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgod¢ lub odmowi jej wyrazenia

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na wlasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy

wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje

dostarczenie wyposazenia przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz

(rozmieszczenie) w budowanym obiekcie.

Dostawa 1 montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy

w ramach realizacji zadania.

Odbidr dostawy 1 montazu wyposazenia nastgpuje wraz z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia s3 nowe oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty 1 inne

dokumenty dotyczace przedmiotu umowy beda sporzadzone lub przettumaczone na jezyk

polski.

§10
Materialy z rozbiorki

1.

Materiat z rozbidrki, stanowi¢ bedzie odpad, ktorego Wykonawca pozbedzie si¢ na wlasny
koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Usunigcie zbednych odpadow powstatych

w trakcie realizacji zamoOwienia poza teren robot, zgodnie z zasadami utylizacji

1 skladowania odpadow, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

(Dz. U. z 2023r. poz. 1587), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie na wlasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie
gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawa o odpadach.

. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy o odpadach.
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§ 11
Termin realizacji

1.

2.

Termin realizacji przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §1 ustala si¢ do 26 miesiecy
liczac od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 07.12.2026 r.;

Strony ustalaja, ze za terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, przyjmuje si¢
zgloszenie przez Wykonawce gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego,
wpisem w dzienniku budowy (dat¢ wpisu przyjmuje si¢ za dat¢ zakonczenia
robot/dostaw/montazu wyposazenia Wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie), potwierdzony przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pismem

o zakonczeniu prac objetych umowa i gotowosci do odbioru konicowego (pismo

z adnotacja Inspektora nadzoru, potwierdzajacg gotowos¢ do odbioru koncowego). Brak
uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, lub brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru na zgtoszeniu (dzienniku
budowy, pismie) zgodnos$ci zapisu ze stanem faktycznym, skutkuje odmowa
Zamawiajacego przystapienia do odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zgodnie ze ztozong oferta stanowigcg zalacznik nr 4 do
Umowy, zrealizowac wszystkie prace w istniejacej czgsci B (blok operacyjny, pracownie
RTG i endoskopii) oraz przywréoci¢ ww. obiekt do pelnego uzytkowania w terminie do 80
dni od dnia wylagczenia obiektu z eksploatacji (potwierdzone na podstawie protokotu).

W przypadku niedotrzymania ww. terminu zostang naliczone kary umowne odpowiednio
zgodnie z §20 ust. 2 lit k)- I). Termin wytaczenia z eksploatacji przedmiotowych obiektow
zostanie ustalony przez przedstawicieli Szpitala Powiatowego w Chmielniku,
Zamawiajacego i Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji z minimum 30 dniowym
wyprzedzeniem.

§12
Wstrzymanie robot

1.

Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytutu
koszty ponosi¢ bgdzie Wykonaweca, jezeli takie wstrzymanie robot:
1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru
dla zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,
2) powstato z winy Wykonawcy.

§13
Odbiory robét

1.

W trakcie realizacji zamowienia dokonywane bedg odbiory robot zanikajacych, robot
ulegajacych zakryciu oraz odbiory czgsciowe. W tym przypadku Wykonawca- po
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy- powiadamia Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajacym sprawdzenie wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia
robot 1 potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

. Po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie

jego odbidr. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przeprowadzenia- przed czynnos$ciami odbioru- prob konicowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby 1 inspekcje;
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2) dokonania- przed czynnosciami odbioru- rozruchu urzadzen dostarczonych na obiekt,

3) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektoréw nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy §15
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio;

4) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
zamoOwieniem. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,,wszystkie
wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegolnie istotne
dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

5) zawiadomienia Zamawiajacego na pi$mie o osiggnieciu gotowosci catego przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacja Inspektora nadzoru na tym pi$mie; do
zawiadomienia Wykonawca dotgczy dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow
okreslonych w pkt 1-4.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych

od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5. Zapisy §15

ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego robot ujawnig si¢ wady to Inspektor nadzoru

nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wada, a ujetego w Harmonogramie

1 wyznaczy termin na usuni¢cie wad z zastrzezeniem ust. 5.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego calosci przedmiotu Umowy zostang

stwierdzone wady, Zamawiajgcemu beda przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad, ktore nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, a nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu Umowy, jednocze$nie wyznaczajac termin na usuni¢cie wad;

2) w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem- odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi do
czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje
w zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy wyznaczy termin
na ich usunigcie 1 do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej
sytuacji do czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca
pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu Umowy.

6. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje §22 ust. 10-15.

§14
Dostawa sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia zobowigzuje si¢ dostarczy¢ na

wilasny koszt i ryzyko niezbgdny sprzgt wraz z oprogramowaniem.

2. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacj¢ techniczna,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladéw technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta sprzgtu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
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po okresie gwarancyjnym lub okresie r¢kojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng kart¢ gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujaca co do
zasad postgpowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czeSci i podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy musza by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

3. Odbior ilosciowy i jakoSciowy dostarczonego sprzgtu zostanie dokonany podczas odbioru
koncowego zadania. Potwierdzeniem tych czynnosci b¢dzie protokot zdawczo-odbiorczy
podpisany przez obie strony umowy, ktory stanowil bedzie zatacznik do odbioru
koncowego zadania.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilo$ciowego i jako$ciowego sprzetu jest jego uruchomienie,
sprawdzenie poprawnos$ci jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajacego (Inspektor nadzoru)

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakow ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia nieprawidlowej pracy urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inspektor nadzoru odmowi podpisania protokotu
zdawczo - odbiorczego.

6. Dokonanie odbioru koncowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bedzie
mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzgtu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.

§15
Dokumentacja powykonawcza

1. Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletny
zestaw zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru w zakresie
kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji powykonawczej, przez ktdra nalezy rozumieé
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumenty, o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt
10, 11,12, 13, 14,161 17, §3 ust. 4 pkt 6 oraz §8 ust. 3 , a takze protokoty badan
i sprawdzen, powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi w czterech egzemplarzach (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz.

w wersji elektronicznej).

2. Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego calego
przedmiotu Umowy do czasu otrzymania od Wykonawcy, sprawdzonej przez Inspektoréw
nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

3. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
1 dostarczy¢ Zamawiajacemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych
oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis
najwazniejszych czynnosci 1 przegladow eksploatacyjnych (z podaniem okreséw
i obowigzkowych terminow ich przeprowadzania), materiatdéw eksploatacyjnych
(z podaniem adresow ich dystrybutoréw), adresow i kontaktow autoryzowanych
1 wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowe;j
oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbgdnych do bezpiecznego
I bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajacego
w celu spelnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz
zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materialy
stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej;
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4. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajacemu w szczegolnosci:

— oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z Projektem Budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
1 obowigzujacymi Polskimi Normami,

— o$wiadczenia Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku
terenu budowy, a takze innego terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na
potrzeby budowy;

— oryginatu dziennika budowy;

— $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

— prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

§16
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala si¢

w wysokos$ci: 24 427 404,00 zt brutto (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:

dwadziescia cztery miliony czterysta dwadzieScia siedem tysiecy czterysta cztery

ztotych 00/100.

. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptatg za cato$¢ robot

okreslonych w Umowie, wraz z towarzyszacymi dostawami, w tym tomografem

komputerowym oraz pozostalym wyposazeniem budynku diagnostyki obrazowe;j,

wykonanych w celu osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice

pomiegdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami

i elementami, a faktycznymi iloSciami robot, cenami i zakresem robot koniecznymi do

wykonania poszczegolnych elementdéw, stanowig ryzyko Wykonawcy i obciazajg go

w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje réwniez wszystkie koszty

zwigzane z prawidtowg realizacja przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: koszty

opracowania planu BIOZ, wykonania rob6t przygotowawczych, odtworzeniowych,

porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji terenu budowy,

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza

budowy- w tym takze pomieszczen kontenerowych dla dziatu administarcyjno-

technicznego szpitala oraz pomieszczen kontenerowych przeznaczonych na pracownie

RTG (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy), ewentualnej wycinki drzew

1 krzewow, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, odtworzenia drog,

chodnikow 1 trawnikow, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami,

badania zaggszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, pelnej obstugi geodezyjne;j

1 geologicznej, zajgcia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego sktadowania, koszty

robot budowlanych wraz z usunigciem wszelkich kolizji, koszty 1 oplaty zwigzane

z zakupem, transportem i montazem sprzetu i wyposazenia, zabezpieczenie przed

zniszczeniem istniejagcego wyposazenia i1 sprzetu, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania

I licencji, koszty szkolen, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane

z wlgczeniem do istniejacej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,

doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot

budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czgsci
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10.

11.

wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw i ustug (VAT),
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w ust. 4 lit. b)-d) wymaga ztozenia
wniosku Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmian¢ kosztéw wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku,
w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku
do wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. b) moze nastapi¢ nie wczesniej
niz po uptywie 1 m-ca od wejs$cia w zycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. ¢) moze nastgpi¢ w stosunku
do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokos$ci stawki.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. d) moze nastgpi¢ w stosunku
do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wplat.
Zwickszenie wynagrodzenia miesi¢cznego, z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. b) nie
moze by¢ wigksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikow §wiadczacych
bezposrednio prace na rzecz Zamawiajacego i roznicy pomi¢dzy minimalnym
wynagrodzeniem za prac¢ obowigzujacym w 2024r., pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze w 2024r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzsze niz
minimalne wynagrodzenie za prac¢ obowigzujace w 2024r. Powyzsze zasady stosuje si¢
odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego stosowny
whniosek z uzasadnieniem i udokumentowaé wysokos¢ zwiekszonego wynagrodzenia. Dla
potrzeb zwigkszenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace Wykonawca powinien dodatkowo przedtozy¢ wykaz pracownikéw zawierajacy imi¢
I nazwisko, stanowisko pracy, wysoko$¢ otrzymywanego miesigcznego wynagrodzenia za
prace W 2024r., z wyliczeniem skutkéw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
takze w przypadku zmiany cen materiatoéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia w stosunku do kosztow i cen zawartych w ofercie, na nastgpujacych zasadach:
a) zmiany moga nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia w zycie

Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

C) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okre$§lonych w Umowie,
ajesli ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,

a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku
do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

— powodowac¢ zmiang wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej
1% w stosunku do jego dotychczasowej wartos$ci,
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12.

13.

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanej na stronie internetowej Gléwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,,Opracowania sygnalne”, podzaktadka ,,Informacje
sygnalne”, czestotliwos¢ publikacji ,,miesieczne”, pozycja L.P. 14 ,,Wskazniki cen
produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajacym ztozenie wniosku
0 zmian¢ wynagrodzenia umownego, opisujaca zmiang¢ cen w stosunku do cen
w miesigcu, w ktorym zawarto Umowe. Zgodnie z powyzszym stawki lub ceny
okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni si¢ o 2 warto$ci powyzej
opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapisow lit. ¢) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie
prac wykonywanych od dnia, w ktorym Strony zgodnie z nini¢jszymi zasadami
wprowadzg zmian¢ wynagrodzenia umownego w formie aneksu;

e) zmiana nie moze wystepowaé wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany
wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materiatow lub kosztow
zwiazanych z realizacja Umowy;

f) wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyzej nie moga powodowaé wzrostu
wynagrodzenia umownego o wigcej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego
w § 16 w pierwotnej tresci Umowy;

g) w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego
wskazanej powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen
wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy na
wysokos$¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajacemu.
Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujace kwotg jakg w poszczegdlnych
stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajace ze zmian ceny materialéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczen
przedstawionych przez Wykonawce i zgloszenia wobec nich uwag. Wniosek
Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacj¢ zwigzang ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia za pracg tak aby nie doszto do podwdjnej waloryzacji;

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wytacznie wynagrodzenia okreslonego w Umowie
1 ktore nie zostalo wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

i) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili
osiggniecia limitu, o ktorym mowa w lit. f) powyzej;

j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, jezeli facznie spelnione sg nast¢pujace warunki: przedmiotem umowy sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz
z aneksami przekracza 6 miesigcy. Waloryzacja bedzie si¢ odbywac na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustgpie wymaga

ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdlowym wyliczeniem wysoko$ci wnioskowanej

zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie

Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14

dni od doreczenia zadania.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa W ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku istotnej

zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §22 ust. 2, stosownie do

zapisOw §22 ust. 4-8, z uwzglednieniem robot dodatkowych i zaniechanych.

Wykonawca robot, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych

w ust. 4-12 zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
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15.

16.

17.

18.

19.

materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznal si¢ z trescig Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia wraz z zalgcznikami, ktérej zapisy sg dla niego czytelne 1 zrozumiate,

a W szczegolnosci z dokumentacja przetargowa, i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit
swoje prace, a ponadto zapoznal si¢ z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy,
szczegoblnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego
ztozyl swojg oferte oraz oswiadcza w zwiazku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie
zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek btgdow w wycenach dokonanych
przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie robot. Przyjmuje sie, ze
wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamowienia oraz wszelkie zwigzane

Z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,

z zastrzezeniem ust. 4-12, co wynika z istoty zamowienia 1 zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci,
przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci
z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelnoscia bedaca przedmiotem przelewu.

Wyrazenie zgody, o ktdrej mowa w ust. 16, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelno$¢ wynikajaca z Umowy jest wierzytelno$cig warunkows i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych

w umowie obowigzkow, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych

w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 16, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnos$ci
we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy platnosci, odsetki za zwloke,
kary umowne itp.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ubezpieczenie budowy

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: 1 221 370,20 zt (stownie

ztotych: jeden milion dwiescie dwadziescia jeden tysiecy trzysta siedemdziesigt ztotych

20/100) w pieniagdzu lub w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zostanie zwolnione

w nastepujacych terminach i wartosciach:

1) czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % stuzaca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci przedmiotu Umowy, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwotg kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata czeS¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi 1 gwarancji zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie
do 15 dnia po uptynieciu okresu rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych Umowa.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane, pomniejszone
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o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek

Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia rob6t stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w §13 ust. 5 pkt 2 lit. b 1 pkt 3
jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres,

o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy

przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony Zamawiajagcemu nie pdzniej

niz z chwilg wystapienia jednej z okoliczno$ci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
o0 terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowiacej 5% ceny calkowitej podanej
w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji wzor powyzszej gwarancji przed
podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowiagzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pienigdz
winno by¢ przekazane jako gwarancja lub porgczenie, spetniajagce wymagania,

a mianowicie: sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawierac

nastepujace elementy: nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajagcych

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okres§lenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢

zabezpieczona gwarancja w wymaganej wysokos$ci, kwote gwarancji, termin waznos$ci

gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne 1 ptatne w ciggu 14

dni na pierwsze zadanie Zamawiajacego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierac¢
o$wiadczenia gwaranta/porgczyciela o zrzeczeniu si¢ wszystkich praw sprzeciwu

1 obrony wynikajacych z dtugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie sktadane

w formie gwarancji lub porgczenia musi zawiera¢ nastgpujace zapisy:

a) Oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetienie lub modyfikacja warunkéw Umowy,
ktore zostang uzgodnione pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca w trakcie
realizacji Umowy, nie zwolnig porgczyciela/gwaranta z zobowigzania.

b) Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegajg kompetencji sagdu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace takze teren
budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w §16 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno by¢
zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz winno obejmowac wszelkie straty
1 szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili
przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji
Zadania, o ktérym mowa w §11 ust. 1 1 na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie
zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §11 ust. 1.
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W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowiazuje si¢ uzupetni¢ kwotg Ubezpieczenia do warto$ci wynagrodzenia okreslonego
w § 16 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnos¢

z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowodd zawarcia Ubezpieczenia,
najpézniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowg, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres,

o ktorym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajacym jej
optacenie, w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust.7.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w §11 ust. 1 lub
opoznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedhuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 1 11 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w §13 ust. 5
pkt 2 lit. b Iub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia
na czas usuni¢cia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.10 stosuje si¢ odpowiednio.

§18
Rozliczenie umowy

1. Wynagrodzenie za realizacj¢ Umowy ptatne bedzie zgodnie z warunkami finansowania

z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca

wystawiajac faktury cze$ciowe oraz koncowa platng ze srodkow dofinansowania

z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych uwzgledni terminy

okien platniczych w ktorych realizowane sg ptatnosci wraz z innymi terminami

niezbgdnymi do realizacji ptatnosci w ramach programu. W kazdym miesigcu
kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze, przy czym kalendarz okien platniczych
publikowany jest na stronie internetowej BGK.
Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi:
a) w 2024r. na podstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru
czesciowego po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatgcznik nr 1),
przy czym suma wynagrodzenia obje¢ta faktura cze$ciowa, nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, to
jest do kwoty 2 650 000,00 z1 brutto (stownie ztotych: dwa miliony sze$¢set
pieédziesiat tysiecy zt 00/100 brutto);
b) w 2025r. na podstawie:
= faktury czeSciowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru czgsciowego po
wykonaniu etapu prac okres§lonego w Harmonogramie (zatacznik nr 1), przy czym
suma wynagrodzenia obje¢ta fakturg czgsciowa, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci pokrytej ze srodkow wlasnych Zamawiajacego, to jest do
kwoty 3 350 000,00 zt brutto (stownie ztotych: trzy miliony trzysta piecdziesiat
tysiecy zi 00/100 brutto);

= faktury czeSciowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru czgsciowego po
wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatacznik nr 1), przy czym
suma wynagrodzenia obje¢ta fakturg czesciowa nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
dofinansowania zadania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, to jest do kwoty 7 000 000,00 z1 brutto (stownie ztotych: siedem
milionéw zi 00/100 brutto);

c) w 2026r. na podstawie:
= faktury cze$ciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego po
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wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zaltgcznik nr 1), przy czym
suma wynagrodzenia obje¢ta fakturg czgsciowa, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci pokrytej ze sSrodkow whasnych Zamawiajgcego, to jest do
kwoty 2 000 000,00 zt brutto (stownie ztotych: dwa miliony zt 00/100 brutto);

= faktury cze$ciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego po
wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatacznik nr 1) obejmujacego
realizacje budynku tomografu komputerowego wraz z zakupem urzadzenia, przy
czym suma wynagrodzenia objeta fakturg czesciowa, nie moze przekroczy¢ wartosci
dofinansowania zadania z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to jest do
kwoty 2 309 350,00 zt brutto (stownie ztotych: dwa miliony trzysta dziewieé
tysiecy trzysta piecdziesiat z 00/100 brutto);

= faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokoét odbioru koncowego zadania
wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu w wysoko$ci pozostatej
kwoty wynagrodzenia, stanowigcej r6znice pomiedzy sumg kwot z faktur
czg$ciowych, a wynagrodzeniem Wykonawcy naleznym za wykonanie cato$ci
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze faktura koncowa zostanie pokryta z
pozostatych $rodkéw pochodzacych z dofinansowania zadania z Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, w nieprzekraczalnej
warto$ci do 8 000 000,00zt brutto (stownie ztotych: osiem milionow zt 00/100
brutto), oraz ze srodkéw wilasnych Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr 53 1020 1664 0000 3302 0564 1263

. Jezeli dotyczy, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac¢ ptatnosci w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

. Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem
umozliwiajgcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4
powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego platno$ci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie
bedzie znajdowat si¢ w Wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, op6znienie

w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

. Wykonawca powinien wystawia¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie,

z zastrzezeniem ust. 10 i przy uwzglednieniu ust. 12 pkt 2) i 3) Umowy, protokét odbioru
czgsciowego prac podpisany przez Wykonawce i1 Inspektora nadzoru. Protokét ten bedzie
stanowit zatgcznik do faktury. Protokot odbioru czgsciowego prac moze zosta¢ podpisany,
jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto
Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektow rzeczowych o ich wartos¢, zgodnie z
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wzorem przekazanym przez Zamawiajacego, jesli do ztozenia takiego wykazu

Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 10, 22 i przy

uwzglednieniu ust. 24 Umowy, protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez

Zamawiajgcego wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robot 1 ich dokonczenia

osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane

odpowiednio po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robo6t i ich
dokonczenia osobie trzeciej.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potrgci¢ Wykonawcy kary umowne oraz

inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z tre$cig umowy, na co Wykonawca wyraza

zgodg, chyba ze obowigzujace przepisy prawa stanowig inacze;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli czg$¢ lub cato$¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byta przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu wraz z faktura:

a) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okre§lonym w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. O$§wiadczenie powinno zawieraé
zestawienie wszystkich kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktorego ma wynikac, jaki zakres robot objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

¢) kopii wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow faktur;

d) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
przelewow odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrany
zakres prac, niezaleznie od postanowien ust. 13 jest przedstawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, za
dotychczas zrealizowang cz¢$¢ przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy

wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sig.

W przypadku okreslonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 7 - 11 Umowy. Podstawa do
dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia faktury,
wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, obcigzajace;j

Wykonawce/Podwykonawce, do ktorej dotagczony bedzie protokot odbioru podpisany

przez Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem potwierdzenia wykonanych prac
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

przez Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy). Protokot odbioru

moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne

z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, nalezy dotaczy¢ dowod jej doreczenia, oraz oswiadczenie, ze Wykonawca

lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo

wezwania nie zaplacit.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy

informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni

od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnos$ci zaptaty bezposredniej na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30

dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyplaconego

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w §16 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

o ktorej mowa w §4, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate czesci wynagrodzenia

Wykonawcy, w wysokoS$ci naleznej za cze$¢ robot, ktora wykonywal niezaakceptowany

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej cz¢sci wynagrodzenia

moze nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec

niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku czg§ciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa

w ust. 12 pkt 2, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje si¢ w kwocie wynikajacej

z nieprzedtozonych Zamawiajagcemu dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

Wraz z fakturg koncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu

oswiadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych

z realizacja Umowy oraz dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom

1 dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy.
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25.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze¢$ci odpowiadajacej
nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkow na zaptate
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgodg. W takim
przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,

a w szczeg6lnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za op6znienie.

Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia przez Zamawiajacego od
Umowy.

§19
Gwarancja i rekojmia

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i r¢kojmi
za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi ustala si¢ na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w ust. 2, wad
przedmiotu Umowy, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia wynikajace z ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1610 z pdzn. zm.).
Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad,

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, za
wady powstale na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek
niewlasciwych metod wykonywania robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia. W tym,

W szczegblnosci naprawy, przeglady konserwacje, wymiany czgsci 1 materiatow
eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach wymaganych lub zalecanych
przez producenta lub wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa oraz w przypadku
wystapienia awarii.

W ramach gwarancji i r¢kojmi Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko wymieni, naprawi,
uzupetni przedmiot zamdowienia tak, aby byl on zgodny z wymogami zawartymi

w Umowie, normami, przepisami prawa, sztuka budowlang jak rowniez, Zeby spetniaty
one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodno$ci. Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ wszelkie wady lub usterki w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiajacego.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych wad, usterek
lub ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich
usunig¢cie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo
wynikajgce z gwarancji 1 rekojmi. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszty zastepczego
usunig¢cia wad lub usterek z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy, niezaleznie
od kar wynikajacych z §20 ust. 2-6 Umowy.

§20
Kary umowne

1.

W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy zaplaci on Zamawiajacemu kare
umowng stanowigcg 10% wynagrodzenia okreslonego w §16 ust. 1 z uwzglednieniem
postanowien §23 ust. 6.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje¢ catego przedmiotu Umowy, okreslonego w §16 ust. 1 w nastgpujacych
wysokosciach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu prac objetych Umowa- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okre§lonego w
§11 ust. I Umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji i rekojmi- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okre§lonego w §16 ust. 1,
liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien
zwloki, do dnia usuni¢cia wad potwierdzonego przez Zamawiajacego;

¢) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za
kazdy taki przypadek;

d) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, okreslonego w §16
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, odrgbnie dla kazdego przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminach
wskazanych w niniejszej Umowie- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego
w §16 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach wskazanych w niniejszej Umowie-

w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia, okre§lonego w §16 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty-

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

h) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymagan okreslonych w §6 ust. 1, lub gdy Wykonaweca, nie przedtozy
Zamawiajgcemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w §6 ust. 3 i 4- w wysokosci
1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest zatrudniona w formie
umowy o prace¢ lub co do ktérej, nie przedtozono wymaganych dokumentéw, za kazdy
taki przypadek;

1) w przypadku niezachowania ciggltosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §17 ust. 7, lub
nie przedluzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w §17 ust. 12-13 w wysokosci 0,01% wynagrodzenie okreslonego w §16 ust. 1, za
kazdy dzien w ktorym Zadanie nie byto objete Ubezpieczeniem;

J) w przypadku nieprzedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorych mowa
w §17 ust. 10 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy
taki przypadek,

K) w przypadku niedotrzymania terminu 100 dni na realizacj¢ prac w istniejacej czesci B
(blok operacyjny, pracownie RTG i endoskopii), w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

I) w przepadku niedotrzymania skroconego terminu 80 dni na realizacj¢ prac w istniejacej
czesci B (blok operacyjny, pracownie RTG i endoskopii) zgodnie z przyjetym
kryterium wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy stanowiaca zatgcznik nr 4 do
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, okreslonego w §16 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w §16 ust. 1.

4. Suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przewyzszy¢ 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §16 ust. 1.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania

przedmiotu Umowy podlegajag sumowaniu, z zastrzezeniem ze kary z tytulu nienalezytego

wykonania umowy zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku z odstgpieniem

od Umowy.

W przypadku niewykonania obowigzkéw umownych, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

kary umowne, w szczegolnosci:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za op6znienie w przekazaniu Placu budowy- w wysokosci 0,002% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

C) za opoznienie w przystapieniu do dokonania odbioru koncowego- w wysokosci 0,002%

wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia.

. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest

do dochodzenia odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogdlnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

§21
Ryzyko Wykonawcy

1.

2.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa i1 oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub Podwykonawcow przy wypekianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody 1 straty spowodowane
przez niego lub Podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie r¢kojmi.

§22
Zmiana treSci umowy

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, z zastrzezeniem ze
okolicznosci, o ktorych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od $rednich dobowych warto$ci
wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesigciu lat
w poszczegbdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktorych prowadzone
sg prace, potwierdzonych przez Oddzial Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, lub

b) ponadnormatywnych opadow deszczu w stosunku do $rednich wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pigciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone
sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnos$ci
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z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi
przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktdre nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny
na napraw¢ uszkodzen powstalych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

6) konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
1 inspekc;ji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy
w okreslonym umowg terminie,

9) braku mozliwosci realizacji prac lub opdznienie w realizacji z uwagi na nieterminowe,
niezgodne z uzgodnieniami przekazanie przez uzytkownika obiektu pomieszczen do
prowadzenia prac.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang
sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstagpienia przez Zamawiajacego od wykonania cz¢éci robot zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
a wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowaé bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen,

b) mozliwoscia zastosowania materiatdéw lub urzadzen o rownym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot,

€) mozliwoS$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania lub kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkéw terenowych,

a w szczegolnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,
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g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) konieczno$cig usuni¢cia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;j,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt lub bezpieczenstwa uzytkowania lub
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztoéw realizacji zadania
lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen wlasciwych stuzb 1 inspekcji.

3. Strony wyodrgbniaja:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy,

a bez wykonania ktorych odbiér i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa

zgodnie z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub

wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie mozna byto przewidzie¢

w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie b¢da uznane roboty, ktére nie

zostaty okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sg niezbedne do wykonania

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robo6t, badz te ktore
wynikaja z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robo6t, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie aneksu
do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot
konieczno$ci, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 1 gdy to niezbedne Projektanta.
Protoko6t konieczno$ci moze zostac sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu §wiadczenia, o ktora z wnioskiem wystapit
Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany,
zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robot przewidzianych Umowa, zawierajagcego wycene robdt zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac¢ opini¢ Inspektora nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez autora Dokumentacji
projektowe;j.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentoéw, o ktorych mowa
w §1 ust. 16 pkt 1, a w razie braku mozliwos$ci ustalenia warto$ci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa §wigtokrzyskiego z daty zlozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach, o ktérych
mowa w §1 ust. 16 pkt 1.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie

z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegdlnosci wady wynikajace z nieprawidtowe]

realizacji robét i czynnos$ci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen i instalacji, badz

uzycia materialow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg projektowa. W razie
potrzeby ponownego wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
usung¢ wadliwe materialy 1 urzadzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajgcy moze je
sprzedac¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo odda¢ na przechowanie na
koszt Wykonawcy, albo- jesli nie przedstawiajg wickszej warto$ci- potraktowac jako
odpad i usung¢ na sktadowisko odpadow na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktorych mowa w §13 ust. 5 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru

Strony dokonajg na pi$mie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia czg$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usuni¢cia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajacego wyplacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia
wad.

W przypadku, o ktorym mowa w §13 ust. 5 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obnizone

o wartos¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow okreslonych w §1

ust. 16 pkt 1 1 w §23 ust. 8 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.

W przypadku, o ktérym mowa w §13 ust. 5 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usuniecie wady

wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢

Wykonawcy do chwili wykonania rob6t wolnych od wad potwierdzonych protokotem

odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 11 pkt 2, a Wykonawce

obcigzajg wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

W razie nieusunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,

W wWyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zlecic¢

ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia

poprawienia 1 dokonczenia robot osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest

do pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych 1 wyraza zgode na ich potracenie

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest

zwroci¢ brakujaca kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty otrzymania

wystgpienia Zamawiajgcego w tej sprawie.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie

rzeczoznawcodw powolanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej

usunigcia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 12, w przypadku jezeli
opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawarte] Umowy w zakresie

terminow oraz wysokosci Kwot przeznaczonych na realizacj¢ poszczegodlnych ptatnosci, 0

ktoérych mowa w § 18 ust. 1 lit. a)- ¢). Wprowadzenie powyzszych zmian uzaleznione jest

od poziomu zaawansowania prac oraz przeznaczonych przez Zamawiajacego srodkow
finansowych 1 wymaga sporzadzenia aneksu.
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§23
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny, przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
w szczegblnosci w przypadku nieotrzymania Promesy z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych lub utraty Promesy z Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajacego,

3) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie przystapit do
ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

1 nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robot,

6) w przypadku okreslonym w §18 ust. 25,

7) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce W terminie
okreslonym w §11 ust. 1,

8) w przypadku okreslonym w §13 ust. 5 pkt 2 lit. b,

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych albo gdy byly one oceniane w ramach kryterium oceny ofert,

a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia albo w stopniu nie mniejszym niz wskazany

w ofercie, o ktorej mowa w §1 ust. 16 pkt 4, jezeli zasoby te byly oceniane w ramach
kryterium oceny ofert,

10) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §17 ust. 7, lub
nie przediuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w §17 ust.
12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktorych mowa w §17 ust. 10,

11) w przypadku okreslonym w §3 ust. 5, tj. w przypadku niewywigzania si¢ przez

Wykonawce z ktoregokolwiek zobowigzania tam wskazanego.
2. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1-2- w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 3-11 - w terminie do 180 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,

o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzi¢cia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.
3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstapi¢ wediug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, co do ktorej] Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spelnionego swiadczenia.
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10.

11.

. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu

Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawcy przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, o ktorej mowa
w §15, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczacg wykonanych robot.

W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie
Zamawiajgcy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
1 mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku kiedy konieczne bedzie dalsze uzytkowanie pomieszczen kontenerowych

na potrzeby dziatu administracyjno- technicznego oraz pracowni RTG (brak mozliwosci
wykorzystania istniejacych lub budowanych pomieszczen) Wykonawca na wiasny koszt
pokryje koszty zwigzane z wypozyczeniem ww. konteneréw do czasu oddania budynku

do uzytkowania lub przywrdcenia istniejacych pomieszczen sali operacyjnej i pracowni

RTG do uzytkowania.

W razie odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych

przystugujacych Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnosé

| pozostang w jego dyspozycji.

Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢

sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na ceng ofertowa, i zgodny
z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 8:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cen¢
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa Swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach, o ktérych
mowa w §1 ust. 16 pkt 1,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §13

ust. 4-6 i §22 ust. 10-15.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w §5 ust. 3 pkt 3 oraz

§7 ust. 4.

§24
Zasady przetwarzania danych osobowych
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

2 04.05.2016, str.1), dalej RODO, Zamawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki- Starostwo Powiatowe
w Kielcach, z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez
Staroste Kieleckiego,

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl;

¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego oznaczonego numerem
postepowania SR-11.272.1.8.2024, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym zakonczono postepowanie
o udzielenie zamowienia,

f) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

» na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

* na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

= prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

I) nie przystuguje Pani/Panu:
= wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
= prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Jednoczesnie Zamawiajqcy przypomina o cigigcym na Wykonawcy obowiqzku

informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem 0sob fizycznych, ktorych dane

przekazane zostang Zamawiajgcemu w Iwigzku 7 prowadzonym postgpowaniem i ktore

Zamawiajqcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udzial w postgpowaniu, chyba Ze

ma zastosowanie co najmniej jedno z wylgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§25
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych
z przepisOw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
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alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 875 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,ustawag

o elektromobilnosci”, wymienionych m.in. w ust. 3-6 (ponizej).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu pojazdoéw samochodowych:
elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikajgcej z ustawy
o elektromobilnosci, tj. wynosit co najmniej 10%.

3. Przez caly okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajgcemu, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
o$wiadczenia 0 dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy
do wymagan ustawy o elektromobilnosci.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetnienia przez niego wymogow wskazanych w ustawie
0 elektromobilnosci, w szczegolnosci poprzez zadanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdow samochodowych zawierajacych m.in. ilos¢, rodzaj napgdu, marke oraz
numery rejestracyjne pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia.

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych ze zmienionych
przepisow tej ustawy.

6. Spory wynikle z zawarcia Umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe dla
siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych punktow:

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnigcia przed sadem powszechnym, Strony
zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca/
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawra umowg o mediacje, w ktorej
okresla osobe mediatora lub sposéb jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot
mediacji.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych,
prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy Prawa
budowlanego, Prawa zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

9. Zalaczniki do Umowy:
= Harmonogram rzeczowo- finansowy- zatacznik nr 1;

» Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)- zalacznik nr 2;

= Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w §1 ust. 16 pkt 3)- zatgcznik nr 3;

= Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami- zatagcznik nr 4;

» Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamoOwienia- zatgcznik nr 5;

= Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-
montazowych- zatgcznik nr 6;

* Wykaz pracownikdéw oraz zanonimizowane umowy o pracg¢ osob skierowanych do
realizacji zamoOwienia- zatgcznik nr 7.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Tomasz Pleban — Starosta Kielecki
Tomasz Dulny - Wicestsrosta
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