
SR-II.273.3.481.2023 
 

1 
 

UMOWA  
 
zawarta w dniu 25.01.2024 r. w Kielcach pomiędzy:    
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Tomasza Plebana – Wicestarostę, 
Cezarego Majchra – Członka Zarządu Powiatu w Kielcach, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
Konsorcjum: 
Krystyną Wiorek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Obsługi Inwestycji EKO 
INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce – 
Liderem Konsorcjum, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6571384391, REGON: 292859919, 
i 
Grzegorzem Moćko, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Obsługi Inwestycji EKO 
INWEST Grzegorz Moćko z siedzibą w Kajetanowie 125 B, 26-050 Zagnańsk – Partnera Konsorcjum, 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 
NIP: 9591267454, REGON: 522526666, 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 3.01.2024 r. przez Krystynę Wiorek,  
zwanymi dalej „Inspektorem Nadzoru”, 
przy czym Zamawiający i Inspektor Nadzoru będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a z osobna „Stroną” 
 
Przedmiot zamówienia płatny: z działu 801, rozdziału 80195, § 6050 
W wyniku wyboru oferty Inspektora Nadzoru, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego znak: SR-II.272.2.481.2023, na pełnienie funkcji 
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) dotyczącego zadania pn.: „Budowa infrastruktury 
sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego 
Zespołu Szkół w Łopusznie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – procedura prowadzona bez 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o „Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach”, została zawarta umowa 
o następującej treści:  
§ 1 
1. Zamawiający zleca a Inspektor Nadzoru zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do 
wykonania Usługi polegającej na pełnieniu czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz 
z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, zwanego dalej 
Zadaniem lub Inwestycją.   
2. W ramach realizacji Zadania Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem  kompleksu sportowego wraz z budynkiem 
zaplecza i z infrastrukturą na działce nr, ew. gr. 92/109, w miejscowości Łopuszno, zgodnie  
z Zapytaniem ofertowym wraz z Załącznikami i niniejszą umową.  
3. Zakres nadzorowanego Zadania obejmuje w szczególności: opracowanie, w oparciu o program 

funkcjonalno – użytkowy, projektu budowlano – wykonawczego/ technicznego dla zadania 
inwestycyjnego pn.:  „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz 
z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”  

3. Nadzór nad Zadaniem odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie oraz 
dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1. 
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§ 2 
Integralną część Umowy stanowią: 
1) Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 
2) oferta Inspektora Nadzoru, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 
3) dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa  

w § 7 ust. 1, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

 § 3  
1. Inspektor Nadzoru do pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego ustanawia: 

1) Pana Roberta Wojtasika, posiadającego uprawnienia budowlane nr SWK/0124/OWOK/04, 
wpisanego na listę członków ŚOIIB w Kielcach pod nr SWK/IS/0761/01 jako branżowego 
inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  

2) Pana Roberta Wojtasika, posiadającego uprawnienia budowlane nr SWK/0124/OWOK/04, 
wpisanego na listę członków ŚOIIB w Kielcach pod nr SWK/IS/0761/01 jako branżowego 
inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności drogowej bez ograniczeń,  

3) Pana Roberta Wojtasika, posiadającego uprawnienia budowlane nr KL-420/94, KL-421/94, 
wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach jako branżowego inspektora nadzoru 
inwestorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

4) Pana Bogusława Gilewskiego, posiadającego uprawnienia budowlane nr 78/81, wydane przez 
Urząd Wojewódzki w Kielcach jako branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego,  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,  

5) Koordynatorem osób wymienionych w pkt 1 – 4, jest Pan Robert Wojtasik, telefon komórkowy 
nr: 603 066 091, e-mail: robert.wojtasik@gmail.com  

2. Inspektor nadzoru wyznaczy wśród osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 4 koordynatora zespołu, 
zwanego dalej „Koordynatorem”. 

3. Jeżeli czynności nadzoru inwestorskiego wymagać będą współdziałania osób wymienionych w ust. 
1 pkt 1 - 4, będą one wymagały dodatkowego zatwierdzenia przez Koordynatora. 

4. Zmiana ustanowionego lub wyznaczenie kolejnego branżowego inspektora nadzoru nie stanowi 
zmiany Umowy, z zastrzeżeniem że będzie on spełniał kryteria przyjęte przy ocenie ofert 
w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie, o której mowa w §2 pkt 2. Zmiana 
uprzednio ustanowionego branżowego inspektora nadzoru wymaga uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

5. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 i ust. 4. 

6. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody powstałej na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie. 

 
§ 4 
1. Obowiązki Inspektora Nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zwana dalej 

„Prawo budowlane”, a w szczególności art. 25-27. 
2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zweryfikowania i przedłożenia pisemnej informacji z weryfikacji dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej opracowanej przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od Zamawiającego 
dokumentów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania; 

2) zweryfikowania i przedłożenia pisemnej informacji z weryfikacji wykonanego przez 
Wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych wykonania robót realizowanych  
w ramach Zadania, sporządzonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę kosztorys na 
kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania od 
Zamawiającego; 

3) udziału w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 
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4) pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizowanym Zadaniem w tym: 
a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 1, przepisami prawnymi  
i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi 
branżowymi, 

b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych 
urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; akceptacja materiałów przed 
ich wbudowaniem oraz urządzeń przed ich zamontowaniem odbywać się będzie przez 
dokonanie odpowiedniego zapisu opatrzonego datą na przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentach, min.: certyfikacie, ateście materiałowym, deklaracji zgodności / deklaracji 
właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobacie technicznej 
itp. bądź wpisem do dziennika budowy, 

c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  
d) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 
e) dokonania czynności odbioru częściowego robót wykonanych przez Wykonawcę oraz 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 
elementy określone w Harmonogramach, stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą 
o wykonanie Zadania, 

f) kontroli terminowości realizacji inwestycji, o której mowa w §1, oraz egzekwowania od 
Wykonawcy realizacji Inwestycji zgodnie z łączącą go umową z Zamawiającym, 

g) uczestniczenia w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, 
na każde żądanie Zamawiającego, 

h) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 
(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant) wątpliwości natury technicznej powstałych 
w trakcie realizacji Inwestycji z tym, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w stosunku do 
treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, a w przypadku gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej również zgody 
Projektanta, 

i) dokonywania weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Inwestycji 
projektów i kosztorysów, a także wydawania opinii dotyczących robót zaniechanych, 
zamiennych, dodatkowych,  

j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót budowlanych w dzienniku budowy oraz 
w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
Zamawiającemu. Inspektor Nadzoru przed dokonaniem akceptacji dokumentów 
finansowych Wykonawcy, zobligowany jest do ich zweryfikowania z zasadami określonymi 
w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w umowie 
Wykonawcy, 

k) potwierdzenia, w dzienniku budowy oraz na zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych, 
przekazywanym przez Wykonawcę Zamawiającemu, osiągnięcia gotowości Inwestycji do 
odbioru końcowego,  

l) sprawdzenia i akceptacji przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej 
pod kątem jej poprawności i kompletności, przed przekazaniem jej Zamawiającemu, 
uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, 

m) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania czynności 
odbioru końcowego, 

n) sprawdzania faktur Wykonawcy wraz z pisemnym potwierdzeniem np. na jej odwrocie, że 
materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane,  
a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, 
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o) w razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności formalnych 
związanych z realizowaną Inwestycją i dokonywania ewentualnych rozliczeń w zakresie 
i formie wskazanej przez Zamawiającego, 

p) w razie konieczności uczestniczenia w kontrolach budowy dokonywanych przez uprawnione 
organy, 

q) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy, a w przypadku zaniedbania przez Wykonawcę 
robót utrzymania czystości na ciągach pieszych i jezdnych spowodowanych ruchem 
pojazdów budowy na terenie budowy oraz bezpośrednio przyległym, ustalić sposób 
podjęcia zabiegów utrzymaniowych i wezwać Wykonawcę Robót do ich podjęcia, 

r) świadczenia Usługi z należytą starannością, dbałością oraz efektywnością właściwą dla 
podmiotu profesjonalnego, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 
Inspektor Nadzoru będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 
okresie realizacji Usługi, 

s) analizy zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń, z uwzględnieniem postanowień umowy 
zawartej z Wykonawcą oraz przepisami prawa. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do 
przedstawienia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem i pełną 
dokumentacją, 

t) weryfikowania czy podmioty, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy swych 
zasobów przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia biorą udział przy realizacji umowy 
zawartej z Wykonawcą, 

5) prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych  
z właściwym nadzorowaniem Inwestycji; 

6) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na 
budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek pełnienia nadzoru w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona jego skuteczność, ciągłość oraz prawidłowy i terminowy postęp robót oraz na każde 
żądanie Zamawiającego.  

4. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek potwierdzenia 
swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy. 

5. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. 

6. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania bez zgody Zamawiającego zmian 
w dokumentacji projektowej. 

7. Inspektor nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Umowy 
osobie trzeciej.  

8. W przypadku zatrudnienia przez Inspektora Nadzoru podwykonawców Inspektor Nadzoru 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Inspektor Nadzoru powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany 
podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

10. Zamawiający zaakceptuje zmianę podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania propozycji 
zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

11. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 9, bez akceptacji Zamawiającego może stanowić 
podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora Nadzoru. 

12. Inspektor Nadzoru odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
13. Inspektor Nadzoru i jego pracownicy, powołani przez niego branżowi inspektorzy nadzoru oraz 

podwykonawcy zobowiązani są: 
1) powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, bez 

uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego; 
2) powstrzymać się od prowadzenia działalności pozostającej w konflikcie ze zobowiązaniami 

zaciągniętymi wobec Zamawiającego lub naruszającej jego interes. 
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14. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy, 
następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez to właściwego 
branżowo Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z tym że czynności 
wykraczające poza obowiązki branżowego Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator. 

 
§ 5 
Przedstawiciel Zamawiającego (pracownik Starostwa Powiatowego w Kielcach) Małgorzata Styczeń 
tel. (41) 200 13 20, e-mail: styczeń.m@powiat.kielce.pl, będzie prowadził sprawy formalno-prawne 
związane z realizacją Inwestycji jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakres powierzony 
Inspektorowi Nadzoru z racji jego uprawnień i obowiązków.  
 
§ 6 

1. Termin realizacji Umowy określa się do 27 miesięcy, od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem  § 4 ust. 
2 pkt 4 lit. m. 

2. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w zależności od terminu zakończenia Inwestycji 
przez Wykonawcę Inwestycji na etapie realizacji robót budowlanych (w tym jeśli nastąpi 
opóźnienie, zwłoka w realizacji umowy wykonawczej lub wypowiedzenie, odstąpienie lub 
rozwiązanie umowy) lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od 
Zamawiającego, a także w przypadku wprowadzania wszelkich zmian w umowie wykonawczej. 
 

§ 7 
1. Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru niezbędne do pełnienia nadzoru inwestorskiego 

dokumenty, a w szczególności: program funkcjonalno - użytkowy, projekty budowlane wraz 
z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kopię 
pozwolenia na budowę, kopię zgłoszenia budowy oraz kopię umowy z Wykonawcą o wykonanie 
Zadania wraz ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zapytaniami i odpowiedziami 
udzielonymi przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy. 

2. Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie przekazania Wykonawcy placu budowy, 
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed jego przekazaniem. 
 

§ 8 
1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu bezpośrednich informacji 

i danych o postępie robót budowlanych, w terminach i formie określonej przez Zamawiającego. 
2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag dotyczących realizacji Inwestycji, na 

Inspektorze Nadzoru będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego 
o zajętym stanowisku, lub podjętych działaniach. 
 

§ 9 
1. Jeżeli w okresie realizacji Inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 

zamiennych lub zaniechania części robót, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zasadności  
i ewentualnego ich zlecenia Wykonawcy. 

2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu opinii 
w zakresie wniosku Wykonawcy dotyczącego robót, o których mowa w ust. 1, oraz 
zweryfikowania sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów na roboty zaniechane, zamienne 
lub dodatkowe a w razie konieczności opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
dokumentów rzeczowo-finansowych umożliwiających podjęcie decyzji w tej sprawie. Po 
pozytywnej opinii Zamawiającego dotyczącej możliwości zlecenia robót lub wprowadzenia zmian 
w umowie z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia, wraz 
z Wykonawcą i w razie konieczności Projektantem, protokołu konieczności, który będzie podstawą 
do sporządzenia aneksu do umowy zawartej z Wykonawcą. 

mailto:styczeń.m@powiat.kielce.pl
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3. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy 
polecenia wykonania robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych z wyjątkiem robót, których 
wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia i mienia. 
 

§ 10 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Inspektora Nadzoru za cały okres realizacji Inwestycji z tytułu 
czynności określonych w niniejszej umowie ustala się w wysokości 98 000,00 zł brutto (łącznie 
z podatkiem VAT w  stawce 23% ), słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych brutto 
00/100. 

2. Strony przewidują możliwości zmiany wynagrodzenia, w przypadkach określonych  
w umowie. 
 

§ 11 
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana w formie przelewu na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr: 82 1140 2017 0000 4102 0366 4562 w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

2. Strony uznają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.  
3. Przewiduje się wystawienie przez Inspektora Nadzoru faktur/rachunków częściowych z podziałem, 

o którym mowa w § 11 ust. 4. 
4. Faktury/rachunki częściowe mogą być wystawiane po wykonaniu poszczególnych etapów robót 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą, na kwotę proporcjonalną do wartości przerobu robót 
budowlanych z tym, że ostatnia faktura/rachunek Inspektora Nadzoru winna być nie niższa niż 
30% i nie wyższa niż 50% wartości brutto  wynagrodzenia ryczałtowego Inspektora Nadzoru 
określonego w § 10 ust. 1. Podstawę do wystawienia ostatniej faktury/rachunku przez Inspektora 
Nadzoru stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę robót  
i Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru, a w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 
4 lit. m protokoły potwierdzające usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania 
czynności odbioru końcowego. 

5. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu 
podzielnej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. 

6. Inspektor Nadzoru oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w ust. 5 
powyżej. 

7. W przypadku, gdy rachunek Inspektora Nadzoru nie spełnia warunku określonego w ust. 6 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
w terminie określonym w ust. 1, nie stanowi dla Inspektora Nadzoru podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat /odszkodowań z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. 

8. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Inspektora Nadzoru w ust. 1 nie będzie 
znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru 
w terminie wskazanym ust. 1.  
W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1, nie 
stanowi dla Inspektora Nadzoru podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, 
jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. Inspektor Nadzoru nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy, a dotyczących 
wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Faktura winna zawierać następujące dane: 
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- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, 
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

11. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącić Inspektorowi Nadzoru kary umowne, na co 
Inspektor Nadzoru wyraża zgodę. 
 

§ 12  

1. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nieprzystąpienia przez 
Inspektora Nadzoru do wykonania swoich obowiązków, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia określonego w § 10 ust 1. 

2. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Inspektora Nadzoru obowiązków 
wynikających z Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić, w terminie do 90 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach nie płacąc wynagrodzenia za okres, w którym 
Inspektor Nadzoru nie wykonywał lub nienależycie wykonywał powierzone mu obowiązki, 
z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 10 ust. 1. Przed odstąpieniem od Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do uprzedniego 
wezwania Inspektora Nadzoru do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią i usunięcia skutków 
naruszeń jej postanowień oraz do wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu, pod rygorem 
odstąpienia od Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nieprzystąpienia przez 
Inspektora Nadzoru wymogu realizacji zadania zgodnie z postanowieniami ustawy 
o elektromobilności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości w wysokości 10 % wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust 1.  

4. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W tej sytuacji Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie należne 
do daty odstąpienia od Umowy. Postanowienia § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiającemu, poza przypadkami, o których mowa powyżej oraz określonymi  
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 
o okolicznościach będących podstawą do odstępowania, prawo odstąpienia od Umowy  
w sytuacji, gdy: 

a) Inspektor Nadzoru podzleca wykonanie umowy bez zgody Zamawiającego, 
b) Zajdą okoliczności, o których mowa w §4 ust. 11 Umowy; 
c) W przypadku odstąpienia/rozwiązania  od umowy z wykonawcą robót  o wykonanie Zadania; 
d) W przypadku realizacji umowy przez osoby niespełniające wymagań Zamawiającego 

określonych w rozdziale II, ust. 2, lit. b). 

6. W przypadku niestawienia się Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiającego, w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego w okresie wykonywania robót objętych Zadaniem, 
Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień 
zwłoki. 

7. W przypadku niedokonania zmiany należnego podwykonawcom wynagrodzenia, w sytuacji 
Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł brutto za każdy 
taki przypadek. 

8. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w §4 ust. 8 Inspektor Nadzoru zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł brutto za każdy taki przypadek.  

9. Suma kar umownych, nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 10 ust. 1. 
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10. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. Postanowienia dot. kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy również 
w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

12. Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 
mu wynagrodzenia. 

13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1.  

 
§ 13 
1. Poza przypadkami wymienionymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, zastrzega się prawo 

zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Inspektora Nadzoru w szczególności w przypadku: 

1) zmiany Wykonawcy robót w trakcie realizacji Inwestycji; 

2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru; 

3) wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych przez organ administracji publicznej; 

4) rozwiązania umowy z Wykonawcą robót na wykonanie Zadania pn. „Budowa  infrastruktury 
sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby 
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” ; 

5) zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy; 

6) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej Umowy;  

7) wystąpienia przyczyn formalno-prawnych uniemożliwiających wykonanie umowy. 
2. W przypadku rozwiązania Umowy z Wykonawcą robót, Inspektor Nadzoru wykona w ramach 

wynagrodzenia umownego wszelkie obowiązki wskazane przez Zamawiającego związane 
z udziałem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robót przerwanych.  

3. Gdy dojdzie do zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową z Wykonawcą lub 
w związku z realizacją Inwestycji będzie udzielone zamówienie dodatkowe, Inspektor Nadzoru 
wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1, wszelkie obowiązki wskazane 
przez Zamawiającego a wynikające z treści Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4, w razie braku możliwości zakończenia realizacji 
Zadania, Strony rozwiążą Umowę w uzgodnionym przez siebie terminie, a Inspektor Nadzoru 
otrzyma wynagrodzenie należne do daty rozwiązania Umowy w wysokości proporcjonalnej do 
wartości przerobu robót budowlanych. W takim przypadku Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje 
prawo do dochodzenia odszkodowania. 

5. Inspektor Nadzoru nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane usługi, 
rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy,  
w zakresie wymagań ustawy o elektromobilności, w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 
1) wejścia w życie zmian ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone 

w SWZ oraz w niniejszej Umowie; 
2) wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy o elektromobilności, mających wpływ na 

wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie. 
 
§ 14 
1. Dane osobowe osób fizycznych, podane przez Inspektora Nadzoru podczas zawarcia Umowy będą 

przetwarzane na następujących zasadach: 
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1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak 
konieczne do jej zawarcia i wykonywania. 

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Starosta 
Powiatu Kieleckiego, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

3) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację 
od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@powiat.kielce.pl 

4) dane osobowe zawarte w Umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z jej wykonaniem. 

5) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony  
o okres przewidziany przepisami prawa.  

6) Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo żądania 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także prawo żądania 
przeniesienia danych. 

7) Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo do 
żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie 
krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. 4 i 5. 

8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora, osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby, których dane przekazał w ramach zawarcia Umowy, 
wyraziły na to zgodę oraz, że zostały one poinformowane o celu i sposobie ich przetwarzania, 
zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy. 

3. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru jest osobą prawną przetwarzanie danych osobowych na 
zasadach określonych w ust.1 dotyczy również osób reprezentujących Inspektora Nadzoru oraz 
osób wskazanych do kontaktów z nim.  

§ 15 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 
§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, oraz odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania obowiązków wynikających z treści Umowy 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Inspektora Nadzoru, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
4. Załączniki do Umowy:  

1) Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 
2) Oferta Inspektora Nadzoru, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 
3) Dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa w §7 

ust. 1, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  
Zamawiający                                                            
Tomasz Pleban – Wicestarosta 

Cezary Majcher – Członek Zarządu Powiatu w Kielcach 

Inspektor Nadzoru  

Krystyna Wiorek – Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek 

mailto:iod@powiat.kielce.pl

