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Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
 

 
UMOWA 

zawarta w dniu ....................... w Kielcach pomiędzy:    
 
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 
291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................................. 
przy kontrasygnacie ……………….. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) 
.................... z siedzibą w .............. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji                        
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …………………, REGON: 
........................, 
reprezentowaną przez: 
............................................................................................................................. ............... 
…………………………………………………………………......................................................................... 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
..................................................... z siedzibą ....................................................... wpisaną do 
rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy .................................. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...................., NIP: ...................., REGON: 
..................................................., 
reprezentowaną przez: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............... 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

Przedmiot zamówienia płatny: 
z działu 921, rozdziału 92120, § 6580 

 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,   
w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego znak: SR-II.272.2.279.2023, na 
opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej 
aktualizację z rozszerzeniem istniejącej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych będących podstawą do realizacji zadania pn.: „Zwiększenie potencjału 
kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole 
Pałacowym w Łopusznie” -  procedura prowadzona bez stosowania przepisów ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, w oparciu  o „Regulamin  udzielania zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 
1) opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dalej 

dokumentacja projektowa), obejmującej aktualizację z rozszerzeniem istniejącej 
dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych będących 
podstawą do realizacji zadania pn.: „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu 
kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym 
w Łopusznie” na działkach nr 113/9, 92/64, 92/66, 92/67 przy ul. Koneckiej 2  
w Łopusznie, w tym w szczególności: 
a) Etap I obejmuje: 
➢ opracowanie mapy do celów projektowych; 
➢ uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub aktualizacja 

istniejącej decyzji nr 2/2009; 
➢ aktualizację i uzupełnienie projektów budowlanych w tym m.in. projektu 

zagospodarowania terenu oraz projektów wszystkich koniecznych branż wraz  
z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 
budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniających 
wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz., 
1679); 

➢ aktualizację i uzupełnienie projektów wykonawczych (technicznych w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane) i spełniających wymagania, o których mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1679), 
uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót 
budowlanych. Projekty te muszą posiadać taki stopień szczegółowości, aby było 
możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań. Projekty te 
muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454); 

➢ sporządzenie analizy inwestycji pod kątem oddziaływania na środowisko  
w odniesieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 
1839); 

➢ uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej, jeżeli jest ona wymagana przepisami 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094). Jeśli wydanie decyzji 
środowiskowej będzie niemożliwe z przyczyn administracyjnych, należy uzyskać 
postanowienie o umorzeniu postępowania administracyjnego lub 
pismo/zaświadczenie o odmowie wydania decyzji środowiskowej od organu, który 
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prowadzi takie postępowania; 
➢ uzyskanie na własny koszt niezbędnych i wymaganych przepisami map, decyzji 

administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień (w tym uzgodnienie 
dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), opinii, badań  
i sprawdzeń dokumentacji projektowej potrzebnych do opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Dokumentację należy opracować zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w piśmie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Znak: 
ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r. (załącznik nr 7 do 
umowy) w kwestii ekspertyzy technicznej, programu prac konserwatorskich, 
projektu rewaloryzacji parku, projektu architektoniczno- budowlanego budynku 
pałacu, fontanny oraz ogrodzenia. Należy zaprojektować rozwiązania techniczne, 
propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów, ich 
wykończenia, instalacji, zagospodarowania całości terenu itp. Dokumentacja 
powinna zawierać  szczegółowe informacje, definiujące parametry obiektu  
i uzbrojenia; 

b) Etap II obejmuje: 
➢ aktualizację i uzupełnienie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć 

opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót  
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 
wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 
nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454); 

➢ aktualizację i uzupełnienie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno- 
użytkowym. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić przy uwzględnieniu 
rynkowych parametrów cenotwórczych oraz rynkowych cen materiałów. Kosztorysy 
należy opracować w formie umożliwiającej podział prac na elementy oraz realizację 
przez etapowanie; 

➢ aktualizację i uzupełnienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające  
w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 
2454); 

➢ sporządzenie całej zaktualizowanej i uzupełnionej dokumentacji w wersji 
elektronicznej (na nośniku elektronicznym) w formatach: pdf, doc, dwg (rysunki), 
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ath (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie); 
c) Etap III obejmuje:  
➢ uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ 

brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych (w tym 
poniesienie opłat administracyjnych) i przekazanie Zamawiającemu. W przypadku 
uwag, wezwań kierowanych przez właściwy organ w sprawie o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 
wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień i uzupełnienia 
wniosku w terminie określonym przez ten organ do czasu uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę/ braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 
budowlanych; 

➢ uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na prowadzenie robót 
budowlanych objętych dokumentacją projektowo- kosztorysową, wydanego przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 
840); 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową w okresie 
przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robót 
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach 
zamówienia; 

3) wykonanie czynności polegających na udzieleniu Zamawiającemu wsparcia 
merytorycznego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, które będą 
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
m.in. poprzez przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania 
podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane oraz do udziału w pracach komisji w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w charakterze biegłego w przypadku gdy w ocenie 
Zamawiającego będzie zachodziła taka konieczność; 

4) przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu wyczerpujących i szczegółowych 
odpowiedzi na pytania lub zarzuty podmiotów ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będą realizowane na podstawie 
dokumentacji projektowej- w terminie do 24 godzin od chwili przekazania Wykonawcy 
przez Zamawiającego pytań zgłoszonych przez te podmioty (kandydatów na 
wykonawców robót budowlanych) przez cały okres postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, aż do zawarcia umowy z wybranym 
Wykonawcą robót budowlanych; 

5) wprowadzanie stosownych zmian i modyfikacji w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 4 dni robocze w przypadku wystąpienia 
konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej, 
wynikających z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi na etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i w trakcie realizacji robót 
budowlanych w ramach wykonywania usługi z zakresu pełnienia nadzoru autorskiego. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej współpracy z Zamawiającym  
w przypadku, gdyby zostało/ zostały wszczęte postępowanie/ postępowania sądowo-
administracyjne związane z realizacją przedmiotu umowy, polegającej m. in. na 
przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu odpowiednich materiałów, udzielaniu 
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wyjaśnień i konsultacji oraz uczestniczenia w rozprawach sądowych i spotkaniach 
roboczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do realizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami  i normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi obowiązującymi 
w dniu wydania dokumentacji Zamawiającemu, z zachowaniem należytej staranności 
wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace 
projektowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy), Opisem przedmiotu 
zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) i na warunkach określonych w umowie. 

3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi umożliwiać: 
1) uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji; 
2) przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia Wykonawcy robót 

budowlanych zgodnie z ustawą -  Prawo zamówień publicznych; 
3) sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych. 

4. Dokumentację projektowo-kosztorysową, o której mowa w ust. 1 należy opracować  
w oparciu o istniejący projekt architektoniczno-budowlany pn.: „Projekt budowlany 
rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu (modernizacji) Zespołu Pałacowego 
wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędnymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej na części działki nr 113/9 położonej przy ul. Koneckiej 2  
w Łopusznie”- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zespołu 
Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 5 w Łopusznie”- ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z REWITALIZACJĄ PARKU 
ORAZ BUDOWA I REMONT OGRODZENIA rozszerzony o:  
1) naprawę ogrodzenia w zakresie nieuwzględnionym w istniejącej dokumentacji; 
2) zadaszenie sceny, zaprojektowanej w miejscu fontanny przeznaczonej do wyburzenia; 
3) renowację przepustu pod drogą dojazdową prowadzącą od bramy wjazdowej  

w kierunku pałacu; 
4) przebudowę rowu i kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe poza teren 

parku, na odcinku od pałacu do północnej granicy terenu objętego opracowaniem; 
5) wykonanie monitoringu wizyjnego obejmującego swym zasięgiem elewację pałacu, 

bramę wjazdową, pozostałe wejścia do parku oraz teren parku (kamery rozmieszczone 
wzdłuż alejek); 

6) określenie rozwiązań projektowych zgodnych z warunkami technicznymi wydanymi 
przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Znak: 
ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r. w kwestii: 

• opracowania projektu architektoniczno- budowlanego dotyczącego fontanny oraz 
ogrodzenia; 

• opracowania programu prac konserwatorskich, sporządzonego przez konserwatora 
technologa w zakresie renowacji i konserwacji detali architektonicznych, 
rzeźbiarskich oraz bramy; 

• opracowanie kompletnego projektu rewaloryzacji parku, który powinien zawierać 
projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich elementów 
występujących na jego obszarze, tj. układ alejek parkowych, układ wodny, 
oświetlenie, monitoring, meble ogrodowe, a także zieleń parkową (inwentaryzację, 
projekt gospodarki drzewostanem, który wskaże zakres prac przy zieleni, takich jak 
ewentualna wycinka, pielęgnacja czy nasadzenia); 

7) uzyskanie niezbędnych opinii oraz warunków od gestorów sieci; 
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8) uzyskanie warunków do projektowania od właściwych organów i instytucji; 
9) uzyskanie wstępnej akceptacji dla przyjętych rozwiązań projektowych od 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiającego i Zarządcy; 
10) zestawienie szacunkowych planowanych kosztów robót budowlanych  

z uwzględnieniem kosztów nadzoru konserwatorskiego; 
11) podział prac na elementy z możliwością realizacji robót przez etapowanie; 
12) zakres planowanych do wykonania robót winien być określony ilościowo. 

5. Wykonawca oświadcza, iż:  
1) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym opracowywaną 
dokumentacją projektową i trudnościami jakie mogą wyniknąć z charakterystyki tego 
terenu; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 
ofercie i dokonał wyceny usługi; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 
niezbędne do zrealizowania powierzonego przedmiotu umowy; 

4) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte 
wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej kompletnej  
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 
spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach (branżach), a w szczególności 
posiadającej niezbędne uzgodnienia, w tym w szczególności:  
1) zaopatrzonej w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego 

rysunku, w postaci oryginalnych podpisów personelu wspierającego (wszystkich 
projektantów) obok nazwisk i numerów uprawnień projektowych, 

2) umożliwiającej uzyskanie stosownych decyzji (zaświadczeń) umożliwiających 
wykonanie robót budowlanych, w szczególności  ostatecznej decyzji o udzieleniu 
pozwolenia na budowę  lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na realizacje prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 
36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
Dz. U. z 2022r., poz. 840), 

3) umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej 
podstawie, 

4) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym między innymi 
uwzględniającej wpływ budowanych obiektów na obiekty zlokalizowane na sąsiednich 
nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, ewentualne konieczne 
wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określającej zakres niezbędnego zajęcia 
terenu i wytyczne dla realizującego roboty budowlane dotyczące bezpiecznego 
użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy. 

5) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 
opracowań i uzupełnień.    

7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 
ustawy Pzp i zlecenie Wykonawcy pełnienie nadzoru autorskiego w okresie 
przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robót 
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach 
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niniejszej umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy na pełnienie nadzoru 
autorskiego stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiający przewiduje 
szacunkową ilość do 10 nadzorów autorskich. Prawo opcji jest uprawnieniem 
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej 
umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest 
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania  
z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.  Zamawiający skorzysta z prawa opcji  
w sytuacji, gdy na etapie realizacji robót  ujętych w dokumentacji projektowej zajdzie 
potrzeba sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej, opracowanej w ramach przedmiotu umowy od dnia 
wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru 
autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania. 
Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostaje zawarta w dacie zawarcia niniejszej 
umowy. 

8. Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  
przepisami prawa,  w szczególności: 
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.); 
2) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 

1605 z późn. zm.); 
3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); 

4) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458); 

5) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679); 

6) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowieni obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

7) ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.  
z 2022 r., poz. 840 ze zm.); 

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1225). 

W przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 
zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących 
przepisów, na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii  
i warunków  potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich 
niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa  
w zakresie umożliwiającym realizację robót. Opracowania projektowe wchodzące w skład 
dokumentacji projektowej muszą być ze sobą spójne. W przypadku stwierdzenia, że są 
elementy nieujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub 
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realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecenia ich innemu podmiotowi na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do właściwego 
wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia wszystkich celów umowy, a koszt ich usług 
został ujęty w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie opracowania 
branżowe zostały skoordynowane przez głównego projektanta, wskazanego w §10 ust. 1, 
który odpowiada za całość opracowań projektowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za właściwy dobór zespołu specjalistów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.  

11. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym w formie pisemnej zawarte  
w projekcie budowlano-wykonawczym rozwiązania materiałowe i technologiczne  
w szczególności pod kątem kosztów realizacji zadania. Propozycję ww. rozwiązań należy 
przedstawić z odpowiednim wyprzedzeniem, podając charakterystyczne parametry 
techniczne. Zamawiający w  ciągu 14 dni roboczych od doręczenia propozycji rozwiązań 
obowiązany jest zająć stanowisko co do przedstawionych mu rozwiązań materiałowych  
i technologicznych. 

12. Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych  
w ustawie Prawo zamówień publicznych, które określają, że przedmiotu zamówienia nie 
można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać 
minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się Wykonawcy wykazujący 
równoważność zaoferowanych rozwiązań. 

13. Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych powinien sporządzić opis, który będzie szczegółowo określał każdą pozycję  
z przedmiaru robót, tj. zawierał między innymi wymagania dotyczące parametrów 
zastosowanych materiałów i urządzeń, standardu i jakości wykonania robót budowlanych,  
sposobu przedmiarowania, odbioru i rozliczenia robót dla konkretnego rozwiązania 
przyjętego w projekcie budowlano-wykonawczym. W przedmiarze robót Wykonawca 
powinien natomiast wskazać dla każdej pozycji, właściwy numer specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru  robót budowlanych. 

14. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi pozwalać na udzielenie  zamówienia 
na realizację zadania, w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. Integralną część dokumentacji projektowej stanowią: ostateczna decyzja PNB/ 
zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych, pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac 
budowlanych, wydane na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840), analizy i dokumentacje 
opracowane i wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy, oraz inne wymagane prawem 
decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, których uzyskanie jest konieczne do realizacji 
robót budowlanych, które mają być wykonywane w oparciu o dokumentację projektową 
opracowaną na podstawie niniejszej umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać  
i przekazać Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a także wszelkie 
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pisemne oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w chwili wydania 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy.  

Uwaga:  
Zespół podworski w Łopusznie jest objęty ochroną konserwatorską, poprzez wpis do 
rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego pod numerem A.415/1-3. Tym samym prace 
budowlane i wszelkie inne działania podejmowane przy w/w założeniu, wymagają 
uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego na podstawie 
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
Dz. U. z 2022r., poz. 840). 
 

§ 2 
1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii  

i warunków wymaganych przepisami uzyskuje Wykonawca na swój koszt. 
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Po stronie Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu 
umowy jest: ..............................tel. ................................... e-mail: ................................... 

2. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest: 
 ...............................tel......................................... e-mail: ........................................... 

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy i podpisania 
protokołu w zakresie Etapu I- III jest:......................................................................................... 

4. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w procedurze  odbioru przedmiotu 
umowy i podpisania protokołu jest:........................................................................................ 

5. Zmiana osób, o których mowa  w ust.  1 - 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej 
strony i nie powoduje konieczności zmiany zapisów umowy w tym zakresie.  

 
§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dokonanie oceny dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy pod kątem ich 

zgodności z umową; 
2) dokonanie odbioru dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1  pkt 1 umowy. 

2. Ciążące na Zamawiającym obowiązki, określone w ust. 1, nie zwalniają Wykonawcy  
z odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz obowiązku usunięcia wad i uwzględnienia zgłoszonych uwag lub 
zastrzeżeń. 

3. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do bieżącego  
monitorowania zawansowania prac projektowych, wnoszenia uwag i zastrzeżeń,  
a Wykonawca jest zobowiązany udzielać stosownych informacji na każde żądanie 
Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
w następujących ilościach: 
a) w formie druku:                  



 
 

10 
 

• projekt budowlano-wykonawczy,                           - 4 egz. 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,       - 3 egz. 

• przedmiary robót,                - 3 egz. 

• kosztorys inwestorski,                           - 1 egz. 
           oraz  

b) w formie elektronicznej całej dokumentacji na nośniku magnetycznym- w ilości 2 
szt. (płyta CD/DVD) w tym m.in.: 

• całej dokumentacji w formacie PDF; 

• całej dokumentacji w formacie doc (opisy), dwg (rysunki); 

• przedmiary robót i kosztorys inwestorski w formacie ath. 
2) przedłożenie oświadczenia, że dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami 
wiedzy technicznej i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć; 

3) przedłożenie oświadczenia, że dobrane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
materiały i urządzenia dostępne są u co najmniej 3 producentów; 

4) przedłożenie oświadczenia, że wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie 
narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich; 

5) sporządzenie sprawozdań z zaawansowania prac projektowych na każde żądanie  
Zamawiającego;  

6) uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiającego celem dokumentowania 
postępu realizacji umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwiązań; 

7) występowanie do instytucji zewnętrznych o wydanie odpowiednich warunków,  
decyzji i uzgodnień na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę wniosków  
(opatrzonych datą i podpisem osoby opracowującej) podpisanych przez Zamawiającego,  
z uwzględnieniem § 2 ust. 1 umowy; 

8) pisemne uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym; 
9) udzielenie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych w terminie do 24 godzin od chwili przekazania Wykonawcy przez 
Zamawiającego pytań zgłoszonych przez podmioty (kandydatów na wykonawców robót 
budowlanych) na adres poczty elektronicznej, co następnie niezwłocznie zostanie 
potwierdzone na piśmie; 

10)  wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
 i zawartych w niej rozwiązań na etapie realizacji zadania; 

11)  uwzględnienie wniesionych przez Zamawiającego, w toku realizacji prac nad 
 dokumentacją projektowo-kosztorysową, uwag i zastrzeżeń albo złożenia 
 Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia, że ich uwzględnienie byłoby  sprzeczne  
z przepisami prawa oraz wymogami określonymi w Polskich Normach lub Normach 
Europejskich albo z zasadami wiedzy technicznej. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego wraz z uzgodnieniami, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz ze 
zbiorczym zestawieniem kosztów lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych objętych umową ujawnią się wady lub błędy uniemożliwiające prawidłową 
realizację robót, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie naniesie w ww. 
dokumentacji niezbędne poprawki lub wykona projekt zamienny oraz przeniesie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
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zależnych praw autorskich w zakresie i na zasadach określonych w § 16, bez dodatkowego 
wynagrodzenia i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 
§ 6 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, wykonania części 
przedmiotu umowy. 

2. Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach  
w zakresie podwykonawców, w odniesieniu do informacji przekazanych przez Wykonawcę 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 462 ust. 2 
ustawy Pzp), a także do każdorazowego przekazywania, przed przystąpieniem przez 
podwykonawców do wykonywania przedmiotu umowy, informacji w zakresie nazw, 
danych kontaktowych oraz przedstawicieli tych podmiotów, którzy będą zaangażowani  
w wykonywanie przedmiotu umowy. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom, Wykonawca 
zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed 
Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów dotyczących realizacji 
jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, a w szczególności 
kosztów wynagrodzenia związanych z usługami świadczonymi przez podwykonawców, czy 
też kosztów wynikających ze stosunku prawnego i/lub faktycznego między Wykonawcą,  
a podwykonawcą. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
zatrudnionych przez siebie podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się terminowo regulować należności w stosunku do swoich 
podwykonawców oraz załączać do faktury oświadczenie podwykonawcy, potwierdzające 
otrzymanie zapłaty wynagrodzenia. 

8. W przypadku występowania kilku podmiotów lub osób po stronie Wykonawcy (co 
najmniej dwóch – jako np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawca będzie każdorazowo 
zawierał umowę z podwykonawcą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów lub osób, tj. 
albo wszystkie osoby lub podmioty działające jako Wykonawca łącznie albo jeden 
podmiot (osoba) ale działający w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów lub osób – pod 
rygorem nieważności lub bezskuteczności wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby (nazwa innego podmiotu), na 
którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w ofercie w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie (w jakim zdolności 
techniczne lub zawodowe tego podmiotu były deklarowane do wykonania przedmiotu 
umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

10. W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot 
udostępniający zasoby, o którym mowa w ust. 9, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie 
wskazanym w ust. 9, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spełnia warunki udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia. W celu udokumentowania, iż nowy podmiot nie podlega 
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wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu stosowne 
oświadczenie w tym zakresie, podpisane przez osoby należycie umocowane do 
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 
ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Termin wykonania i przekazania przedmiotu umowy wynosi 240 dni od dnia zawarcia 
umowy i obejmuje okres uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ brak 
sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na 
podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.) wskazanych w Etapie III, przy czym:  
1) opracowania określone w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), b)  (Etap I, Etap II)- do 180 dni licząc od 

dnia zawarcia umowy tj. do dnia .....................   
2) określony w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) (Etap III)- do 240 dni licząc od dnia zawarcia umowy 

tj. do dnia ........................- dotyczy uzyskania i przekazania Zamawiającemu 
ostatecznej decyzji  pozwolenia na budowę/ brak sprzeciwu wobec zamiaru 
wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 
 z 2022r., poz. 840). 

2. Termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu/skróceniu w przypadkach określonych  
w § 13 ust. 1 i 2 umowy.  
 

§ 8 
1. Przekazanie przedmiotu umowy w ramach poszczególnych etapów tj. Etapu I-II nastąpi  

w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 na podstawie protokołu 
przekazania.  Podpisanie protokołu przekazania wraz z wykazem opracowań jest dla 
Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie stanowi potwierdzenia 
jej jakości ani kompletności. Potwierdzeniem wykonania Etapu III będzie przekazanie 
Zamawiającemu ostatecznej decyzji  pozwolenia na budowę/ brak sprzeciwu wobec 
zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 36 
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 
z 2022r., poz. 840). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych 
lub ich części stanowiącej przedmiot odbioru, protokołem przekazania wraz z wykazem 
opracowań oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie  
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z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazana dokumentacja projektowo-kosztorysowa lub jej 
część jest niekompletna, czyli świadczenia nie ukończono w umówiony sposób, 
Zamawiający  ma prawo odmówić odbioru dokumentacji. Wówczas Wykonawca pozostaje 
w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne, odpowiednio zgodnie z § 12 ust. 2 do 
czasu dostarczenia kompletnych materiałów zgodnych z umową.  

4. W terminie 30 dni od daty podpisania protokołu przekazania Zamawiający dokona 
odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co zostanie potwierdzone protokołem 
odbioru sporządzonym w 2 egzemplarzach. W przypadku, gdy po odbiorach Zamawiający 
stwierdzi wadliwość dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powiadomi o tym 
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do odebranej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 

5. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiający stwierdzi jej 
wadliwość, może odmówić jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.  
Zamawiający powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń  
w stosunku do przekazanych dokumentów. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca usunie ujawnione wady oraz uwzględni 
zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia w terminie 14 dni od powiadomienia przez 
Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zgłoszone Wykonawcy 
wady, uwagi i zastrzeżenia nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości  
w terminie, Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne, 
odpowiednio zgodnie z § 12 ust.2 umowy. Zamawiający zastrzega sobie, również po upływie 
wyznaczonego terminu, prawo zlecania usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

7. Jeżeli ujawnione wady lub nieuwzględnione uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego 
uniemożliwiają wykorzystanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
zaistnienia podstawy do odstąpienia lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 
z zachowaniem prawa do kary umownej o której mowa w § 12 ust. 2 umowy. 

8. Po usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, 
ewentualnie przy braku zastrzeżeń, zostanie podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli obu Stron protokół odbioru. 

9. Do protokołu odbioru poszczególnych etapów Wykonawca dołączy oświadczenia 
wymienione w § 5 ust. 1 pkt 2 - 4.  

10. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
 prawidłowe i kompletne opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
 i obowiązku usunięcia wad i uwzględnienia zgłoszonych uwag bądź zastrzeżeń. 

§ 9 
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy ryczałtowe 

wynagrodzenie w wysokości: kwota brutto: ........................................zł (słownie złotych: 
.........................................................................................) w tym podatek VAT w stawce 
…%.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie 
koszty związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnień  
i realizacją procedur administracyjnych, przeniesieniem autorskich praw majątkowych  do 
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dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie z zastrzeżeniem ust. 13 i 14,  
w dwóch częściach: 
1) po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru obejmującego opracowania,  

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), b) (Etap I, Etap II) – w wysokości 80 % 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. ................................. zł 

2) po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ brak sprzeciwu wobec 
zamiaru wykonywania robót budowlanych wraz z pozwoleniem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanym na podstawie art. 
36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
Dz. U. z 2022r., poz. 840) – w wysokości 20 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto 
określonego w ust. 1 tj. ................................. zł 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ................................................................................................................. 
wskazany w oświadczeniu/zaświadczeniu Wykonawcy o numerze konta właściwym do 
rozliczenia umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

5. Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielnej 
płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa  
w ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. W  przypadku  gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 nie będzie 
znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 
Wykonawcy  w terminie wskazanym ust. 4. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu 
płatności w terminie określonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy  
a dotyczących wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie 
należności wynikających pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 
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11. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom, a na żądanie Zamawiającego obowiązany jest przedstawić  
dokument zapłaty potwierdzający zapłatę kwot należnych podwykonawcom. 

12. W razie stwierdzenia, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy  
w całości lub części, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą odpowiedniej części 
wynagrodzenia Wykonawcy, a należność przekazać bezpośrednio na rachunek 
podwykonawcy. 

13. Podstawą do wystawienia faktury na kwotę, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 będzie 
obustronnie podpisany protokół odbioru za wykonanie Etapu I i Etapu II oraz przedłożenie 
oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 - 4. 

14. Podstawą do wystawienia faktury na kwotę, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 2  będzie 
przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/ brak 
sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na 
podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840). 

15. Faktury  należy wystawić w  następujący sposób: 
      Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 
      Odbiorca : Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,  25-211 Kielce. 
 

§ 10 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z udziałem osoby pełniącej funkcję 

projektanta w specjalności architektonicznej - ................................. posiadającej 
uprawnienia bez ograniczeń nr ......................... wydane dnia .................... przez 
........................................................................................................................... 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu 
zawodowego, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej funkcje projektanta,  Wykonawca 
zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do 
niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co 
najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca obowiązki 
projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu  dokumenty 
potwierdzające posiadanie przez nią  uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły 
nowy załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

4. Przedstawiona powyżej lista personelu (osoba) nie jest wyczerpująca i może zostać 
uzupełniona przez Wykonawcę. Wymagania jw. należy traktować jako minimalne 
wymagania Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów 
koniecznych do wykonania Umowy. Wykonawca będzie dysponował personelem 
wspierającym, koniecznym do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia  
i osiągnięcia wszystkich celów Umowy, a koszt ich usług musi być ujęty w cenie oferty. 

 
§ 11 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady oraz gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na 
okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych lub ujawnionych podczas 
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odbioru dokumentacji lub w okresie rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. Jeżeli jednak mimo wezwań, w oznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie 
przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru w okresie rękojmi 
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze według swojego wyboru innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

3. Z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej, zmniejszające jego wartość lub 
użyteczność ze względu  na cel w umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, 
a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa  
i normami technicznymi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji projektowej ujawnione w okresie 
gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni, lub innym umówionym terminie stosownym do 
zakresu prac, od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień  
z tytułu rękojmi. 

5. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem 
okresu gwarancji i rękojmi. 

6. Zamawiający w ramach rękojmi i gwarancji ma prawo: 
1) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,  

z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy jeżeli wady są 
istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku – jeżeli wady nie są 
istotne; 

2) odstąpić od umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął 
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady są istotne; 

3) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się 
usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  
w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego – jeżeli wady nie są istotne. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia 
wad. 

 
§ 12 

1. Ustala się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
poprzez zapłatę kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy  przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie od 
Wykonawcy kara umowna w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 9 ust. 1; 

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy w ramach Etapów 
I-II, w wysokości 0,3 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 3 
pkt 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu upłynięcia terminu 
określonego w  § 7 ust. 1 pkt 1); 

3) w przypadku zwłoki w uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę / braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót 
budowlanych oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację 
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prac budowlanych, w ramach etapu III, w wysokości 0,3% ryczałtowego wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 9 ust. 3 pkt 2), za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
następnego po dniu upłynięcia terminu określonego w § 7 ust. 1 pkt 2);  

4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w trakcie 
odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3 % ryczałtowego 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonych od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia 
potwierdzonego przez Zamawiającego.  

3. Kara umowna płatna będzie każdorazowo na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego, przy czym Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty kary  
z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Kary umowne podlegają kumulacji przy czym ich łączna wysokość nie może przekroczyć 10% 
ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 umowy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  
z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę 
było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 
Wykonawcy przez jego kooperantów. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej 
uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe 
niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak 
np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. 
Strona powołująca się na fakt zaistnienia siły wyższej powinna zawiadomić drugą stronę na 
piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod 
rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej dotyczącej 
zarządzenia władzy powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego 
organu administracji publicznej. 
 

§ 13 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w przypadku: 

1) wystąpienia działania siły wyższej, jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia 
lub opóźnia wykonywanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych  
w umowie lub ma na nią inny negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą 
Stronę, przekazując jej pismo informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego 
okolicznościach tak szybko, jak to możliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na zaistnienie siły wyższej, 
dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W przypadkach, w których 
dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze 
względu na okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać dokonane  
e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym 
ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to 
będzie obiektywnie możliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej 
natury oraz skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało 
spowodowane przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza 
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kontrolą Wykonawcy i Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, 
racjonalny i możliwy do akceptacji sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 
a) Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w pkt 1) powyżej, będzie 

usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej 
zobowiązań wynikających z umowy, dopóki będzie trwać działanie siły wyższej  
i w takim zakresie w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się 
niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 

b) żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez 
działanie siły wyższej nie będzie: 

• stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub  

• stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek 
roszczeń o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego 
powodu; 

• jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona 
nieprzerwanie o okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres 
dłuższy niż sto osiemdziesiąt (180) dni z powodu jednego lub większej liczby 
zdarzeń stanowiących siłę wyższą w okresie obowiązywania umowy, wówczas 
Strony podejmą negocjacje w celu uzgodnienia zadowalającego ich wzajemnie 
rozwiązania, a jeśli takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie 
kolejnych 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze Stron będzie 
mogła rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

  
Uwaga!  
 Poniżej definicja siły wyższej; 
 Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub 
Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności Strony 
dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub pośrednim 
wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających  
z umowy („siła wyższa”). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia: 

• eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne; 

• wojna lub działania wojenne; 

• bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż; 

• akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są 
skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem 
sporów pracowniczych u Stron. 
2) zaistnienia nowych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

skutkujących niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy, 
3) zmiany terminu wykonania usług z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

których  nie dało się przewidzieć w procesie przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Strony mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  
w szczególności: 
1) zmiany terminu realizacji umowy w następstwie: 

a) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień lub przedłużających 
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się procedur związanych z wydaniem tych dokumentów z przyczyn niezawinionych 
od Wykonawcy; 

b) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,  
w tym m. in. Kodeksie postępowania administracyjnego, o ile nie jest to wynikiem 
winy wykonawcy – termin ulega wydłużeniu o czas, o który przedłużyła się 
procedura administracyjna (czas jest liczony w dniach) 

c) odmowy udostępnienia nieruchomości na cele budowlane; 
d) zmiany w trakcie wykonywania umowy, warunków projektowania w szczególności  

z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do 
przedmiotu niniejszej umowy; 

e) pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy 
przez Zamawiającego, o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność; 

f) zmiany  przez Zamawiającego kolejności lub terminu wykonania opracowań 
projektowych lub ich elementów. 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji 
przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony/skrócony, o czas niezbędny do 
zrealizowania przedmiotu umowy lub jej etapów w sposób należyty, nie dłużej jednak niż  
o okres trwania tych okoliczności.  
Wprowadza się następująca procedurę uwzględnienia zmian w umowie w przypadku 
wystąpienia jednej z ww. okoliczności przy złożeniu wniosku o dokonanie zmiany; 

• przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje 
założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany; 

• przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące 
dokonania wnioskowanej zmiany. 

Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany  
w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany umowy, a w szczególności założenia 
dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej 
wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności 
zmiany w danym przypadku. Niezwłocznie w odpowiedzi  na wniosek o dokonanie zmiany 
składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym 
przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej 
konieczności lub celowości wstrzymania prac, na czas dalszych prac nad proponowaną 
zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z umową, o ile 
Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. 
W sytuacji wprowadzenia zmiany w zakresie terminu wykonania obowiązków 
przewidzianych umową określonych powyżej oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia 
umowy oraz dokonywania płatności. 

2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – zmiana 
taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe 
(uprawnienia) wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania   
o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany takiej osoby musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.  
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3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron wyłącznie  
w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 14 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej części w przypadku: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, dla każdego 
etapu realizacji przedmiotu umowy; 

2) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie 
Zamawiającego i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie; 

3) jeżeli Wykonawca opóźnia się w zakończeniu poszczególnych etapów umowy,  
określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, tak dalece, że nieprawdopodobne stanie się ich 
zakończenie w terminie; 

4) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów przedmiotu 
umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w terminach określonych w § 7; 

5) gdy łączna wartość kar umownych osiągnie 10 %  ryczałtowego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 9 ust. 1; 

6) gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty  pomimo wezwania 
do należytego wykonania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało wynagrodzenie, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych  
w ust. 1 niniejszego paragrafu – w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym w przypadku, gdy  łączna wartość kar umownych osiągnie 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej  pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 15 
1. Jeżeli na żądanie Zamawiającego zaistnieje konieczność przerwania prac projektowych na 

skutek odstąpienia od umowy, Strony ustalą w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
umowy, protokolarnie stan zaawansowania przedmiotowych prac według stanu na dzień 
odstąpienia. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za przerwane prace projektowe 
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne przysługujące 
Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający 
nabywa z chwilą odstąpienia od umowy – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz 
bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli przez 
Wykonawcę – wszelkie prawa wynikające z wcześniej odebranych etapów, w tym 
majątkowe prawa autorskie i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich w zakresie wynikającym z umowy, a Wykonawca zachowuje prawo do 
wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane opracowania projektowe. 



 
 

21 
 

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, 1 kopia egzemplarza  
wykonanych prac projektowych pozostanie u Zamawiającego na potrzeby ewentualnego 
postępowania sądowego. 
 

§ 16 
1. Wykonawca, z chwilą otrzymania wynagrodzenia, wskazanego w § 9 ust. 1, odpowiednio 

za każdy z protokolarnie odebranych etapów dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  
o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, przenosi na własność Zamawiającego wszystkie 
egzemplarze dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nośniki na których dokumentacja 
ta została utrwalona, oraz całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2509), 
w tym: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

- wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową (utrwalanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci 
cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero); 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację  
projektowo-kosztorysową utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub 
dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień 
publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania o środki zewnętrzne); 

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnienie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań  
w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; 
promocja Powiatu  Kieleckiego); 

2. Wykonawca wyraża zgodę na: 
1) rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę 

trzecią z autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i jednocześnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na 
Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1 wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej dokumentacji (np. 
wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji nowej inwestycji 
oraz do wykorzystania jej w opracowaniach zależnych i korzystanie z tych opracowań); 

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 1 na osoby 
trzecie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż: 
1) nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie, 

rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez Zamawiającego lub 
wskazaną przez niego osobę trzecią; 

2) nie będzie korzystał z przysługujących mu osobistych praw autorskich do dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający 
korzystanie i rozporządzanie tą dokumentacją przez Zamawiającego, w sposób zgodny  
z zawartą umową. 
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4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny 
zakres zmian utworu i korzystanie z praw zależnych, o których mowa w ust. 2 następuje 
bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez 
jakichkolwiek dalszych czynności Stron. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą 
oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 - 4, a w szczególności za poniesione przez 
Zamawiającego szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich 
przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przysługują w całości osobie trzeciej albo 
przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej. 

6. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami  
z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw 
osobistych i majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony 
Zamawiającego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia  
z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do 
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będą musiały zaniechać 
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w całości lub w części lub wydane 
zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób 
trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym 
zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

7. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach  
z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw 
osobistych i majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych 
przeciwko Wykonawcy.  
 

§ 17 
W zawiązku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do 
danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 
zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                   
o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe                       

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez 
Starostę Kieleckiego. 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach.  

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 
realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa  
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych       
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 



 
 

23 
 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                            
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 
przepisy prawa. 

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa. 

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do Administratora. 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane 
dotyczą zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy 
zgodnie z przepisami prawa. 
 

§ 18 
Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków, związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  
− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że 
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO,  

− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 
w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 
do dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie. 
 

§ 19 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 
z powodu wad lub błędów dokumentacji projektowo-kosztorysowej do pełnej wysokości 
szkody. 

§ 20 
1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 

postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 
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postępowania polubownego, strony poddadzą pod rozwiązanie sądowi powszechnemu, 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 
bankowego itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, 
przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek bankowy będą przez 
strony traktowane jako doręczone.  

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, a na podstawie  
§ 10 ust. 4 Regulaminu – przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks 
cywilny,  ustawy Prawo budowlane, ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 
a) załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia 
b) załącznik nr 2- oferta Wykonawcy  
c) załącznik nr 3- wzór umowy o nadzór autorski 
d)  załącznik nr 4- uprawnienia projektanta 
e) załącznik nr 5- wzór protokołu 
f) załącznik nr 6- wzór gwarancji 
g) załącznik nr 7- pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Znak: 

ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r. 
 

Zamawiający:                                                                        Wykonawca: 


