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UMOWA 

zawarta w dniu 7.08.2023 r. w Kielcach pomiędzy:    

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 

291009372 

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego, 

Tomasza Plebana - Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Edytą Banachowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ebe STUDIO Pracownia 

Architektoniczna Edyta Banachowska z siedzibą w Kielcach, pl. Stanisława Moniuszki 2b, 

25-334 Kielce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9590434507, REGON: 292665470, 

reprezentowaną przez: Edytę Banachowską, 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

Przedmiot zamówienia płatny: 

z działu 921, rozdziału 92120, § 6580 

 

W wyniku  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu 

kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dalej 

dokumentacja projektowa), obejmującej aktualizację z rozszerzeniem istniejącej 

dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych będących 

podstawą do realizacji zadania pn.: „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu 

kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym  

w Łopusznie” na działce nr 113/9 przy ul. Koneckiej 2 w Łopusznie, w tym  

w szczególności: 

a) Etap I obejmuje: 

➢ aktualizację i uzupełnienie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż 

wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie 
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pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego  

i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. 

poz., 1679); 

➢ aktualizację i uzupełnienie projektów wykonawczych (technicznych w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane) i spełniających wymagania, o których mowa  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2022r., poz. 1679), uzupełniających 

i uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te 

muszą posiadać taki stopień szczegółowości, aby było możliwe wykonanie robót 

budowlanych bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454); 

➢ sporządzenie analizy inwestycji pod kątem oddziaływania na środowisko  

w odniesieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 

1839); 

➢ uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej, jeżeli jest ona wymagana przepisami 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Jeśli wydanie decyzji środowiskowej będzie 

niemożliwe z przyczyn administracyjnych, należy uzyskać postanowienie  

o umorzeniu postępowania administracyjnego lub pismo/zaświadczenie o odmowie 

wydania decyzji środowiskowej od organu, który prowadzi takie postępowania; 

➢ uzyskanie na własny koszt niezbędnych i wymaganych przepisami map, decyzji 

administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień (w tym uzgodnienie 

dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), opinii, badań  

i sprawdzeń dokumentacji projektowej potrzebnych do opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Dokumentację należy opracować zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w piśmie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Znak: 

ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r. (załącznik nr 7 do 

umowy) w kwestii ekspertyzy technicznej, programu prac konserwatorskich, 

projektu rewaloryzacji parku, projektu architektoniczno- budowlanego budynku 

pałacu, fontanny oraz ogrodzenia. Należy zaprojektować rozwiązania techniczne, 

propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów, ich 

wykończenia, instalacji, zagospodarowania całości terenu itp. Dokumentacja 

powinna zawierać  szczegółowe informacje, definiujące parametry obiektu  
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i uzbrojenia; 

b) Etap II obejmuje: 

➢ aktualizację i uzupełnienie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć 

opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót  

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, 

miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 

wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454); 

➢ aktualizację i uzupełnienie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno- 

użytkowym. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić przy uwzględnieniu 

rynkowych parametrów cenotwórczych oraz rynkowych cen materiałów; 

➢ aktualizację i uzupełnienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające  

w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 

2454); 

➢ sporządzenie całej dokumentacji w wersji elektronicznej (na nośniku 

elektronicznym) w formatach: pdf, doc, dwg (rysunki), ath (przedmiary robót  

i kosztorysy inwestorskie); 

c) Etap III obejmuje:  

➢ uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ 

brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych (w tym 

poniesienie opłat administracyjnych) i przekazanie Zamawiającemu. W przypadku 

uwag, wezwań kierowanych przez właściwy organ w sprawie o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień i uzupełnienia 

wniosku w terminie określonym przez ten organ do czasu uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę/ braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 
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budowlanych; 

➢ uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych objętych 

dokumentacją projektowo- kosztorysową, wydanego przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840); 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową w okresie 

przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach 

zamówienia; 

3) wykonanie czynności polegających na udzieleniu Zamawiającemu wsparcia 

merytorycznego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, które będą 

realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

m.in. poprzez przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania 

podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane oraz do udziału w pracach komisji w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w charakterze biegłego w przypadku gdy w ocenie 

Zamawiającego będzie zachodziła taka konieczność; 

4) przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu wyczerpujących i szczegółowych 

odpowiedzi na pytania lub zarzuty podmiotów ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będą realizowane na podstawie 

dokumentacji projektowej- w terminie do 24 godzin od chwili przekazania Wykonawcy 

przez Zamawiającego pytań zgłoszonych przez te podmioty (kandydatów na 

wykonawców robót budowlanych) przez cały okres postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, aż do zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą robót budowlanych; 

5) wprowadzanie stosownych zmian i modyfikacji w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 4 dni robocze w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej, 

wynikających z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi na etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i w trakcie realizacji robót 

budowlanych w ramach wykonywania usługi z zakresu pełnienia nadzoru autorskiego. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej współpracy z Zamawiającym  

w przypadku, gdyby zostało/ zostały wszczęte postępowanie/ postępowania sądowo-

administracyjne związane z realizacją przedmiotu umowy, polegającej m. in. na 

przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu odpowiednich materiałów, udzielaniu 

wyjaśnień i konsultacji oraz uczestniczenia w rozprawach sądowych i spotkaniach 

roboczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do realizacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami  i normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi obowiązującymi 
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w dniu wydania dokumentacji Zamawiającemu, z zachowaniem należytej staranności 

wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace 

projektowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy), Opisem przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) i na warunkach określonych w umowie. 

3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi umożliwiać: 

1) uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji; 

2) przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia Wykonawcy robót 

budowlanych zgodnie z ustawą -  Prawo zamówień publicznych; 

3) sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych. 

4. Dokumentację projektowo-kosztorysową, o której mowa w ust. 1 należy opracować  

w oparciu o istniejący projekt architektoniczno- budowlany pn.: „Projekt budowlany 

rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu (modernizacji) Zespołu Pałacowego 

wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędnymi urządzeniami 

infrastruktury technicznej na części działki nr 113/9 położonej przy ul. Koneckiej 2  

w Łopusznie”- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zespołu 

Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 5 w Łopusznie”- REMONT BUDYNKU PAŁACU rozszerzony o:  

1) inwentaryzację drewnianej stolarki okiennej wraz z podaniem wytycznych do jej 

wykonania wraz z montażem; 

2) inwentaryzację drewnianych drzwi zewnętrznych wraz z podaniem wytycznych do ich 

wykonania wraz z montażem; 

3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie wodne, grzejnikowe) wraz  

z wykonaniem w piwnicach budynku nowej kotłowni opalanej pelletem; 

4) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej/ zapewnienie odpowiedniej mocy kotła 

umożliwiającej wykonanie instalacji;  

5) wykonanie uszkodzonego orynnowania; 

6) naprawę uszkodzonych obróbek blacharskich; 

7) miejscową naprawę pokrycia dachowego; 

8) naprawę drenażu opaskowego wraz z izolacją ścian fundamentowych (w razie 

konieczności); 

9) wykonanie renowacji tarasów; 

10) miejscową renowację elewacji poprzez naprawę widocznych zarysowań, odtworzenie 

detali architektonicznych (gzymsu), oraz odspojonych fragmentów tynku; 

11) określenie rozwiązań projektowych zgodnych z warunkami technicznymi wydanymi 

przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Znak: 

ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r. w kwestii: 

• wykonania ekspertyzy technicznej dla budynku pałacu, wskazującej m.in. przyczyny 

powstawania spękań na elewacjach; 

• opracowania projektu architektoniczno- budowlanego dotyczącego budynku pałacu; 

• opracowania programu prac konserwatorskich, sporządzonego przez konserwatora 

technologa w zakresie renowacji i konserwacji detali architektonicznych; 
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12) uzyskanie warunków do projektowania od właściwych organów i instytucji; 

13) uzyskanie wstępnej akceptacji dla przyjętych rozwiązań projektowych od 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiającego i Zarządcy; 

14) zestawienie szacunkowych planowanych kosztów robót budowlanych  

z uwzględnieniem kosztów nadzoru konserwatorskiego; 

15) podział prac na elementy z możliwością realizacji robót przez etapowanie; 

16) zakres planowanych do wykonania robót winien być określony ilościowo. 

5. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym opracowywaną 

dokumentacją projektową i trudnościami jakie mogą wyniknąć z charakterystyki tego 

terenu; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał wyceny usługi; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego przedmiotu umowy; 

4) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte 

wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej kompletnej  

z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 

spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach (branżach), a w szczególności 

posiadającej niezbędne uzgodnienia, w tym w szczególności:  

1) zaopatrzonej w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego 

rysunku, w postaci oryginalnych podpisów personelu wspierającego (wszystkich 

projektantów) obok nazwisk i numerów uprawnień projektowych, 

2) umożliwiającej uzyskanie stosownych decyzji (zaświadczeń) umożliwiających 

wykonanie robót budowlanych, w szczególności  ostatecznej decyzji o udzieleniu 

pozwolenia na budowę  lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na realizacje prac budowlanych, wydanego na podstawie 

art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840), 

3) umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej 

podstawie, 

4) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym między innymi 

uwzględniającej wpływ budowanych obiektów na obiekty zlokalizowane na 

sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, 

ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określającej 

zakres niezbędnego zajęcia terenu i wytyczne dla realizującego roboty budowlane 

dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy. 

5) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
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zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 

opracowań i uzupełnień.    

7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 

ustawy Pzp i zlecenie Wykonawcy pełnienie nadzoru autorskiego w okresie 

przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach 

niniejszej umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy na pełnienie nadzoru 

autorskiego stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiający przewiduje 

szacunkową ilość do 10 nadzorów autorskich. Prawo opcji jest uprawnieniem 

Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej 

umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest 

złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania  

z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.  Zamawiający skorzysta z prawa opcji  

w sytuacji, gdy na etapie realizacji robót  ujętych w dokumentacji projektowej zajdzie 

potrzeba sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, opracowanej w ramach przedmiotu umowy od dnia 

wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru 

autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania. 

Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostaje zawarta w dacie zawarcia niniejszej 

umowy. 

8. Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  

przepisami prawa,  w szczególności: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.); 

2) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 

1710 z późn. Zm.); 

3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); 

4) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458); 

5) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679); 

6) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowieni obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

7) ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.  

z 2022r., poz. 840 ze zm.); 
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8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., 

poz. 1225). 

W przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 

zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących 

przepisów, na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii  

i warunków  potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich 

niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa  

w zakresie umożliwiającym realizację robót. Opracowania projektowe wchodzące w skład 

dokumentacji projektowej muszą być ze sobą spójne. W przypadku stwierdzenia, że są 

elementy nieujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub 

realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecenia ich innemu podmiotowi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do właściwego 

wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia wszystkich celów umowy, a koszt ich usług 

został ujęty w cenie oferty. Wykonawca korzystając z pomocy personelu wspierającego 

(wszystkich projektantów) zobowiązany jest, aby wszystkie opracowania branżowe zostały 

skoordynowane przez głównego projektanta, wskazanego w §10 ust. 1 pkt 1, który 

odpowiada za całość opracowań projektowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za 

właściwy dobór zespołu specjalistów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.  

11. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym w formie pisemnej zawarte  

w projekcie budowlano-wykonawczym rozwiązania materiałowe i technologiczne  

w szczególności pod kątem kosztów realizacji zadania. Propozycję ww. rozwiązań należy 

przedstawić z odpowiednim wyprzedzeniem, podając charakterystyczne parametry 

techniczne. Zamawiający w  ciągu 14 dni roboczych od doręczenia propozycji rozwiązań 

obowiązany jest zająć stanowisko co do przedstawionych mu rozwiązań materiałowych  

i technologicznych. 

12. Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych  

w ustawie Prawo zamówień publicznych, które określają, że przedmiotu zamówienia nie 

można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać 

minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się Wykonawcy wykazujący 

równoważność zaoferowanych rozwiązań. 
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13. Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych powinien sporządzić opis, który będzie szczegółowo określał każdą pozycję  

z przedmiaru robót, tj. zawierał między innymi wymagania dotyczące parametrów 

zastosowanych materiałów i urządzeń, standardu i jakości wykonania robót budowlanych,  

sposobu przedmiarowania, odbioru i rozliczenia robót dla konkretnego rozwiązania 

przyjętego w projekcie budowlano-wykonawczym. W przedmiarze robót Wykonawca 

powinien natomiast wskazać dla każdej pozycji, właściwy numer specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru  robót budowlanych. 

14. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi pozwalać na udzielenie  zamówienia 

na realizację zadania, w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. Integralną część dokumentacji projektowej stanowią: ostateczna decyzja PNB/ 

zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 

budowlanych, pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac 

budowlanych, wydane na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840), analizy i dokumentacje 

opracowane i wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy, oraz inne wymagane prawem 

decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, których uzyskanie jest konieczne do realizacji 

robót budowlanych, które mają być wykonywane w oparciu o dokumentację projektową 

opracowaną na podstawie niniejszej umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać  

i przekazać Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a także wszelkie 

pisemne oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w chwili wydania 

Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy.  

Uwaga:  

Zespół podworski w Łopusznie jest objęty ochroną konserwatorską, poprzez wpis do 

rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego pod numerem A.415/1-3. Tym samym prace 

budowlane i wszelkie inne działania podejmowane przy w/w założeniu, wymagają 

uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego na podstawie 

art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. 

Dz. U. z 2022r., poz. 840) 

§ 2 

1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii  

i warunków wymaganych przepisami uzyskuje Wykonawca na swój koszt. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Po stronie Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy jest: Edyta Banachowska – tel. 503 163 865, e-mail: ebe.studio@gmail.com; 

2. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy są: 

Leszek Pałys – tel. 41 200 13 70, e-mail: Palys.L@powiat.kielce.pl oraz Małgorzata 

Styczeń – tel. 41 200 13 20, e-mail: Styczen.M@powiat.kielce.pl; 

mailto:ebe.studio@gmail.com
mailto:Palys.L@powiat.kielce.pl
mailto:Styczen.M@powiat.kielce.pl
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3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy  

i podpisania protokołu w zakresie Etapu I- III jest: Wojciech Kołodziejczyk, tel. 41 200 13 21, 

e-mail: Kolodziejczyk.W@powiat.kielce.pl;  

4. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w procedurze  odbioru przedmiotu 

umowy i podpisania protokołu jest: Edyta Banachowska – tel. 503 163 865, e-mail: 

ebe.studio@gmail.com; 

5. Zmiana osób, o których mowa  w ust.  1 - 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej 

strony i nie powoduje konieczności zmiany zapisów umowy w tym zakresie.  

 

§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dokonanie oceny dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy pod kątem ich 

zgodności z umową; 

2) dokonanie odbioru dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1  pkt 1 umowy. 

2. Ciążące na Zamawiającym obowiązki, określone w ust. 1, nie zwalniają Wykonawcy  

z odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz obowiązku usunięcia wad i uwzględnienia zgłoszonych uwag lub 

zastrzeżeń. 

3. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do bieżącego  

monitorowania zawansowania prac projektowych, wnoszenia uwag i zastrzeżeń,  

a Wykonawca jest zobowiązany udzielać stosownych informacji na każde żądanie 

Zamawiającego. 

§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

w następujących ilościach: 

a) w formie druku:                  

• projekt budowlano-wykonawczy,                  - 4 egz. 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,     - 3 egz. 

• przedmiary robót,        - 3 egz. 

• kosztorys inwestorski,        - 3 egz. 

           oraz  

b) w formie elektronicznej całej dokumentacji na nośniku magnetycznym- w ilości 2 

szt. (płyta CD/DVD) w tym m.in.: 

• całej dokumentacji w formacie PDF; 

• całej dokumentacji w formacie doc (opisy), dwg (rysunki); 

• przedmiary robót i kosztorys inwestorski w formacie ath. 

2) przedłożenie oświadczenia, że dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami 

wiedzy technicznej i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć; 

mailto:Kolodziejczyk.W@powiat.kielce.pl
mailto:ebe.studio@gmail.com
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3) przedłożenie oświadczenia, że dobrane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

materiały i urządzenia dostępne są u co najmniej 3 producentów; 

4) przedłożenie oświadczenia, że wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie 

narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich; 

5) sporządzenie sprawozdań z zaawansowania prac projektowych na każde żądanie  

Zamawiającego;  

6) uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiającego celem dokumentowania 

postępu realizacji umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwiązań; 

7) występowanie do instytucji zewnętrznych o wydanie odpowiednich warunków,  

decyzji i uzgodnień na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę wniosków  

(opatrzonych datą i podpisem osoby opracowującej) podpisanych przez Zamawiającego,  

z uwzględnieniem § 2 ust. 1 umowy; 

8) pisemne uzgodnienie dokumentacji z  Zamawiającym; 

9) udzielenie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych w terminie do 24 godzin  od chwili przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego pytań zgłoszonych przez podmioty (kandydatów na wykonawców robót 

budowlanych) na adres poczty elektronicznej, co następnie niezwłocznie zostanie 

potwierdzone na piśmie; 

10)  wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

 i zawartych w niej rozwiązań na etapie realizacji zadania; 

11)  uwzględnienie wniesionych przez Zamawiającego, w toku realizacji prac nad 

 dokumentacją projektowo-kosztorysową, uwag i zastrzeżeń albo złożenia 

 Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia, że ich uwzględnienie byłoby  sprzeczne  

z przepisami prawa oraz wymogami określonymi w Polskich Normach lub Normach 

Europejskich albo z zasadami wiedzy technicznej. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie projektu budowlano-

wykonawczego wraz z uzgodnieniami, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz ze 

zbiorczym zestawieniem kosztów lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych objętych umową ujawnią się wady lub błędy uniemożliwiające prawidłową 

realizację robót, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie naniesie w ww. 

dokumentacji niezbędne poprawki lub wykona projekt zamienny oraz przeniesie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich w zakresie i na zasadach określonych w § 16, bez dodatkowego 

wynagrodzenia i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, wykonania części 

przedmiotu umowy. 

2. Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach  

w zakresie podwykonawców, w odniesieniu do informacji przekazanych przez Wykonawcę 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 462 ust. 2 

ustawy Pzp), a także do każdorazowego przekazywania, przed przystąpieniem przez 

podwykonawców do wykonywania przedmiotu umowy, informacji w zakresie nazw, 

danych kontaktowych oraz przedstawicieli tych podmiotów, którzy będą zaangażowani  

w wykonywanie przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do badania, czy wobec podwykonawców, którzy mieliby 

realizować przedmiot umowy lub jego część, niebędących podmiotami/podmiotem 

udostępniającym zasoby Wykonawcy, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp. Zamawiający ponadto jest uprawniony, aby żądać od 

podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, złożenia stosownego oświadczenia  

o niepodleganiu wykluczeniu. 

5. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed 

Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów dotyczących realizacji 

jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, a w szczególności 

kosztów wynagrodzenia związanych z usługami świadczonymi przez podwykonawców, czy 

też kosztów wynikających ze stosunku prawnego i/lub faktycznego między Wykonawcą,  

a podwykonawcą. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

zatrudnionych przez siebie podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się terminowo regulować należności w stosunku do swoich 

podwykonawców oraz załączać do faktury oświadczenie podwykonawcy, potwierdzające 

otrzymanie zapłaty wynagrodzenia. 

9. W przypadku występowania kilku podmiotów lub osób po stronie Wykonawcy (co 

najmniej dwóch – jako np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawca będzie każdorazowo 

zawierał umowę z podwykonawcą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów lub osób, tj. 

albo wszystkie osoby lub podmioty działające jako Wykonawca łącznie albo jeden 

podmiot (osoba) ale działający w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów lub osób – pod 

rygorem nieważności lub bezskuteczności wobec Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby (nazwa innego podmiotu), na 

którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w ofercie w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie (w jakim zdolności 

techniczne lub zawodowe tego podmiotu były deklarowane do wykonania przedmiotu 

umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

11. W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot 

udostępniający zasoby, o którym mowa w ust. 10, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie 

wskazanym w ust. 10, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. W celu udokumentowania, iż nowy podmiot nie podlega 

wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu stosowne 

oświadczenie w tym zakresie, podpisane przez osoby należycie umocowane do 

reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Termin wykonania i przekazania przedmiotu umowy wynosi 240 dni od dnia zawarcia 

umowy i obejmuje okres uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz 

pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, 

wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.) wskazanych  

w Etapie III, przy czym:  

1) opracowania określone w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), b)  (Etap I, Etap II) - do 180 dni licząc od 

dnia zawarcia umowy tj. do dnia 3.02.2024 r.  

2) określony w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) (Etap III) - do 240 dni licząc od dnia zawarcia umowy 

tj. do dnia 3.04.2024 r. - dotyczy uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej 

decyzji  pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.  

z 2022r., poz. 840). 

2. Termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu/skróceniu w przypadkach określonych  

w § 13 ust. 1 i 2 umowy.  

§ 8 

1. Przekazanie przedmiotu umowy w ramach poszczególnych etapów tj. Etapu I-II nastąpi  

w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 na podstawie protokołu 

przekazania.  Podpisanie protokołu przekazania wraz z wykazem opracowań jest dla 

Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie stanowi potwierdzenia 

jej jakości ani kompletności. Potwierdzeniem wykonania Etapu III będzie przekazanie 

Zamawiającemu ostatecznej decyzji  pozwolenia na budowę oraz pozwolenia 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na 

podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych 

lub ich części stanowiącej przedmiot odbioru, protokołem przekazania wraz z wykazem 

opracowań oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazana dokumentacja projektowo-kosztorysowa lub jej 

część jest niekompletna, czyli świadczenia nie ukończono w umówiony sposób, 

Zamawiający  ma prawo odmówić odbioru dokumentacji. Wówczas Wykonawca pozostaje 

w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne, odpowiednio zgodnie z § 12 ust. 2  

do czasu dostarczenia kompletnych materiałów zgodnych z umową.  

4. W terminie 30 dni od daty podpisania protokołu przekazania Zamawiający dokona 

odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru sporządzonym w 2 egzemplarzach. W przypadku, gdy po odbiorach Zamawiający 

stwierdzi wadliwość dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powiadomi o tym 

Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do odebranej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. 

5. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiający stwierdzi jej 

wadliwość, może odmówić jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.  

Zamawiający powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 

ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń  

w stosunku do przekazanych dokumentów. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca usunie ujawnione wady oraz 

uwzględni zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia w terminie 14 dni od powiadomienia przez 

Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zgłoszone 

Wykonawcy wady, uwagi i zastrzeżenia nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości  

w terminie, Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary 

umowne, zgodnie z § 12 ust. 2 umowy . 

7. Jeżeli ujawnione wady lub nieuwzględnione uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego 

uniemożliwiają wykorzystanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia podstawy do odstąpienia lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 

z zachowaniem prawa do kary umownej o której mowa w § 12 ust. 2 umowy. 

8. Po usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, 

ewentualnie przy braku zastrzeżeń, zostanie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli obu Stron protokół odbioru. 

9. Do protokołu odbioru poszczególnych etapów Wykonawca dołączy oświadczenia 

wymienione w § 5 ust. 1 pkt 2 - 4.  
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10. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

 prawidłowe i kompletne opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

 i obowiązku usunięcia wad i uwzględnienia zgłoszonych uwag bądź zastrzeżeń. 

 

§ 9 

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy ryczałtowe 

wynagrodzenie w wysokości: kwota brutto: 215 250,00 zł (słownie złotych: dwieście 

piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 00/100) w tym podatek VAT w stawce 23%.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie 

koszty związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnień  

i realizacją procedur administracyjnych, przeniesieniem autorskich praw majątkowych  do 

dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w dwóch częściach: 

1) po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru obejmującego opracowania,  

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), b) (Etap I, Etap II) – w wysokości 80 % 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. 172 200,00 zł; 

2) po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanym na 

podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840) – w wysokości 20 % ryczałtowego 

wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. 43 050,00 zł; 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr: 78 1050 1416 1000 0022 7214 4250 wskazany  

w oświadczeniu/zaświadczeniu Wykonawcy o numerze konta właściwym do rozliczenia 

umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

5. Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa  

w ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
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8. W  przypadku  gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy  w terminie wskazanym ust. 4. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu 

płatności w terminie określonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy  

a dotyczących wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie 

należności wynikających pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

11. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom, a na żądanie Zamawiającego obowiązany jest przedstawić  

dokument zapłaty potwierdzający zapłatę kwot należnych podwykonawcom. 

12. W razie stwierdzenia, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy  

w całości lub części, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą odpowiedniej części 

wynagrodzenia Wykonawcy, a należność przekazać bezpośrednio na rachunek 

podwykonawcy. 

13. Podstawą do wystawienia faktury na kwotę, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 będzie 

obustronnie podpisany protokół odbioru za wykonanie odpowiednio Etapu I, Etapu II oraz 

przedłożenie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 - 4. 

14. Podstawą do wystawienia faktury na kwotę, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 2  będzie 

przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, 

wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840). 

15. Faktury  należy wystawić w  następujący sposób: 

      Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 

      Odbiorca : Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,  25-211 Kielce. 

 

§ 10 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z udziałem osoby wskazanej  

w Formularzu ofertowym, jako osoby pozostającej w dyspozycji Wykonawcy; 

1) pełniącej funkcję projektanta w specjalności architektonicznej – Edyty 

Banachowskiej, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr SW-5/2003, 

wydane dnia 12.12.2003 r. przez Świętokrzyską Okręgową Radę Izby Architektów RP 

oraz Danuty Majewskiej - Motyl posiadającej uprawnienia konserwatorskie nr 7577, 

wydane dnia 26.10.2011 r. przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. 
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Dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej funkcje projektanta, Wykonawca 

zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do 

niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co 

najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca obowiązki 

projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające posiadanie przez nią  uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły 

nowy załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

4. Przedstawiona powyżej lista personelu (osoba) nie jest wyczerpująca i może zostać 

uzupełniona przez Wykonawcę. Wymagania jw. należy traktować jako minimalne 

wymagania Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów 

koniecznych do wykonania Umowy. Wykonawca będzie dysponował personelem 

wspierającym, koniecznym do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia  

i osiągnięcia wszystkich celów Umowy, a koszt ich usług musi być ujęty w cenie oferty. 

 

§ 11 

1. Wykonawca udziela  gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi 

rękojmi za wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez okres 36 miesięcy od 

dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych lub ujawnionych podczas 

odbioru dokumentacji lub w okresie rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. Jeżeli jednak mimo wezwań, w oznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie 

przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru w okresie rękojmi 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze według swojego wyboru innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

3. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

wady dokumentacji projektowej, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu  

na cel w umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za 

rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji projektowej ujawnione w okresie 

gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni, lub innym umówionym terminie stosownym do 

zakresu prac, od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień  

z tytułu rękojmi. 

5. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi. 

6. Zamawiający w ramach gwarancji ma prawo: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,  
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z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy jeżeli wady są 

istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku – jeżeli wady nie są 

istotne; 

2) odstąpić od umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął 

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady są istotne; 

3) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się 

usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  

w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego – jeżeli wady nie są istotne. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia 

wad. 

§ 12 

1. Ustala się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

poprzez zapłatę kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy  przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie od 

Wykonawcy kara umowna w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 9 ust. 1; 

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy w ramach Etapów 

I-III, w wysokości 0,3 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, wskazanego odpowiednio 

w § 9 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu upłynięcia 

terminów odpowiednio określonych w  § 7 ust. 1 pkt 1) lub 2) umowy; 

3) w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub uwzględnieniu uwag lub zastrzeżeń 

stwierdzonych w trakcie odbioru, w wysokości 0,3 % ryczałtowego wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  liczonych od upływu terminu 

określonego w § 8 ust. 6; 

4) w przypadku zwłoki  w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy  w okresie 

rękojmi w wysokości 0,3 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki, liczonych od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

do dnia ich usunięcia potwierdzonego przez Zamawiającego.  

3. Kara umowna płatna będzie każdorazowo na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Zamawiającego, przy czym Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty kary  

z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Kary umowne podlegają kumulacji przy czym ich łączna wysokość nie może przekroczyć 10% 

ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 
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5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę 

było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 

Wykonawcy przez jego kooperantów. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej 

uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe 

niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak 

np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. 

Strona powołująca się na fakt zaistnienia siły wyższej powinna zawiadomić drugą stronę na 

piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod 

rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej dotyczącej 

zarządzenia władzy powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego 

organu administracji publicznej. 

§ 13 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w przypadku: 

1) wystąpienia działania siły wyższej, jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia 

lub opóźnia wykonywanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych  

w umowie lub ma na nią inny negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą 

Stronę, przekazując jej pismo informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego 

okolicznościach tak szybko, jak to możliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na zaistnienie siły wyższej, 

dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W przypadkach, w których 

dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze 

względu na okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać dokonane  

e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym 

ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to 

będzie obiektywnie możliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej 

natury oraz skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało 

spowodowane przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza 

kontrolą Wykonawcy i Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, 

racjonalny i możliwy do akceptacji sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

a) Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w pkt 1) powyżej, będzie 

usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej 

zobowiązań wynikających z umowy, dopóki będzie trwać działanie siły wyższej 

i w takim zakresie w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się 

niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 

b) żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez 

działanie siły wyższej nie będzie: 

• stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub  



SR-II.272.1.14.2023 
 

20 
 

• stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek 

roszczeń o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego 

powodu; 

• jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona 

nieprzerwanie o okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres 

dłuższy niż sto osiemdziesiąt (180) dni z powodu jednego lub większej liczby 

zdarzeń stanowiących siłę wyższą w okresie obowiązywania umowy, wówczas 

Strony podejmą negocjacje w celu uzgodnienia zadowalającego ich wzajemnie 

rozwiązania, a jeśli takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie 

kolejnych 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze Stron będzie 

mogła rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

Uwaga!  

 Poniżej definicja siły wyższej; 

 Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub 

Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności Strony 

dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub pośrednim 

wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających  

z umowy („siła wyższa”). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia: 

• eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne; 

• wojna lub działania wojenne; 

• bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż; 

• akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są 

skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem 

sporów pracowniczych u Stron. 

2) zaistnienia nowych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

skutkujących niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy, 

3) zmiany terminu wykonania usług z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

których  nie dało się przewidzieć w procesie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Strony mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących,  

w szczególności: 

1) zmiany terminu realizacji umowy w następstwie: 

a) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień lub przedłużających 

się procedur związanych z wydaniem tych dokumentów z przyczyn niezawinionych 

od Wykonawcy; 

b) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,  

w tym m. in. Kodeksie postępowania administracyjnego, o ile nie jest to wynikiem 
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winy wykonawcy – termin ulega wydłużeniu o czas, o który przedłużyła się 

procedura administracyjna (czas jest liczony w dniach) 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających  

przeprowadzenie badań geologicznych i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych; 

d) zmiany w trakcie wykonywania umowy, warunków projektowania w szczególności  

z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do 

przedmiotu niniejszej umowy; 

e) pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy 

przez Zamawiającego, o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 

f) zmiany  przez Zamawiającego kolejności lub terminu wykonania opracowań 

projektowych lub ich elementów. 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji 

przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony/skrócony, o czas niezbędny do 

zrealizowania przedmiotu umowy lub jej etapów w sposób należyty, nie dłużej jednak niż  

o okres trwania tych okoliczności.  

Wprowadza się następująca procedurę wprowadzania zmian w umowie w przypadku 

wystąpienia jednej z ww. okoliczności przy złożeniu wniosku o dokonanie zmiany; 

• przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje 

założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany; 

• przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące 

dokonania wnioskowanej zmiany. 

Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany  

w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany umowy, a w szczególności założenia 

dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej 

wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności 

zmiany w danym przypadku. Niezwłocznie w odpowiedzi  na wniosek o dokonanie zmiany 

składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym 

przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej 

konieczności lub celowości wstrzymania prac, na czas dalszych prac nad proponowaną 

zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z umową, o ile 

Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. 

W sytuacji wprowadzenia zmiany w zakresie terminu wykonania obowiązków 

przewidzianych umową określonych powyżej oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia 

umowy oraz dokonywania płatności. 

2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – zmiana 

taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni 

Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe 

(uprawnienia) wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany takiej osoby musi być uzasadniona przez 
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Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 

i 2 ustawy Pzp, w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

następujących zasadach: 

1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia    

w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie z zastrzeżeniem, że: 

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 30%; 

b) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia 

nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy; 

c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego punktu, wynosi 3% wartości łącznej ceny 

ryczałtowej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 

2) zmiana cen materiałów lub kosztów, uprawniająca Strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie wskaźnika zmiany ceny materiałów lub 

kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga 

złożenia wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej 

zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia żądania. 

4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron wyłącznie  

w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych:  

1) w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp tj. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108  

i 109 ustawy Pzp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a powyżej, Zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, tj. 

Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia od umowy lub jej części  

w przypadku: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn  

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, dla 

każdego etapu realizacji przedmiotu umowy; 

2) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac z wyjątkiem przyczyny leżącej po 

stronie Zamawiającego i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 

3) jeżeli Wykonawca opóźnia się w zakończeniu poszczególnych etapów umowy,  

określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, tak dalece, że nieprawdopodobne stanie się ich 

zakończenie w terminie; 

4) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów przedmiotu 

umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w terminach określonych w § 7; 

5) gdy łączna wartość kar umownych osiągnie 10 %  ryczałtowego wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 9 ust. 1; 

6) gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty  pomimo 

wezwania do należytego wykonania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego  

terminie.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało wynagrodzenie, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych  

w ust. 4 niniejszego paragrafu – w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym w przypadku, gdy  łączna wartość kar umownych osiągnie 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

8. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający bezpodstawnie odmawia  

podpisania protokołu odbioru, w terminie 30 dni od dnia tej odmowy. 

9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 15 

1. Jeżeli na żądanie Zamawiającego zaistnieje konieczność przerwania prac projektowych, 

Strony ustalą, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, protokolarnie stan 

zaawansowania przedmiotowych prac według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający 

zapłaci wynagrodzenie za przerwane prace projektowe proporcjonalnie do stopnia ich 

zaawansowania. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne przysługujące 

Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający 

nabywa z chwilą odstąpienia od umowy – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz 

bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli przez 

Wykonawcę – wszelkie prawa wynikające z wcześniej odebranych etapów, w tym 

majątkowe prawa autorskie i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich w zakresie wynikającym z umowy, a Wykonawca zachowuje prawo do 

wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane opracowania projektowe. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, 1 kopia egzemplarza  

wykonanych prac projektowych pozostanie u Zamawiającego na potrzeby ewentualnego 

postępowania sądowego. 

§ 16 

1. Wykonawca, z chwilą otrzymania wynagrodzenia, wskazanego w § 9 ust. 1, odpowiednio 

za każdy z protokolarnie odebranych etapów dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  

o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, przenosi na własność Zamawiającego wszystkie 

egzemplarze dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nośniki na których dokumentacja 

ta została utrwalona, oraz całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), w tym: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

- wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową (utrwalanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci 

cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero); 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację  

projektowo-kosztorysową utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub 

dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień 

publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania o środki zewnętrzne); 

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnienie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań  

w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; 

promocja Powiatu  Kieleckiego); 

2. Wykonawca wyraża zgodę na: 

1) rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę 

trzecią z autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i jednocześnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1 wyłączne prawo 
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zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej dokumentacji (np. 

wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji nowej inwestycji 

oraz do wykorzystania jej w opracowaniach zależnych i korzystanie z tych opracowań); 

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 1 na osoby 

trzecie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż: 

1) nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie, 

rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez Zamawiającego lub 

wskazaną przez niego osobę trzecią; 

2) nie będzie korzystał z przysługujących mu osobistych praw autorskich do dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający 

korzystanie i rozporządzanie tą dokumentacją przez Zamawiającego, w sposób zgodny  

z zawartą umową. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny 

zakres zmian utworu i korzystanie z praw zależnych, o których mowa w ust. 2 następuje 

bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez 

jakichkolwiek dalszych czynności Stron. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą 

oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 - 4, a w szczególności za poniesione przez 

Zamawiającego szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich 

przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej przysługują w całości osobie trzeciej albo 

przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej. 

6. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami  

z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw 

osobistych i majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony 

Zamawiającego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia  

z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do 

korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będą musiały zaniechać 

korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w całości lub w części lub wydane 

zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób 

trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym 

zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

7. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu 

naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych  

i majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko 

Wykonawcy.  

§ 17 

W zawiązku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do 

danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 

zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu 
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danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                   

o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe                       

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez 

Starostę Kieleckiego. 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach.  

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 

realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa  

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 

niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych       

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                            

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 

przepisy prawa. 

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 

związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przewidziany przez przepisy prawa. 

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 

przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania do Administratora. 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane 

dotyczą zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy 

zgodnie z przepisami prawa. 

§ 18 

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków, związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  
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− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że 

dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO,  

− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 

w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do 

dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie. 

 

§ 19 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 

z powodu wad lub błędów dokumentacji projektowo-kosztorysowej do pełnej wysokości 

szkody. 

§ 20 

1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 

postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 

postępowania polubownego, strony poddadzą pod rozwiązanie sądowi powszechnemu, 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 

swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 

bankowego itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, 

przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek bankowy będą przez 

strony traktowane jako doręczone.  

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny,  ustawy Prawo budowlane, ustawy  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 

a) załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 

b) załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy  

c) załącznik nr 3 - wzór umowy o nadzór autorski 

d)  załącznik nr 4 - uprawnienia projektanta 

e) załącznik nr 5 - wzór protokołu 
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f) załącznik nr 6 - wzór gwarancji 

g) załącznik nr 7- pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: 

ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r. 

 

Zamawiający:                                                                        Wykonawca: 

Starosta Kielecki podpisał 
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Załącznik nr 3 do umowy (stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ) 

 
UMOWA   

zawarta w dniu 7.08.2023 r. w Kielcach pomiędzy:    
 
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 
291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego, 

Tomasza Plebana - Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Edytą Banachowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ebe STUDIO Pracownia 

Architektoniczna Edyta Banachowska z siedzibą w Kielcach, pl. Stanisława Moniuszki 2b,  

25-334 Kielce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9590434507, REGON: 292665470, 

reprezentowaną przez: Edytę Banachowską, 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

Przedmiot zamówienia płatny: 

z działu 921, rozdziału 92120, § 6580 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu 

kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” 

i  zawarcia umowy w ww. zakresie zostaje zawarta w ramach prawa opcji umowa na 

pełnienie nadzoru autorskiego o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający korzystając z „prawa opcji” zleca Wykonawcy usługę pełnienia nadzoru 

autorskiego w okresie przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz nad realizacją 

robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu 

kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”. 
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2. Zamawiający skorzysta z „prawa opcji” i zleci Wykonawcy usługę pełnienia nadzoru 

autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową w przypadku spełnienia wszystkich 

poniższych warunków: 

a) wykonana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa będzie kompletna do 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania, 

b) Zamawiający zabezpieczy wystarczające środki finansowe na realizację robót 

budowlanych, 

c) wykonanie robót budowlanych będzie leżało w interesie publicznym, 

d) nie będzie przeszkód technicznych i prawnych do wszczęcia postępowania o zamówienie 

publiczne. 

3. Czynności z zakresu nadzoru autorskiego Wykonawca powierzy autorom dokumentacji 

projektowej, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 poniżej. 

4. Wykonawca może powierzyć sprawowanie nadzoru autorskiego innej osobie niż autorowi 

dokumentacji projektowej. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, gdy uprawnienia innej 

osoby będą takie same lub wyższe od uprawnień autora dokumentacji projektowej. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy, wynikła w związku ze zmianą osoby sprawującej 

nadzór autorski, będzie traktowana jako przerwa w realizacji robót budowlanych, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyższej 

okoliczności. 

5. Pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w terminie od dnia wskazanego w powiadomieniu  

o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót 

budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania. 

6. Zamawiający przewiduje szacunkową ilość do 10 nadzorów autorskich.  

7. Częstotliwość pobytu osoby sprawującej nadzór autorski na budowie, uzależniona będzie 

od bieżących potrzeb. 

§ 2 

7. Zakres nadzoru autorskiego sprawowanego przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową obejmował będzie pełen zakres czynności nadzoru 

autorskiego, określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a 

szczególności: 

1) bieżącą kontrolę oraz potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych 

zgodności robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową, 

2) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, odnoszących się do rozwiązań 

technicznych i technologicznych, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, po uprzednim uzgodnieniu ich z Zamawiającym oraz 

wykonywanie opracowań zamiennych i dodatkowych; 

3) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę / zgłoszenia zamiaru robót budowlanych; 
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4) udział w komisjach, spotkaniach, radach budowy, komisjach odbiorów robót 

budowlanych częściowych i końcowych oraz  naradach technicznych na każde żądanie 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na każde żądanie Zamawiającego. 

Zawiadomienie o żądaniu nadzoru autorskiego uznaje się za skutecznie doręczone, jeśli 

zostało zgłoszone do Wykonawcy w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze, tj. od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia czynności niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od 

Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i potwierdzone emailem lub telefonicznie (na adres e-mail: 

ebe.studio@gmail.com ; potwierdzonego  na nr tel. 503 163 865. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu potrzebne decyzje, wyjaśnienia  

lub projekty zamienne pilnie i bez zbędnej zwłoki. 

4. Strony wspólnie uzgodnią termin dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę decyzji, 

wyjaśnień lub projektów zamiennych, biorąc pod uwagę zarówno pracochłonność  

jak i konieczność prowadzenia robót budowlanych bez przestojów. 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa wprowadzać zmian do dokumentacji 

projektowej podczas realizacji prac budowlanych. 

6. W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 1 pkt 2, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci kary umowne, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b) 

umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§ 3 

8. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego strony ustalają na kwotę 

maksymalną w wysokości 4 065,04 zł netto plus podatek VAT w stawce 23% co stanowi  

5 000, 00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr brutto), przy czym stawka za 

jeden nadzór autorski wynosi 406,50 zł netto plus  podatek VAT w stawce 23%, co stanowi 

500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100 gr). W ustalonej stawce ujęte zostały 

wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym koszty dojazdów, 

uzgodnień, materiałów i narzędzi. 

9. Przyjmuje się, że jeden nadzór autorski stanowi jedna wizyta na budowie. Czas trwania 

jednego nadzoru autorskiego wynosi 1 dzień łącznie z dojazdem, bez względu na ilość 

pobytów projektanta w tym czasie na budowie. 

10. Podstawą zapłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego, będzie faktura 

wystawiona po wykonaniu usługi w terminie do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca, na 

kwotę wynikającą z przemnożenia stawki brutto za jeden pobyt, wskazanej w ust. 1, oraz 

ilości faktycznych pobytów na budowie. Rozliczenie nadzoru autorskiego odbywać się 

będzie na etapie realizacji robót budowlanych (prawo opcji) na podstawie rzeczywistej, 

udokumentowanej ilości pobytów na budowie oraz udokumentowanych innych czynności 

wynikających z pełnienia nadzoru, w szczególności:  

mailto:ebe.studio@gmail.com


SR-II.272.1.14.2023 
 

32 
 

1) udokumentowanych zapisem w dzienniku budowy lub potwierdzeniem bytności  

Wykonawcy na budowie przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2) udokumentowanym udziałem Wykonawcy w naradzie, koordynacji itp.; 

3) potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego innych czynności objętych  

nadzorem autorskim. 

11. Z tytułu pobytu Wykonawcy na budowie bez wezwania Zamawiającego wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr: 78 1050 1416 1000 0022 7214 4250, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT. 

13. Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

14. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa  

w ust. 6 powyżej. 

15. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 7 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 5, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

16. W  przypadku  gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 5 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy  w terminie wskazanym ust. 5. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu 

płatności w terminie określonym w ust. 5, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

17. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego: 

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790,    

Odbiorca : Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce  

18. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu z tytułu wykonania niniejszej 

umowy. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku zwłoki w przyjeździe Wykonawcy na miejsce wskazane w wezwaniu,   

w wysokości po 100,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki licząc  od dnia następnego po 

upływie terminu  wyznaczonego w wezwaniu, 
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b) w przypadku zwłoki w wykonaniu opracowań zamiennych lub dodatkowych,  

w wysokości po 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc  od dnia następnego po 

upływie terminu uzgodnionego przez strony stosownie do §2 ust. 4 umowy, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji ze względu na zwłokę Wykonawcy  

w wykonaniu zobowiązań niniejszej umowy, w wysokości po 200 zł brutto za każdy 

dzień opóźnienia, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa 

w § 5 ust. 3 pkt 2) i 3) umowy,  w wysokości 1 000 złotych brutto. 

2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiający może dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

4. W przypadku naliczenia kary za odstąpienie od umowy Zamawiający wystąpi na drogę 

postępowania cywilnego. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, są naliczane niezależnie od siebie i podlegają 

kumulacji, przy czym łączna wartość kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć  

1 000, 00 złotych brutto. 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy  

w części, której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy łączna wysokość kar umownych osiągnie 1 000, 00 złotych brutto. 

2) jeżeli Wykonawca nie stawi się na wezwanie Zamawiającego, przekazanego zgodnie  

z § 2 ust. 2 umowy lub nie wykonał innych zobowiązań umownych bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  
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3) jeżeli Wykonawca realizuje zobowiązania umowne w sposób niezgodny z umową lub 

wskazaniami Zamawiającego oraz w ciągu 7 dni od doręczenia pisemnego upomnienia nadal 

realizuje zobowiązania wadliwie, 

4) odstąpienia od umowy na roboty budowlane związane z wykonaniem zadania objętego 

nadzorem autorskim, 

5) jeżeli na skutek zmiany osoby sprawującej nadzór autorski wystąpi jakakolwiek przerwa  

w realizacji budowy (traktowana jako przerwa w realizacji robót budowlanych). 

4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 3 

powyżej – w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, z przyczyn określonych w ust. 3, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej z przemnożenia stawki za 

jeden pobyt, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz ilości pobytów na budowie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych  

w ust. 3 pkt 2 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania. 

7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

1) § 6 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w przypadku: 

1)  wystąpienia działania siły wyższej, jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub 

opóźnia wykonywanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w umowie lub 

ma na nią inny negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej 

pismo informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach tak szybko, jak to 

możliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba 

że ze względu na zaistnienie siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie 

niemożliwe). W przypadkach, w których dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest 

niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na okoliczności niezależne od Stron, 

zawiadomienie może zostać dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – 

również telefonicznie (w tym ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na 

piśmie tak szybko, jak to będzie obiektywnie możliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia 

siły wyższej, jej natury oraz skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że 

opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, 

będące poza kontrolą Wykonawcy i Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, 

racjonalny  

i możliwy do akceptacji sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

a) Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w pkt 1) powyżej, będzie 

usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań 

wynikających z umowy, dopóki będzie trwać działanie siły wyższej i w takim zakresie,                  

w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub 

opóźnione działaniem siły wyższej. 

b) żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez 

działanie siły wyższej nie będzie: 
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- stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub  

- stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń                  

o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu; 

- jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona 

nieprzerwanie o okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres dłuższy niż 

sto osiemdziesiąt (180) dni z powodu jednego lub większej liczby zdarzeń stanowiących 

siłę wyższą w okresie obowiązywania umowy, wówczas Strony podejmą negocjacje w 

celu uzgodnienia zadowalającego ich wzajemnie rozwiązania, a jeśli takie porozumienie 

nie zostanie osiągnięte w terminie kolejnych 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, 

wówczas każda ze Stron będzie mogła rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

      Uwaga!  

      Poniżej definicja siły wyższej; 

      Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub 

Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności 

Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub 

pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań 

wynikających z umowy („siła wyższa”). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące 

zdarzenia: 

⎯ eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne; 

⎯ wojna lub działania wojenne; 

⎯ bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż; 

⎯ akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są 

skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem 

sporów pracowniczych u Stron. 

2) zaistnienia nowych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących 

niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy, 

3) zmiany terminu wykonania usług z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których  

nie dało się przewidzieć w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie pełnienia nadzoru 

autorskiego, w związku z przedłużonym terminem wykonania dokumentacji projektowej lub 

robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, a także w przypadku zaistnienia innych 

okoliczności, mających wpływ na termin podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie 

robót budowlanych, niezależnych od Zamawiającego, 

2) zmiany osoby/osób sprawujących nadzór autorski, na warunkach określonych w § 7 ust. 2, 

3) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian  

w obowiązujących przepisach prawa. 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji 

przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do 
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zrealizowania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności.  

Wprowadza się następująca procedurę wprowadzania zmian w umowie w przypadku 

wystąpienia jednej z ww. okoliczności przy złożeniu wniosku o dokonanie zmiany; 

- przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje 

założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany; 

- przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące 

dokonania wnioskowanej zmiany. 

Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany  

w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany umowy, a w szczególności założenia 

dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej 

wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności 

zmiany  

w danym przypadku. Niezwłocznie w odpowiedzi  na wniosek o dokonanie zmiany składany 

przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez 

Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej 

konieczności lub celowości wstrzymania prac, na czas dalszych prac nad proponowaną 

zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z umową, o ile 

Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. 

W sytuacji wprowadzenia zmiany w zakresie terminu wykonania obowiązków 

przewidzianych umową określonych powyżej oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia 

umowy oraz dokonywania płatności. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron wyłącznie w 

formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2) § 7 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszej 

umowy oraz  że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia umożliwiające wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.  

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przez: 

a) Panią Edytę Banachowską - posiadającą uprawnienia budowlane  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – pełniącą funkcję Inspektora 

nadzoru autorskiego/ Inspektora koordynatora. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru  

autorskiego/Inspektora koordynatora na inną osobę pod warunkiem, że proponowany 

inny inspektor spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości pełnienia nadzoru autorskiego. Zmiana 
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inspektora nadzoru powoduje konieczność zawarcia aneksu do niniejszej umowy, po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób, których funkcje nie zostały 

określone w ust. 2 (w tym m.in. inspektorów innych specjalności), a których udział jest 

niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni 

udział takich osób we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wezwanie Zamawiającego dokonane z co najmniej  

2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór 

zespołu specjalistów koniecznych do wykonania umowy oraz za ich wszystkie działania  

i zaniechania. Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do 

właściwego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia wszystkich celów umowy. 

3) § 8 
1. Po stronie Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy jest:  

Edyta Banachowska – tel. 503 163 865, e-mail: ebe.studio@gmail.com; 

2. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy są: 

Leszek Pałys – tel. 41 200 13 70, e-mail: Palys.L@powiat.kielce.pl oraz Małgorzata Styczeń 

– tel. 41 200 13 20, e-mail: Styczen.M@powiat.kielce.pl; 

§ 9 

W zawiązku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do 
danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 
zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                   
o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 
k) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe                       

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez 
Starostę Kieleckiego. 

l) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach.  

m) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 
realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z 
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

n) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych       
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

o) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                            
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

p) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 
przepisy prawa. 

mailto:Palys.L@powiat.kielce.pl
mailto:Styczen.M@powiat.kielce.pl
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q) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa. 

r) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

s) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do Administratora. 

t) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane 
dotyczą zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy 
zgodnie z przepisami prawa. 

4) § 10 
Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków, związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  
− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że 
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO,  

− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 
w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do 
dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie. 

§ 11 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, wszystkie spory będzie rozstrzygać 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca. 

  5. Integralną część umowy stanowi: 

-  załącznik nr 1 – wzór karty     

              

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

Starosta Kielecki podpisał 

 

 

 

 


