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UMOWA
zawarta w dniu 22.09.2023 r. w Kielcach pomigdzy:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce,
reprezentowanym przez:
Mirostawa Gebskiego — Staroste Kieleckiego,
Tomasza Plebana — Wicestaroste Kieleckiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
a
Edyta Banachowska, prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ebe STUDIO Pracownia
Architektoniczna Edyta Banachowska z siedzibg w Kielcach, pl. Stanistawa Moniuszki 2b,
25-334 Kielce, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9590434507, REGON: 292665470,
reprezentowang przez: Edyte Banachowska,

zwang dalej ,Wykonawcay”

Przedmiot zamowienia pfatny:
z dziatu 921, rozdziatu 92120, § 6580

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, stanowiqcej Zatqcznik nr 2 do niniejszej umowy,
w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego znak: SR-11.272.2.279.2023, na
opracowanie  petnobranzowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  obejmujqcej
aktualizacje z rozszerzeniem istniejgcej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych bedqgcych podstawq do realizacji zadania pn.: ,Zwiekszenie potencjafu
kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizacje parku i bramy w Zabytkowym Zespole
Patacowym w topusznie” - procedura prowadzona bez stosowania przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych, w oparciu o ,Regulamin udzielania zamdwien publicznych w Starostwie
Powiatowym w Kielcach”, zostafa zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie petnobraniowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dalej
dokumentacja projektowa), obejmujacej aktualizacje z rozszerzeniem istniejacej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych bedacych
podstawg do realizacji zadania pn.: ,Zwiekszenie potencjatu kulturowego powiatu
kieleckiego poprzez rewitalizacje parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pafacowym
w topusznie” na dziatkach nr 113/9, 92/64, 92/66, 92/67 przy ul. Koneckiej 2
w topusznie, w tym w szczegdlnosci:

a) Etap | obejmuje:




opracowanie mapy do celéw projektowych;

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub aktualizacja
istniejgcej decyzji nr 2/2009;

aktualizacje i uzupetnienie projektéw budowlanych w tym m.in. projektu
zagospodarowania terenu oraz projektéow wszystkich koniecznych branz wraz
z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na
budowe, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spetniajacych
wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.,
1679);

aktualizacje i uzupetnienie projektéw wykonawczych (technicznych w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane) i spetniajgcych wymagania, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1679),
uzupetniajacych i uszczegdétawiajacych projekty budowlane w zakresie i stopniu
dokfadnoéci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacje robdt
budowlanych. Projekty te muszg posiadac taki stopien szczegétowosci, aby byfo
mozliwe wykonanie robdt budowlanych bez dodatkowych opracowan. Projekty te
muszg uwzgledniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454);
sporzadzenie analizy inwestycji pod katem oddziatywania na srodowisko
w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz.
1839);

uzyskanie ostatecznej decyzji Srodowiskowej, jezeli jest ona wymagana przepisami
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094). Jesli wydanie decyzji
$rodowiskowej bedzie niemozliwe z przyczyn administracyjnych, nalezy uzyskac
postanowienie o] umorzeniu postepowania administracyjnego lub
pismo/zaswiadczenie o odmowie wydania decyzji Srodowiskowej od organu, ktory
prowadzi takie postepowania;

uzyskanie na wiasny koszt niezbednych i wymaganych przepisami map, decyzji
administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien (w tym uzgodnienie
dokumentacji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw), opinii, badan
i sprawdzenn dokumentacji projektowej potrzebnych do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie
z zaleceniami zawartymi w pismie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Znak:
ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r. (zatgcznik nr 7 do
umowy) w kwestii ekspertyzy technicznej, programu prac konserwatorskich,
projektu rewaloryzacji parku, projektu architektoniczno- budowlanego budynku
patacu, fontanny oraz ogrodzenia. Nalezy zaprojektowac rozwigzania techniczne,
propozycje rozwigzan materiatowych odnoszgce sie do wszystkich elementdw, ich
wykonczenia, instalacji, zagospodarowania catosci terenu itp. Dokumentacja



powinna zawiera¢é szczegétowe informacje, definiujgce parametry obiektu
i uzbrojenia;

b) Etap Il obejmuije:

>

aktualizacje i uzupetnienie przedmiaréw robdt, przez ktére nalezy rozumiec
opracowania zawierajagce zestawienie przewidywanych do wykonania robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych
naktadéw rzeczowych. Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454);

aktualizacje i uzupetnienie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ przy uwzglednieniu
rynkowych parametréw cenotwérczych oraz rynkowych cen materiaféw. Kosztorysy
nalezy opracowaé w formie umozliwiajacej podziat prac na elementy oraz realizacjg
przez etapowanie;

aktualizacje i uzupetnienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce
w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
Specyfikacje musza uwzglednia¢é wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.
2454);

sporzadzenie catej zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji w wersji
elektronicznej (na noéniku elektronicznym) w formatach: pdf, doc, dwg (rysunki),
ath (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie);

Etap lll obejmuje:

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/
brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robét budowlanych (w tym
poniesienie opfat administracyjnych) i przekazanie Zamawiajagcemu. W przypadku
uwag, wezwan kierowanych przez wlasciwy organ w sprawie o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi, wyjasnien i uzupetnienia
wniosku w terminie okre$lonym przez ten organ do czasu uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe/ braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych objetych dokumentacja projektowo- kosztorysowa, wydanego przez




Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.
840);

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonang dokumentacja projektowa w okresie
przygotowania zamoéwienia na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach
zamowienia;

3) wykonanie czynnoéci polegajacych na udzieleniu Zamawiajgcemu wsparcia
merytorycznego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych, ktére beda
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
m.in. poprzez przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu odpowiedzi na zapytania
podmiotdw ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane oraz do udziatlu w pracach komisji w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w charakterze biegltego w przypadku gdy w ocenie
Zamawiajgcego bedzie zachodzita taka koniecznos¢;

4) przygotowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu wyczerpujacych i szczegétowych
odpowiedzi na pytania lub zarzuty podmiotdw ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, ktére beda realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej- w terminie do 24 godzin od chwili przekazania Wykonawcy
przez Zamawiajacego pytan zgtoszonych przez te podmioty (kandydatéow na
wykonawcéw robdét budowlanych) przez caly okres postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane, az do zawarcia umowy z wybranym
Wykonawca robét budowlanych;

5) wprowadzanie stosownych zmian i modyfikacji w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego jednak nie dtuzszym niz 4 dni robocze w przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej,
wynikajacych z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane i w trakcie realizacji robét
budowlanych w ramach wykonywania ustugi z zakresu petnienia nadzoru autorskiego.

6) Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowej wspétpracy z Zamawiajgcym
w przypadku, gdyby zostato/ zostaty wszczete postepowanie/ postgpowania sgdowo-
administracyjne zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, polegajgcej m. in. na
przygotowaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu odpowiednich materiatéw, udzielaniu
wyjasniers i konsultacji oraz uczestniczenia w rozprawach sadowych i spotkaniach
roboczych w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, zgodnie z obowigzujgcymi standardami, przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi obowigzujgcymi

w dniu wydania dokumentacji Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej starannosci

wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace

projektowe, zgodnie z ofertg Wykonawcy (zatgcznik nr 2 do umowy), Opisem przedmiotu
zamowienia (zatgcznik nr 1 do umowy) i na warunkach okreslonych w umowie.

. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa musi umozliwiac:

1) uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji;
2) przeprowadzenie postepowania przetargowego dla wytonienia Wykonawcy robot
budowlanych zgodnie z ustawg - Prawo zamdwien publicznych;



3) sprawng i prawidtowa realizacje robét budowlanych.

4. Dokumentacje projektowo-kosztorysowg, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy opracowac
w oparciu o istniejacy projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,Projekt budowlany
rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu (modernizacji) Zespotu Patacowego
wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbednymi urzgdzeniami
infrastruktury technicznej na czesci dziatki nr 113/9 potozonej przy ul. Koneckiej 2
w topusznie”- w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja Zespotu
Podworskiego oraz termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
nr 5 w topusznie”- ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z REWITALIZACJIA PARKU
ORAZ BUDOWA | REMONT OGRODZENIA rozszerzony o:

1) naprawe ogrodzenia w zakresie nieuwzglednionym w istniejacej dokumentaciji;

2) zadaszenie sceny, zaprojektowanej w miejscu fontanny przeznaczonej do wyburzenia;

3) renowacje przepustu pod drogg dojazdowa prowadzaca od bramy wjazdowej
w kierunku patacu;

4) przebudowe rowu i kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe poza teren
parku, na odcinku od patacu do poétnocnej granicy terenu objetego opracowaniem;

5) wykonanie monitoringu wizyjnego obejmujacego swym zasiegiem elewacje patacu,
brame wjazdowa, pozostate wejscia do parku oraz teren parku (kamery rozmieszczone
wzdtuz alejek);

6) okreslenie rozwigzan projektowych zgodnych z warunkami technicznymi wydanymi
przez  Swietokrzyskiego ~ Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkéw  Znak:
ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r. w kwestii:

e opracowania projektu architektoniczno- budowlanego dotyczacego fontanny oraz

ogrodzenia;
e opracowania programu prac konserwatorskich, sporzadzonego przez konserwatora
technologa w zakresie renowacji i konserwacji detali architektonicznych,

rzezbiarskich oraz bramy;

e opracowanie kompletnego projektu rewaloryzacji parku, ktéry powinien zawierac
projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wszystkich elementow
wystepujacych na jego obszarze, tj. uktad alejek parkowych, uktad wodny,
o$wietlenie, monitoring, meble ogrodowe, a takze zieler parkowg (inwentaryzacje,
projekt gospodarki drzewostanem, ktéry wskaze zakres prac przy zieleni, takich jak
ewentualna wycinka, pielegnacja czy nasadzenia);

7) uzyskanie niezbednych opinii oraz warunkéw od gestordéw sieci;

8) uzyskanie warunkow do projektowania od wtasciwych organow i instytucji;

9) uzyskanie wstepnej akceptacji dla przyjetych rozwigzan projektowych od
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zamawiajgcego i Zarzadcy;

10) zestawienie  szacunkowych planowanych kosztéw  robot  budowlanych

z uwzglednieniem kosztéw nadzoru konserwatorskiego;

11) podziat prac na elementy z mozliwoscia realizacji robot przez etapowanie;
12) zakres planowanych do wykonania robét winien by¢ okreslony ilosciowo.
5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc
ogolnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym opracowywang
dokumentacjg projektowg i trudnosciami jakie mogg wynikngé¢ z charakterystyki tego
terenu;

;2%/



2) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swoje;
ofercie i dokonat wyceny ustugi;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego przedmiotu umowy;

4) dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spdjnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach (branzach), a w szczegolnosci
posiadajacej niezbedne uzgodnienia, w tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow personelu wspierajacego (wszystkich
projektantdw) obok nazwisk i numeréw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej uzyskanie stosownych decyzji (zaswiadczer)) umozliwiajacych
wykonanie robét budowlanych, w szczegélnosci  ostatecznej decyzji o udzieleniu
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgfoszenia
zamiaru wykonywania rob6t budowlanych oraz pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow na realizacje prac budowlanych, wydanego na podstawie art.
36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. z 2022r., poz. 840),

3) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie,

4) zapewniajacej poszanowanie praw o0s6b trzecich, w tym miedzy innymi
uwzgledniajacej wptyw budowanych obiektéw na obiekty zlokalizowane na sasiednich
nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy, ewentualne konieczne
wzmocnienie konstrukcji obiektéw sgsiednich, okreslajacej zakres niezbednego zajecia
terenu i wytyczne dla realizujgcego roboty budowlane dotyczace bezpiecznego
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy.

5) przedstawiajacej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajagcym realizacjg
zadania inwestycyjnego, ktére ma byé wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w art. 441
ustawy Pzp i zlecenie Wykonawcy petnienie nadzoru autorskiego w okresie
przygotowania zamodwienia na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach
niniejszej umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy na petnienie nadzoru
autorskiego stanowiacej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiajacy przewiduje
szacunkowg ilo$¢ do 10 nadzoréw autorskich. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiajacego, z ktérego moze, ale nie musi skorzysta¢ w ramach realizacji niniejszej
umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest
ztozenie przez Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia woli w przedmiocie skorzystania
z prawa opcji w okreslonym przez niego zakresie. Zamawiajgcy skorzysta z prawa opcji
w sytuacji, gdy na etapie realizacji robot ujetych w dokumentacji projektowej zajdzie
potrzeba sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, opracowanej w ramach przedmiotu umowy od dnia
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10,

11.

wskazanego w powiadomieniu o rozpoczeciu $wiadczenia ustugi petnienia nadzoru

autorskiego do dnia zakoriczenia rob6t budowlanych i przekazania obiektu do uzytkowania.

Umowa na petnienie nadzoru autorskiego zostaje zawarta w dacie zawarcia niniejszej

umowy.

Dokumentacje projektowo — kosztorysowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);

2) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 z péin. zm.);

3) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2021r., poz. 2454);

4) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

5) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

6) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieni obiektow
budowlanych (Dz. U.z 2012 r., poz. 463);

7) ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
22022r., poz. 840 ze zm.);

8) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r,,
poz. 1225).

W przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia

zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowigzujgcych

przepisdw, na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich pozwolen, decyzji, uzgodnien, opinii

i warunkéow potrzebnych do realizacji robdt i bedzie dokonywat wynikajacych z nich

niezbednych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompleksowa

w zakresie umozliwiajgcym realizacje robdt. Opracowania projektowe wchodzace w sktad

dokumentacji projektowej muszg byé ze sobg spdjne. W przypadku stwierdzenia, Ze s3

elementy nieujete w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub
realizacji robdt Zamawiajacy rosci sobie prawo zlecenia ich innemu podmiotowi na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie dysponowat personelem wspierajacym, koniecznym do wtasciwego

wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia wszystkich celéw umowy, a koszt ich ustug

zostat ujety w cenie oferty. Wykonawca zobowigzany jest, aby wszystkie opracowania

branzowe zostaty skoordynowane przez gtéwnego projektanta, wskazanego w §10 ust. 1,

ktory odpowiada za cato$é opracowan projektowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

za wtasciwy dobdr zespotu specjalistow koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej zawarte

w projekcie budowlano-wykonawczym rozwigzania materiatowe i technologiczne

w szczegblnosci pod katem kosztow realizacji zadania. Propozycje ww. rozwigzan nalezy
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przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, podajac charakterystyczne parametry
techniczne. Zamawiajacy w ciggu 14 dni roboczych od doreczenia propozycji rozwigzan
obowigzany jest zaja¢ stanowisko co do przedstawionych mu rozwiagzarh materiatowych
i technologicznych.

Projektanci wykonujacy dokumentacje projektowa muszg przestrzega¢ zapisow zawartych
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, ktére okre$lajg, ze przedmiotu zamdwienia nie
mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych Wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione
specyfika przedmiotu zamoéwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za
pomoca dostatecznie doktadnych okresleri, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. W przypadku opisania przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia i uzyciu wyrazenia ,lub rdwnowazny” nalezy podac
minimalne parametry techniczne do ktérych beda odnosi¢ sie Wykonawcy wykazujgcy
réwnowaznos¢ zaoferowanych rozwigzan.

Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych powinien sporzadzi¢ opis, ktéry bedzie szczegdtowo okredlat kazdg pozycje
z przedmiaru robét, tj. zawierat miedzy innymi wymagania dotyczace parametrow
zastosowanych materiatdéw i urzadzen, standardu i jakosci wykonania robot budowlanych,
sposobu przedmiarowania, odbioru i rozliczenia robét dla konkretnego rozwigzania
przyjetego w projekcie budowlano-wykonawczym. W przedmiarze robdot Wykonawca
powinien natomiast wskaza¢ dla kazdej pozycji, wiasciwy numer specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi pozwala¢ na udzielenie zamoéwienia
na realizacje zadania, w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych. Integralng cze$¢ dokumentacji projektowej stanowia: ostateczna decyzja PNB/
zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych, pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na realizacje prac
budowlanych, wydane na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840), analizy i dokumentacje
opracowane i wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy, oraz inne wymagane prawem
decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, ktérych uzyskanie jest konieczne do realizacji
robét budowlanych, ktére maja by¢ wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowa
opracowang na podstawie niniejszej umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
i przekazaé¢ Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a takze wszelkie
pisemne o$wiadczenia, ktére Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w chwili wydania
Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy.

Uwaga:

Zesp6t podworski w topusznie jest objety ochrong konserwatorska, poprzez wpis do
rejestru zabytkéw woj. $wietokrzyskiego pod numerem A.415/1-3. Tym samym prace
budowlane i wszelkie inne dziatania podejmowane przy w/w zatozeniu, wymagaja
uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, wydanego na podstawie
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. z 2022r., poz. 840).

§2



. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich pozwolen, decyzji, uzgodnien, opinii
i warunkdw wymaganych przepisami uzyskuje Wykonawca na swoj koszt.
. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

§3

. Po stronie Wykonawcy osoba upowazniong do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu
umowy jest: Edyta Banachowska — tel. 503 163 865, e-mail: ebe.studio@gmail.com

. Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy jest:

Leszek Patys — tel. 41 200 13 70, e-mail: Palys.L@powiat.kielce.pl

. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajgcego do odbioru przedmiotu umowy i podpisania
protokotu w zakresie Etapu I- Il jest: Wojciech Kotodziejczyk, tel. 41200 13 21, e-mail:
Kolodziejczyk.W @powiat.kielce.pl

. Osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w procedurze odbioru przedmiotu
umowy i podpisania protokotu jest: Edyta Banachowska — tel. 503 163 865, e-mail:
ebe.studio@gmail.com

. Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 - 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony i nie powoduje koniecznosci zmiany zapiséw umowy w tym zakresie.

§4

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie oceny dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy pod katem ich
zgodnosci z umowa;

2) dokonanie odbioru dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy.

. Cigzace na Zamawiajgcym obowiazki, okreSlone w ust. 1, nie zwalniaja Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za prawidfowe i kompletne opracowanie dokumentaciji projektowo-

kosztorysowej oraz obowigzku usuniecia wad i uwzglednienia zgtoszonych uwag lub

zastrzezen.

. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajagcy ma prawo do biezgcego

monitorowania zawansowania prac projektowych, wnoszenia uwag i zastrzezen,

a Wykonawca jest zobowigzany udziela¢ stosownych informacji na kazde zadanie

Zamawiajacego.

§5

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
w nastepujacych ilosciach:
a) w formie druku:

e projekt budowlano-wykonawczy, - 4 egz.
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, -3 egz.
e przedmiary robot, -3 egz.
e kosztorys inwestorski, -1egz.
oraz

b) w formie elektronicznej catej dokumentacji na nosniku magnetycznym- w ilosci 2
szt. (ptyta CD/DVD) w tym m.in.:

e catej dokumentacji w formacie PDF;

e catej dokumentacji w formacie doc (opisy), dwg (rysunki);

e przedmiary robot i kosztorys inwestorski w formacie ath.




2) przedtozenie o$wiadczenia, ze dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz normami i zasadami
wiedzy technicznej i ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢;

3) przedtozenie oswiadczenia, ze dobrane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
materiaty i urzadzenia dostepne sg u co najmniej 3 producentow;

4) przedtozenie oswiadczenia, ze wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie
narusza praw 0sob trzecich, a w szczegdlnosci praw autorskich;

5) sporzadzenie sprawozdan z zaawansowania prac projektowych na kaide Zzadanie
Zamawiajgcego;

6) uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiajacego celem dokumentowania
postepu realizacji umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwiazan;

7) wystepowanie do instytucji zewnetrznych o wydanie odpowiednich warunkow,
decyzji i uzgodnien na podstawie przygotowanych przez Wykonawcg wnioskow
(opatrzonych datg i podpisem osoby opracowujacej) podpisanych przez Zamawiajgcego,
z uwzglednieniem § 2 ust. 1 umowy;

8) pisemne uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajgcym;

9) udzielenie petnych wyjasnieri dotyczacych dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
robdt budowlanych w terminie do 24 godzin od chwili przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajacego pytan zgtoszonych przez podmioty (kandydatéw na wykonawcéw robot
budowlanych) na adres poczty elektronicznej, co nastepnie niezwfocznie zostanie
potwierdzone na pismie;

10) wyjasnienie  watpliwosci  dotyczacych  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
i zawartych w niej rozwigzan na etapie realizacji zadania;

11) uwzglednienie wniesionych przez Zamawiajacego, w toku realizacji prac nad
dokumentacjg  projektowo-kosztorysowg, uwag i zastrzezen albo ztoZenia
Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia, ze ich uwzglednienie bytoby sprzeczne
z przepisami prawa oraz wymogami okreslonymi w Polskich Normach lub Normach
Europejskich albo z zasadami wiedzy technicznej.

2. Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego wraz z uzgodnieniami, przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztéw lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych objetych umowa ujawnig sie wady lub btedy uniemozliwiajgce prawidtowa
realizacje robdt, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie naniesie w ww.
dokumentacji niezbedne poprawki lub wykona projekt zamienny oraz przeniesie na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe i wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich w zakresie i na zasadach okreslonych w § 16, bez dodatkowego
wynagrodzenia i bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§6
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, wykonania czesci
przedmiotu umowy.
2. Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w zakresie podwykonawcoéw, w odniesieniu do informacji przekazanych przez Wykonawce
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na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (zgodnie z art. 462 ust. 2
ustawy Pzp), a takze do kazdorazowego przekazywania, przed przystgpieniem przez
podwykonawcéw do wykonywania przedmiotu umowy, informacji w zakresie nazw,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli tych podmiotéw, ktérzy beda zaangazowani
w wykonywanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed
Zamawiajagcym odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zamawiajagcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztéw dotyczacych realizacji
jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, a w szczegélnosci
kosztéw wynagrodzenia zwigzanych z ustugami Swiadczonymi przez podwykonawcow, czy
tez kosztéw wynikajacych ze stosunku prawnego i/lub faktycznego migedzy Wykonawcsg,
a podwykonawca.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
zatrudnionych przez siebie podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie terminowo regulowad naleznosci w stosunku do swoich
podwykonawcéw oraz zatgczaé do faktury oswiadczenie podwykonawcy, potwierdzajace
otrzymanie zaptaty wynagrodzenia.

8. W przypadku wystepowania kilku podmiotéw lub oséb po stronie Wykonawcy (co
najmniej dwdch — jako np. konsorcjum, spétka cywilna), Wykonawca bedzie kazdorazowo
zawierat umowe z podwykonawca w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw lub osdéb, tj.
albo wszystkie osoby lub podmioty dziatajgce jako Wykonawca tacznie albo jeden
podmiot (osoba) ale dziatajacy w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw lub 0s6b — pod
rygorem niewaznosci lub bezskutecznosci wobec Zamawiajacego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby (nazwa innego podmiotu), na
ktérego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat si¢ w ofercie w celu
wykazania spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie (w jakim zdolnosci
techniczne lub zawodowe tego podmiotu byty deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

10. W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot
udostepniajacy zasoby, o ktérym mowa w ust. 9, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie
wskazanym w ust. 9, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia. W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie podlega
wykluczeniu, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowne
o$wiadczenie w tym zakresie, podpisane przez osoby nalezycie umocowane do
reprezentowania Wykonawcy. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajagcego zasoby nie potwierdzaja
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okre$lonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
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warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

§7

Termin wykonania i przekazania przedmiotu umowy wynosi 240 dni od dnia zawarcia

umowy i obejmuje okres uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ brak

sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania rob6t budowlanych oraz pozwolenia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na realizacje prac budowlanych, wydanego na

podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.) wskazanych w Etapie lll, przy czym:

1) opracowania okreslone w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) (Etap |, Etap II)- do 180 dni liczac od
dnia zawarcia umowy tj. do dnia 20 marca 2024 r.

2) okreslony w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) (Etap Ill)- do 240 dni liczac od dnia zawarcia umowy
tj. do dnia 19 maja 2024 r. - dotyczy uzyskania i przekazania Zamawiajacemu
ostatecznej decyzji  pozwolenia na budowe/ brak sprzeciwu wobec zamiaru
wykonywania rob6t budowlanych oraz pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na realizacje prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022r., poz. 840).

Termin wykonania umowy moze ulec wydtuzeniu/skréceniu w przypadkach okreslonych

w § 13 ust. 12 umowy.

§8

. Przekazanie przedmiotu umowy w ramach poszczegolnych etapéw tj. Etapu I-Il nastgpi

w siedzibie Zamawiajacego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 na podstawie protokotu
przekazania. Podpisanie protokotu przekazania wraz z wykazem opracowan jest dla
Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie stanowi potwierdzenia
jej jakosci ani kompletnosci. Potwierdzeniem wykonania Etapu Il bedzie przekazanie
Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ brak sprzeciwu wobec
zamiaru wykonywania rob6ét budowlanych oraz pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw na realizacje prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 36
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022r., poz. 840).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych
lub ich czesci stanowigcej przedmiot odbioru, protokotem przekazania wraz z wykazem
opracowari oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przekazana dokumentacja projektowo-kosztorysowa lub jej
czes¢ jest niekompletna, czyli Swiadczenia nie ukoriczono w umowiony sposob,
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic¢ odbioru dokumentacji. Wéwczas Wykonawca pozostaje
w zwtoce i zostang mu naliczone kary umowne, odpowiednio zgodnie z § 12 ust. 2 do
czasu dostarczenia kompletnych materiatéw zgodnych z umowa.

W terminie 30 dni od daty podpisania protokotu przekazania Zamawiajacy dokona
odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co zostanie potwierdzone protokotem
odbioru sporzgdzonym w 2 egzemplarzach. W przypadku, gdy po odbiorach Zamawiajacy
stwierdzi wadliwo$¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powiadomi o tym
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10.

Wykonawce w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wniesienia uwag badZ zastrzezen w stosunku do odebranej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

Jezeli po przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiajacy stwierdzi jej
wadliwoéé, moze odmdwi¢ jej odbioru do czasu usuniecia wad przez Wykonawce.
Zamawiajacy powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawce w terminie 14 dni od daty
ujawnienia wady. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag badz zastrzezen
w stosunku do przekazanych dokumentow.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca usunie ujawnione wady oraz
uwzgledni zgtoszone uwagi badZ zastrzezenia w terminie 14 dni od powiadomienia przez
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zgloszone
Wykonawcy wady, uwagi i zastrzezenia nie zostaty usunigte lub uwzglednione w catosci
w terminie, Wykonawca pozostawat bedzie w zwtoce i zostang mu naliczone kary
umowne, odpowiednio zgodnie z § 12 ust.2 umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie,
réwniez po uptywie wyznaczonego terminu, prawo zlecania usunigcia wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli ujawnione wady lub nieuwzglednione uwagi lub zastrzezenia Zamawiajacego
uniemozliwiajg  wykorzystanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia podstawy do odstapienia lub rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym
z zachowaniem prawa do kary umownej o ktérej mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Po usunieciu wad oraz uwzglednieniu uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5,
ewentualnie przy braku zastrzezen, zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu Stron protokét odbioru.

Do protokotu odbioru poszczegdlnych etapdw Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
wymienione w § 5 ust. 1 pkt 2 - 4.

Podpisanie protokofu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidlowe i kompletne opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i obowigzku usuniecia wad i uwzglednienia zgtoszonych uwag badz zastrzezen.

§9
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy ryczaftowe
wynagrodzenie w wysoko$ci: kwota brutto: 143 910,00 zt (sfownie ztotych: sto czterdziesci
trzy tysigce dziewieéset dziesie¢ zt 00/00) w tym podatek VAT w stawce 23%.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaftowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnien
i realizacjg procedur administracyjnych, przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do
dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia na budowe, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ptatne bedzie z zastrzezeniem ust. 13 i 14,
w dwoch czesciach:
1) po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru obejmujgcego opracowania,
o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), b) (Etap I, Etap II) — w wysokosci 80 %
ryczattowego wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 tj. 115 128,00 ztotych;

# “



10.

11.

12.

13,

2) po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ brak sprzeciwu wobec
zamiaru wykonywania robét budowlanych wraz z pozwoleniem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na realizacje prac budowlanych, wydanym na podstawie art.
36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].
Dz. U. z 2022r., poz. 840) — w wysokosci 20 % ryczattowego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w ust. 1 tj. 28 782,00 ztotych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy nr: 78 1050 1416 1000 0022 7214 4250, wskazany

w o$wiadczeniu/zaswiadczeniu Wykonawcy o numerze konta wiasciwym do rozliczenia

umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Zamawiajacy ma prawo regulowania ptatnosci w ramach mechanizmu podzielnej

ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i ustug.

Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest rachunkiem

umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o ktérym mowa

w ust. 5 powyzej.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 6

powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego ptatnoéci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
pfatnosci w terminie okreslonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od  Zamawiajagcego  jakichkolwiek  odsetek, jak  réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 nie bedzie
znajdowat sie w Wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej Zamawiajagcy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym ust. 4. W takim przypadku opdZnienie w dokonaniu
pfatnosci w terminie okreslonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od  Zamawiajgcego  jakichkolwiek  odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowar z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Wykonawca nie ma prawa przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy
a dotyczacych wynagrodzenia na rzecz o0sob trzecich, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu umowy przez podwykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajgce uregulowanie
naleznos$ci wynikajgcych pomiedzy Wykonawca a podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, a na zgdanie Zamawiajgcego obowiazany jest przedstawic
dokument zaptaty potwierdzajacy zaptate kwot naleznych podwykonawcom.

W razie stwierdzenia, iz Wykonawca nie zaptacit wynagrodzenia podwykonawcy
w cafodci lub czeéci, Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zapfata odpowiedniej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, a naleznos¢ przekaza¢ bezposrednio na rachunek
podwykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktury na kwote, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 bedzie
obustronnie podpisany protokét odbioru za wykonanie Etapu | i Etapu Il oraz przedtozenie
os$wiadczen, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 - 4.
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15.

Podstawa do wystawienia faktury na kwote, o ktérej mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 bedzie
przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/ brak
sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych oraz pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na realizacje prac budowlanych, wydanego na
podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840).

Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob:

Nabyweca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790

Odbiorca : Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.

§10
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy z udziatem osoby petniacej funkcjg
projektanta w specjalnosci architektonicznej — Edyty Banachowskiej, posiadajacej

uprawnienia bez ograniczen nr SW-5/2003, wydane dnia 12.12.2003 r. przez
Swietokrzyska Okregowg Rade Izby Architektow RP.

Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia oraz przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, stanowig zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej funkcje projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;j.
Zmiana osoby petnigcej funkcje projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do
niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca, co
najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca obowiazki
projektanta. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce posiadanie przez nig uprawnien, ktére to dokumenty bedy stanowity
nowy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Przedstawiona powyzej lista personelu (osoba) nie jest wyczerpujaca i moze zostac
uzupetniona przez Wykonawce. Wymagania jw. nalezy traktowac jako minimalne
wymagania Zamawiajgcego do niezawodnego wypetnienia obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwy dobdr zespotu specjalistéw
koniecznych do wykonania Umowy. Wykonawca bedzie dysponowat personelem
wspierajagcym, koniecznym do wtasciwego wykonania przedmiotu zamowienia
i osiggniecia wszystkich celéw Umowy, a koszt ich ustug musi by¢ ujety w cenie oferty.

§11
Wykonawca udziela rekojmi za wady oraz gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na
okres 36 miesiecy od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad stwierdzonych lub ujawnionych podczas

odbioru dokumentacji lub w okresie rekojmi, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli jednak mimo wezwan, w oznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie
przystgpi do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru w okresie rekojmi
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie zastepcze wedtug swojego wyboru innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej, zmniejszajace jego wartos¢ lub
uzytecznos¢ ze wzgledu na cel w umowie okreslony lub wynikajacy z jego przeznaczenia,
a w szczegolnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa
i normami technicznymi.
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. Wykonawca zobowiazuje sie usungé wady dokumentacji projektowej ujawnione w okresie

gwarancji lub rekojmi w terminie 7 dni, lub innym umdwionym terminie stosownym do

zakresu prac, od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien

z tytutu rekojmi.

Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji projektowej rowniez po uptywie okresu

gwarangcji i rekojmi, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem

okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy w ramach rekojmi i gwarancji ma prawo:

1) zadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym jego uptywie odstgpi od umowy jezeli wady sg
istotne, lub obnizy wynagrodzenie w odpowiednim stosunku — jezeli wady nie s3
istotne;

2) odstapi¢ od umowy, gdy wady nie dadzg sie usung¢ lub gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunat
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — jezeli wady sg istotne;

3) zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzg sig
usungé¢ albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungc
w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — jezeli wady nie sg istotne.

Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztdw usunigcia

wad.

§12

Ustala sie odpowiedzialno$¢ Stron za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

poprzez zaptate kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie od
Wykonawcy kara umowna w wysokosci 10 % ryczattowego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 9 ust. 1;

2) w przypadku zwtoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy w ramach Etapow
I-1, w wysokosci 0,3 % ryczattowego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 3
pkt 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po dniu uptynigcia terminu
okreslonegow § 7 ust. 1 pkt 1);

3) w przypadku zwtoki w uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe / braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robét
budowlanych oraz pozwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw na realizacje
prac budowlanych, w ramach etapu Ill, w wysokosci 0,3% ryczattowego wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 9 ust. 3 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po dniu uptyniecia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2);

4) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w trakcie
odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,3 % ryczattowego
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonych od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usunigcia
potwierdzonego przez Zamawiajgcego.
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. Kara umowna pfatna bedzie kazdorazowo na podstawie noty ksieggowej wystawionej przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajagcy moze dokona¢ potracenia kwoty kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Kary umowne podlegaja kumulacji przy czym ich faczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 10%
ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysokoé¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
ogdblnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca nie moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzglgdem Zamawiajacego
z tego powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce
byto nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec
Wykonawcy przez jego kooperantow.

. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy spowodowane sita wyisza. Za przypadki sity wyzszej
uwaza sie wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate
niezaleznie od woli stron, i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu, takie jak
np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, strajki, zarzadzenia wtadz itp.
Strona powotujaca sie na fakt zaistnienia sity wyzszej powinna zawiadomic¢ drugg strong na
piémie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiacego przypadek sity wyzszej pod
rygorem utraty prawa powofania sie na site wyzsza. Fakt zaistnienia sity wyzszej dotyczacej
zarzadzenia wiadzy powinien byé udowodniony dokumentem pochodzacym od wtasciwego
organu administracji publicznej.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy, w szczegélnosci w przypadku:

1) wystapienia dziatania sity wyzszej, jezeli dziatanie sity wyiszej uniemozliwia, utrudnia
lub opdinia wykonywanie przez ktdrakolwiek ze Stron jej zobowigzan okreslonych
w umowie lub ma na nig inny negatywny wptyw, Strona ta winna powiadomic drugg
Strone, przekazujac jej pismo informujace o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego
okolicznosciach tak szybko, jak to mozliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze, chyba ze ze wzgledu na zaistnienie sity wyzszej,
dotrzymanie tego terminu byto obiektywnie niemozliwe). W przypadkach, w ktérych
dostarczenie zawiadomienia na pismie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione ze
wzgledu na okolicznosci niezalezne od Stron, zawiadomienie moze zosta¢ dokonane
e-mailem, faksem, a w szczegdlnych przypadkach — réwniez telefonicznie (w tym
ostatnim jednak przypadku — powinno by¢ potwierdzone na pismie tak szybko, jak to
bedzie obiektywnie mozliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia sity wyiszej, jej
natury oraz skutkéw). Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢, ze opdznienie zostato
spowodowane przez zdarzenie, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci, bedace poza
kontrola Wykonawcy i Podwykonawcy oraz ze nie istnieje zaden alternatywny,
racjonalny i mozliwy do akceptacji sposob realizacji przedmiotu zamowienia.

a) Strona, ktéra wystosowata pismo, o ktéorym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie
usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opdznienia realizacji jej
zobowigzah wynikajacych z umowy, dopdki bedzie trwac dziatanie sity wyzszej
i w takim zakresie w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato sie
niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem sity wyzsze;j.
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b) zadne opdznienie lub brak realizacji przez ktérgkolwiek ze Stron spowodowane przez
dziatanie sity wyzszej nie bedzie:

e stanowi¢ niewykonania lub naruszenia postanowien umowy lub

e stanowi¢ podstaw dla ktérejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek
roszczen o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych ptatnosci z tego
powodu;

o jezeli realizacja umowy stanie sie niemozliwa, wstrzymana lub opdZniona
nieprzerwanie o okres dtuzszy niz dziewieédziesigt (90) dni lub o taczny okres
dtuzszy niz sto osiemdziesigt (180) dni z powodu jednego lub wiekszej liczby
zdarzen stanowigcych site wyzszg w okresie obowigzywania umowy, woéwczas
Strony podejma negocjacje w celu uzgodnienia zadowalajacego ich wzajemnie
rozwigzania, a jesli takie porozumienie nie zostanie osiggniete w terminie
kolejnych 30 dni od dnia rozpoczecia negocjacji, wowczas kazda ze Stron bedzie
mogta rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Uwaga!

Ponizej definicja sity wyzszej;

Sita wyzsza stanowi zdarzenie zewnetrzne pozostajace poza kontrolg Zamawiajacego lub

Wykonawcy, ktérego nie mozna uniknac i przewidzie¢ pomimo nalezytej starannosci Strony

dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktdre nie jest bezposrednim lub posrednim

wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzari wynikajgcych

z umowy (, sita wyzsza”). Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujace zdarzenia:

o eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub pafstwowe, ogtoszone przez wtadze parnistwowe lub lokalne;

e wojna lub dziatania wojenne;

e bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

e akty niepostuszeristwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore s3
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu parnstwowym, regionalnym, z wytgczeniem
sporéw pracowniczych u Stron.

2) zaistnienia nowych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujacych niemoznoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy,

3) zmiany terminu wykonania ustug z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
ktérych nie dafo sie przewidzie¢ w procesie przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Strony mogg dokona¢ zmiany istotnych postanowien  zawartej umowy
w szczegolnosci:

1) zmiany terminu realizacji umowy w nastepstwie:

a) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien lub przedtuzajgcych
sie procedur zwigzanych z wydaniem tych dokumentéw z przyczyn niezawinionych
od Wykonawcy;

b) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa,
w tym m. in. Kodeksie postepowania administracyjnego, o ile nie jest to wynikiem
winy wykonawcy — termin ulega wydtuzeniu o czas, o ktdry przedtuzyta sig
procedura administracyjna (czas jest liczony w dniach)

c) odmowy udostepnienia nieruchomosci na cele budowlane;

i

b4
/

/
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d) zmiany w trakcie wykonywania umowy, warunkdw projektowania w szczeg6lnosci
z powodu zmiany przepiséw, norm lub normatywéw majacych zastosowanie do
przedmiotu niniejszej umowy;

e) pisemnego zadania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, o ile zadanie nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

f) zmiany przez Zamawiajacego kolejnosci lub terminu wykonania opracowan
projektowych lub ich elementow.

W przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z wyzej wymienionych okolicznosci, termin realizacji
przedmiotu umowy moze zostaé¢ odpowiednio przedtuzony/skrécony, o czas niezbgdny do
zrealizowania przedmiotu umowy lub jej etapédw w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.
Wprowadza sie nastepujaca procedure uwzglednienia zmian w umowie w przypadku
wystgpienia jednej z ww. okolicznosci przy ztozeniu wniosku o dokonanie zmiany;
e przez Zamawiajgcego — Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje
zatozenia dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany;
e przez Wykonawce — wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedtozy zatozenia dotyczace
dokonania wnioskowanej zmiany.
Zatozenia dotyczace dokonania zmiany powinny prezentowa¢ wszelkie aspekty zmiany
w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkéw zmiany umowy, a w szczegdlnosci zatozenia
dotyczace danej zmiany powinny obejmowa¢ wskazanie podstawy prawnej jej
wprowadzenia, w tym w szczegdlnosci prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci
zmiany w danym przypadku. Niezwtocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany
sktadany przez Zamawiajacego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany sktadanym
przez Wykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu informacje na temat ewentualnej
koniecznoéci lub celowosci wstrzymania prac, na czas dalszych prac nad proponowang
zmiana. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac zgodnie z umowa, o ile
Zamawiajacy nie poinformuje Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu prac.
W sytuacji wprowadzenia zmiany w zakresie terminu wykonania obowigzkow
przewidzianych umowa okreslonych powyzej oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu rozliczenia
umowy oraz dokonywania ptatnosci.

2) zmiany o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy — zmiana
taka moze zostaé¢ dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni
Zamawiajagcemu, iz proponowana inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia) wykazane w stopniu nie mniejszym, niz w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamdéwienia. Konieczno$¢ zmiany takiej osoby musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany treéci umowy moga byé dokonywane za zgoda Stron wyljcznie

w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§14
1.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy lub jej czesci w przypadku:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie, dla kazdego
etapu realizacji przedmiotu umowy;
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2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje prac z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie
Zamawiajacego i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie;

3) jezeli Wykonawca opéinia sie w zakorczeniu poszczegdlnych etapow umowy,
okredlonych w § 1 ust. 1 pkt 1, tak dalece, ze nieprawdopodobne stanie sig ich
zakonczenie w terminie;

4) w przypadku niewykonania przez Wykonawce poszczegdinych etapédw przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w terminach okreslonych w § 7;

5) gdy taczna warto$é¢ kar umownych osiagnie 10 % ryczattowego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 9 ust. 1;

6) gdy Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty pomimo wezwania
do nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato wynagrodzenie, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych
w ust. 1 niniejszego paragrafu —w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstgpienia.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym w przypadku, gdy f#3aczna wartos¢ kar umownych osiggnie 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

5. Odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§15

1. Jezeli na zadanie Zamawiajacego zaistnieje koniecznos¢ przerwania prac projektowych na
skutek odstapienia od umowy, Strony ustalg w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, protokolarnie stan zaawansowania przedmiotowych prac wedtug stanu na dzien
odstagpienia. Zamawiajacy zapfaci wynagrodzenie za przerwane prace projektowe
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.

2. W przypadku odstapienia od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne przystugujace
Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy w czesci przez ktdrakolwiek ze Stron, Zamawiajacy
nabywa z chwilg odstgpienia od umowy — bez ograniczen czasowych i terytorialnych oraz
bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli przez
Wykonawce — wszelkie prawa wynikajagce z wczes$niej odebranych etapow, w tym
majatkowe prawa autorskie i wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich w zakresie wynikajagcym z umowy, a Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane opracowania projektowe.

4. W razie odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron, 1 kopia egzemplarza
wykonanych prac projektowych pozostanie u Zamawiajgcego na potrzeby ewentualnego
postepowania sgdowego.

§ 16
1. Wykonawca, z chwilg otrzymania wynagrodzenia, wskazanego w § 9 ust. 1, odpowiednio
za kazdy z protokolarnie odebranych etapéw dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 1, przenosi na wiasno$¢ Zamawiajacego wszystkie
egzemplarze dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nosniki na ktérych dokumentacja
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ta zostafa utrwalona, oraz cato$é autorskich praw majatkowych do tej dokumentacji na

wszystkich  polach  eksploatacji  okre$lonych w art. 50 ustawy z dnia

4 |lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2509),

w tym:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa (utrwalanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci
cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero);

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowo-kosztorysowa utrwalono - wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem lub
dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy (udostepniania dla celéw zamdwien
publicznych, realizacji rob6t budowlanych, aplikowania o $rodki zewnetrzne);

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne udostepnienie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostgp
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowan
w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line;
promocja Powiatu Kieleckiego);

2. Wykonawca wyraza zgode na:

1) rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajacego lub wskazana przez niego osobg
trzeciag z autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i jednoczesnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 1 wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do tej dokumentacji (np.
wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji nowej inwestycji
oraz do wykorzystania jej w opracowaniach zaleznych i korzystanie z tych opracowan);

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie okreslonym w ust. 1 na osoby
trzecie.

3. Wykonawca zobowiazuje sig, iz:

1) nie dokona Zzadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie,
rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleinych przez Zamawiajacego lub
wskazang przez niego osobe trzecig;

2) nie bedzie korzystat z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w sposéb uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajacy
korzystanie i rozporzadzanie ta dokumentacja przez Zamawiajgcego, w sposob zgodny
z zawartg umowa.

4. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 1, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny
zakres zmian utworu i korzystanie z praw zaleznych, o ktérych mowa w ust. 2 nastgpuje
bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczenn czasowych i terytorialnych oraz bez
jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ztozenie niezgodnych z prawdg
o$wiadczen, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 - 4, a w szczegolnosci za poniesione przez
Zamawiajacego szkody w zwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich
przystugujgcych osobom trzecim, jezeli okazatoby sieg, ze autorskie prawa majgtkowe do
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystuguja w catosci osobie trzeciej albo
przystugujg poza Wykonawcay takze osobie trzeciej.

9//4
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6. W razie wystapienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
osobistych i majatkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony
Zamawiajacego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia
z takimi roszczeniami Zamawiajacy lub osoby trzecie, ktérym Zmawiajacy udzieli prawa do
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, beda musiaty zaniechac
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w catosci lub w czesci lub wydane
zostanie orzeczenie zobowiazujgce do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb
trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajace z roszczeh oséb trzecich, w tym
zwrdci koszty i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

7. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zmawiajagcego o wszelkich roszczeniach
z powodu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
osobistych i majatkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych
przeciwko Wykonawcy.

§17

W zawigzku z faktem, ze realizacja przedmiotu zamdwienia zwigzana jest z dostgpem do

danych osobowych na podstawie oraz w zwiazku z realizacjg niniejszego przedmiotu

zamodwienia, w celu wywigzania sie z obowigzku udzielenia informacji o przetwarzaniu
danych osobowych wynikajacego z realizacji wymogoéw art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony

osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie

o ochronie danych ,RODQ”), Administrator informuje:

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach, z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 — 211 Kielce, reprezentowane przez
Staroste Kieleckiego.

b) W przypadku pytan o swoje dane osobowe, mozna skontaktowac si¢ z Inspektorem
Ochrony Danych (10D), do ktdrego kontakt znajduje sig na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kielcach.

c) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celow
realizacji zadan zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamodwienia jest Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajgcym z ww. podstawy prawnej jest
niezbedne, aby Podmiot przetwarzajgcy mogt uczestniczy¢ w realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamowienia.

e) Dane osobowe beda przetwarzane w celu wifasciwej realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamdwienia.

f) Osobom, ktérych dane dotycza, przystuguje prawo do dostepu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usuniecia po okresie nie krétszym niz przewidujg
przepisy prawa.

g) Dane osobowe beda przetwarzane nie dtuzej niz do korica zakoriczenia realizacji zadan
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamoéwienia, z zastrzezeniem iz okres
przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przez przepisy prawa.
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h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadan zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zamoéwienia bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa wynikajacymi z Jednolitego Rzeczcowego Wykazu Akt.

i) W przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora przystuguje osobom, ktérych dane dotycza prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania do Administratora.

j) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ instytucje uprawnione na podstawie przepiséw
prawa lub podmioty upowaznione na podstawie wyrazonej przez osoby, ktérych dane
dotycza zgody. Dane osoby ktérej dotycza, beda publikowane na stronie BIP Wykonawcy
zgodnie z przepisami prawa.

§18

Wykonawca, ubiegajac sie o zaméwienie jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich

obowigzkéw, zwigzanych z udziatem w postepowaniu, wynikajacych z RODO, tj.:

— obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktorych
dane osobowe dotyczg i od ktérych dane Wykonawca bezposrednio pozyskat (chyba, ze
dysponuje juz tymi informacjami — art. 13 ust. 4 RODO),

— obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktorych
dane przekazuje Zamawiajagcemu (administratorowi danych osobowych) i ktérych dane
posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytaczen, o ktorych
mowa w art. 14 ust. 5 RODO,

— w celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktérej dane zostaty przekazane
w zwiazku z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia stosownego o$wiadczenia o wypetnieniu przez niego obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowigcym Zafacznik nr 2

do dokumentacji postepowania, sktada stosowne oswiadczenie.

§19

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej

z powodu wad lub btedéw dokumentacji projektowo-kosztorysowej do petnej wysokosci

szkody.

§20

1. Wszelkie spory wynikte z realizacji umowy strony beda staraly sie rozwigzac¢ na drodze
postepowania polubownego. W przypadku niemoznosci rozstrzygnigcia sporu w drodze
postepowania polubownego, strony poddadza pod rozwigzanie sgdowi powszechnemu,
wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazujg sie do niezwtocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku
bankowego itp. Brak takiego powiadomienia bedzie skutkowac¢ tym, iz korespondencja,
przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek bankowy beda przez
strony traktowane jako doreczone.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie postanowienia Regulaminu
udzielania zamdwien publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, a na podstawie
§ 10 ust. 4 Regulaminu — przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Kodeks

#
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cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych oraz innych aktéw prawnych powszechnie obowiazujacych.

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa

egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, za$ jeden Wykonawca.

. Zatacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sa:

a) zatgcznik nr 1- opis przedmiotu zamdwienia

b) zatacznik nr 2- oferta Wykonawcy

c) zatgcznik nr 3- wzér umowy o nadzér autorski

d) zatacznik nr 4- uprawnienia projektanta

e) zatacznik nr 5- wzor protokotu

f) zatacznik nr 6- wzér gwarancji

g) zatacznik nr 7- pismo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Znak:
ZN.AiB.5183.16.2023, ZN.AiB.5183.17.2023 z dnia 06.03.2023r.

Wykonawca:

o 9@45&%60“&”/

;SACOVVWA ARCHITEKTONICQA

5-334 Kielce, pl. Moniuszki 2b

Regon 292665470, NIp 959-043-45-07
tel. 503 163 865 ‘

Zamawiajacy:
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POLSKI
tAD

Zatacznik nr 3 do umowy - Umowa o nadzér autorski

UMOWA
zawarta w dniu 22.09.2023 r. w Kielcach pomiedzy:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce,
reprezentowanym przez:
Mirostawa Gebskiego — Staroste Kieleckiego,
Tomasza Plebana — Wicestaroste Kieleckiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy,
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”
a
Edyta Banachowska, prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg pod firma ebe STUDIO Pracownia

Architektoniczna Edyta Banachowska z siedzibg w Kielcach, pl. Stanistawa Moniuszki 2b,
25-334 Kielce, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9590434507, REGON: 292665470,

reprezentowang przez: Edyte Banachowska,

zwang dalej ,,Wykonawcgy”

Przedmiot zamdwienia ptatny:
z dziatu 921, rozdziatu 92120, § 6580

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego
znak: SR-11.272.2.279.2023, na opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, obejmujgcej aktualizacje z rozszerzeniem istniejgcej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych bedacych podstawa do realizacji
zadania pn.: ,Zwiekszenie potencjatu kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizacje
parku i bramy w Zabytkowym Zespole Patacowym w topusznie”- procedura prowadzona bez
stosowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych, w oparciu o ,Regulamin
udzielania zaméwien publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach” i zawarcia umowy
w ww. zakresie, zostaje zawarta w ramach prawa opcji umowa na petnienie nadzoru
autorskiego o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy korzystajac z ,prawa opcji” zleca Wykonawcy ustuge petnienia nadzoru
autorskiego w okresie przygotowania zamdwienia na roboty budowlane oraz nad
realizacjg robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Opracowanie petnobranzowej
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dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmujacej aktualizacje z rozszerzeniem
istniejagcej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych
bedgcych podstawa do realizacji zadania pn.: ,Zwiekszenie potencjatu kulturowego
powiatu kieleckiego poprzez rewitalizacje parku i bramy w Zabytkowym Zespole
Patacowym w topusznie”.

2. Zamawiajacy skorzysta z ,prawa opcji” i zleci Wykonawcy ustuge petnienia nadzoru
autorskiego nad wykonang dokumentacjg projektowg w przypadku spetnienia wszystkich
ponizszych warunkow:

a) wykonana przez Wykonawce dokumentacja projektowa bedzie kompletna do
przeprowadzenia postepowania o zamdwienie publiczne na realizacje zadania;

b) Zamawiajagcy zabezpieczy wystarczajagce Srodki finansowe na realizacje robdt
budowlanych;

c) wykonanie robét budowlanych bedzie lezato w interesie publicznym;

d) nie bedzie przeszkdd technicznych i prawnych do wszczecia postepowania
0 zamowienie publiczne.

3. Czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego Wykonawca powierzy autorom dokumentacji
projektowej, z zastrzezeniem zapisow ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca moze powierzy¢ sprawowanie nadzoru autorskiego innej osobie niz autorowi
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane, gdy uprawnienia innej
osoby beda takie same lub wyzsze od uprawnien autora dokumentacji projektowe;.
Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy, wynikta w zwigzku ze zmiang osoby sprawujacej
nadzor autorski, bedzie traktowana jako przerwa w realizacji rob6t budowlanych,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyzszej
okolicznosci.

5. Petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie od dnia wskazanego w powiadomieniu
o rozpoczeciu $wiadczenia ustugi petnienia nadzoru autorskiego do dnia zakonczenia robot
budowlanych i przekazania obiektu do uzytkowania.

6. Zamawiajacy przewiduje szacunkowg ilos¢ do 10 nadzoréw autorskich.

7. Czestotliwos¢ pobytu osoby sprawujgcej nadzér autorski na budowie, uzalezniona bedzie
od biezacych potrzeb.

§2

1. Zakres nadzoru autorskiego sprawowanego przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzong
dokumentacje projektowg obejmowat bedzie peten zakres czynnosci nadzoru
autorskiego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
a w szczegdlnosci:
1) biezaca kontrole oraz potwierdzanie w toku wykonywanych robdt budowlanych

zgodnosci robot budowlanych z opracowang dokumentacjg projektowa;

2) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku
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technicznych i technologicznych, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po uprzednim uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym oraz
wykonywanie opracowan zamiennych i dodatkowych;

3) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe / zgtoszenia zamiaru robo6t budowlanych;

4) udziat w komisjach, spotkaniach, radach budowy, komisjach odbioréw roboét
budowlanych czesciowych i koricowych oraz naradach technicznych na kazde zadanie
Zamawiajacego.

2. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski na kazde zgdanie Zamawiajacego. Zawiadomienie
o zadaniu nadzoru autorskiego uznaje sie za skutecznie doreczone, jesli zostato zgtoszone do
Wykonawcy w godz. 8:00 — 15:00 w dni robocze, tj. od poniedziatku do pigtku,
z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia
czynnosci niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu
2 dni roboczych od momentu zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i potwierdzone
e-mailem lub tel. (na adres e-mail: ebe.studio@gmail.com lub nr tel. 503 163 865).

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajagcemu potrzebne decyzje, wyjasnienia
lub projekty zamienne pilnie i bez zbednej zwtoki.

4. Strony wspdlnie uzgodnig termin dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce decyzji,
wyjasniern lub projektéw zamiennych lub dodatkowych, biorgc pod uwage zaréwno
pracochtonnos¢
jak i koniecznos¢ prowadzenia robét budowlanych bez przestojow.

5. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa wprowadza¢ zmian do dokumentacji
projektowej podczas realizacji prac budowlanych.

6. W przypadku niedostarczenia opracowan wymienionych w ust. 1 pkt 2, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Wykonawca zaptaci kary umowne, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b)
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie, rowniez po uptywie wyznaczonego terminu, prawo
zlecania do ich opracowania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§3

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego strony ustalajg na kwote maksymalng
w wysokosci 4 065,04 zt netto plus podatek VAT w stawce 23% co stanowi 5 000,00 zt
brutto (stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100 brutto), przy czym stawka za jeden nadzér
autorski wynosi 406,50 zt netto plus podatek VAT w stawce 23%, co stanowi 500,00 zi
brutto (stownie: piecset ztotych 00/100 brutto). W ustalonej stawce ujete zostaty wszystkie
koszty zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego, w tym koszty dojazdow, uzgodnien,
materiatéw i narzedzi.

2. Przyjmuje sie, ze jeden nadzér autorski stanowi jedna wizyta na budowie. Czas trwania
jednego nadzoru autorskiego wynosi 1 dzien tacznie z dojazdem, bez wzgledu na ilos¢
pobytow projektanta w tym czasie na budowie.
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10.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia z tytutu petnienia nadzoru autorskiego, bedzie faktura

wystawiona po wykonaniu ustugi w terminie do 7 dni po zakoriczeniu danego miesigca, na

kwote wynikajaca z przemnozenia stawki brutto za jeden pobyt, wskazanej w ust. 1, oraz

ilosci faktycznych pobytéw na budowie. Rozliczenie nadzoru autorskiego odbywac sie

bedzie na etapie realizacji robét budowlanych (prawo opcji) na podstawie rzeczywistej,

udokumentowanej ilosci pobytéw na budowie oraz udokumentowanych innych czynnosci

wynikajgcych z petnienia nadzoru, w szczegdlnosci:

1) udokumentowanych zapisem w dzienniku budowy lub potwierdzeniem bytnosci
Wykonawcy na budowie przez przedstawiciela Zamawiajacego;

2) udokumentowanym udziatem Wykonawcy w naradzie, koordynaciji itp.;

3) potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajagcego innych czynnosci objetych
nadzorem autorskim.

Z tytutu pobytu Wykonawcy na budowie bez wezwania Zamawiajgcego wynagrodzenie nie

przystuguje.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy nr 78 1050 1416 1000 0022 7214 4250, w terminie 14 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Zamawiajagcy ma prawo regulowania ptatnosci w ramach mechanizmu podzielnej

ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest rachunkiem

umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o ktérym mowa

w ust. 6 powyzej.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 7

powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez

Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j

ptatnosci w terminie okre$lonym w ust. 5, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do

zadania od Zamawiajgcego  jakichkolwiek  odsetek, jak rowniez innych

rekompensat/odszkodowarn z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 5 nie bedzie

znajdowat sie w Woykazie podatnikbw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej Zamawiajgcy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia

Wykonawcy w terminie wskazanym ust. 5. W takim przypadku opdznienie w dokonaniu

ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 5, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do

zadania od Zamawiajagcego  jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych

rekompensat/odszkodowarn z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790,

Odbiorca : Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce



11.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
przenie$é¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu z tytutu wykonania niniejszej
umowy.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:

a) w przypadku zwtoki w przyjezdzie Wykonawcy na miejsce wskazane w wezwaniu,

w wysokosci po 100,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego po
uptywie terminu wyznaczonego w wezwaniu;

b) w przypadku zwioki w wykonaniu opracowan zamiennych lub dodatkowych,
w wysokosci po 100,00 zt brutto za kazdy dzierh zwioki liczac od dnia nastgpnego po
uptywie terminu uzgodnionego przez strony stosownie do §2 ust. 4 umowy;

c) w przypadku opdinienia w realizacji inwestycji ze wzgledu na zwtoke Wykonawcy
w wykonaniu zobowigzan niniejszej umowy, w wysokosci po 200 zt brutto za kazdy
dzien opdznienia;

d) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa
w § 5 ust. 2 pkt 2), 3) lub 5) umowy, w wysokosci 1 000 ztotych brutto.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

odszkodowanie uzupetniajgce na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia kary umownej z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg

kumulacji, przy czym taczna warto$¢ kar umownych za zwtoke nie moze przekroczyc
1 000, 00 zfotych brutto.

§5

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy taczna wysokosé kar umownych za zwtoke osiggnie 1 000,00 ztotych brutto;

2) jezeli Wykonawca nie stawi sie na wezwanie Zamawiajgcego, przekazane zgodnie
z § 2 ust. 2 umowy lub nie wykonat innych zobowigzan umownych bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

3) jezeli Wykonawca realizuje zobowigzania umowne w sposéb niezgodny z umowag lub
wskazaniami Zamawiajgcego oraz w ciggu 7 dni od doreczenia pisemnego upomnienia
nadal realizuje zobowigzania wadliwie;

4) odstgpienia od umowy na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania objetego
nadzorem autorskim;
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5) jezeli na skutek zmiany osoby sprawujacej nadzor autorski wystapi jakakolwiek przerwa
w realizacji budowy (traktowana jako przerwa w realizacji rob6t budowlanych).

3. Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2
powyzej —w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstagpienia od niniejszej umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za dotychczas zrealizowang cze$¢ umowy,
w kwocie wynikajgcej z przemnozenia stawki za jeden pobyt, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz
ilosci pobytow na budowie.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) wystapienia dziatania sity wyzszej, jezeli dziatanie sity wyzszej uniemozliwia, utrudnia
lub opdinia wykonywanie przez ktérgkolwiek ze Stron jej zobowigzan okreslonych
w umowie lub ma na nig inny negatywny wptyw, Strona ta winna powiadomi¢ drugg
Strone, przekazujac jej pismo informujace o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego
okolicznosciach tak szybko, jak to mozliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze, chyba ze ze wzgledu na zaistnienie sity wyiszej,
dotrzymanie tego terminu byto obiektywnie niemozliwe). W przypadkach, w ktérych
dostarczenie zawiadomienia na piSmie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione ze
wzgledu na okolicznosci niezalezne od Stron, zawiadomienie moze zosta¢ dokonane
e-mailem, faksem, a w szczegdlnych przypadkach — réwniez telefonicznie (w tym
ostatnim jednak przypadku — powinno by¢ potwierdzone na pismie tak szybko, jak to
bedzie obiektywnie mozliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia sity wyzszej, jej
natury oraz skutkdéw). Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢, ze opdznienie zostato
spowodowane przez zdarzenie, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci, bedace poza
kontrolg Wykonawcy i Podwykonawcy oraz ze nie istnieje zaden alternatywny,
racjonalny i mozliwy do akceptacji sposob realizacji przedmiotu zamodwienia:

a) Strona, ktéra wystosowata pismo, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie
usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opdznienia realizacji jej
zobowigzan wynikajacych z umowy, dopdki bedzie trwac dziatanie sity wyzszej
i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stafo sie
niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem sity wyzszej;

b) zadne opdznienie lub brak realizacji przez ktéragkolwiek ze Stron spowodowane przez
dziatanie sity wyzszej nie bedzie:

e stanowi¢ niewykonania lub naruszenia postanowien umowy;

e stanowi¢ podstaw dla ktdérejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek
roszczen o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych pfatnosci z tego
powodu;

e jezeli realizacja umowy stanie sie niemozliwa, wstrzymana lub opdZniona
nieprzerwanie o okres dtuzszy niz dziewiecdziesigt (90) dni lub o tgczny okres
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dtuiszy niz sto osiemdziesigt (180) dni z powodu jednego lub wigkszej liczby
zdarzeh stanowiacych site wyzszg w okresie obowigzywania umowy, woéwczas
Strony podejma negocjacje w celu uzgodnienia zadowalajacego ich wzajemnie
rozwigzania, a jesli takie porozumienie nie zostanie osiggniete w terminie
kolejnych 30 dni od dnia rozpoczecia negocjacji, wowczas kazda ze Stron bedzie
mogta rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Uwaga!

Ponizej definicja sity wyzszej:

Sita wyzsza stanowi zdarzenie zewnetrzne pozostajace poza kontrolg Zamawiajgcego lub

Wykonawcy, ktérego nie mozna unikng¢ i przewidzie¢c pomimo nalezytej starannosci

Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub

posrednim wynikiem zaniedbania ktorejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan

wynikajgcych z umowy (,sita wyzsza”). Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastgpujgce
zdarzenia:

e eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne
katastrofy naturalne lub parnstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub
lokalne;

e wojna lub dziatania wojenne;

e bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

e akty niepostuszeristwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktdre sa
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym,
z wytgczeniem sporéw pracowniczych u Stron.

2) zaistnienia nowych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujgcych niemoznoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy;

3) zmiany terminu wykonania ustug z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ w procesie przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) zmiany terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie petnienia
nadzoru autorskiego, w zwigzku z przedtuzonym terminem wykonania dokumentacji
projektowej lub robdt budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, a takze
w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, majacych wptyw na termin podpisania
umowy z Wykonawcg na wykonanie robdt budowlanych, niezaleznych od
Zamawiajgcego;

2) zmiany osoby/osdb sprawujacych nadzér autorski, wskazanych w § 7 ust. 2;

3) wszelkich zmian umowy, o ile koniecznos¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa.

W przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z wyzej wymienionych okolicznosci, termin

realizacji przedmiotu umowy moze zosta¢ odpowiednio przedfuzony, o czas niezbedny do

zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dfuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.
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Wprowadza sie nastepujacg procedure wprowadzania zmian w umowie w przypadku
wystgpienia jednej z ww. okolicznosci przy ztozeniu wniosku o dokonanie zmiany;

e przez Zamawiajagcego — Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony

przygotuje zatozenia dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany;
e przez Wykonawce — wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedtozy zatozenia
dotyczgce dokonania wnioskowanej zmiany.
Zatozenia dotyczace dokonania zmiany powinny prezentowaé wszelkie aspekty zmiany
w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkdw zmiany umowy, a w szczegdlnosci
zatozenia dotyczace danej zmiany powinny obejmowac wskazanie podstawy prawnej jej
wprowadzenia, w tym w szczegdlnosci prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci
zmiany w danym przypadku. Niezwtocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany
sktadany przez Zamawiajgcego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany
sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje na
temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci wstrzymania prac, na czas dalszych prac
nad proponowang zmiang. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie
z umowa, o ile Zamawiajacy nie poinformuje Wykonawcy o podjetej decyzji
o wstrzymaniu prac. W sytuacji wprowadzenia zmiany w zakresie terminu wykonania
obowigzkéw przewidzianych umowg okreslonych powyzej oraz jako konsekwencja ich
wprowadzenia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian dotyczacych
sposobu rozliczenia umowy oraz dokonywania ptatnosci.
3. Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane za zgoda Stron wylacznie

w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§7

1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada doswiadczenie niezbedne do wykonania niniejszej
umowy oraz ze dysponuje personelem posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia umozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przez:

a) Edyte Banachowskag - posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen — petnigca funkcje Inspektora nadzoru autorskiego.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Inspektora nadzoru
autorskiego nainng osobe pod warunkiem, ze proponowany inny inspektor spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci petnienia nadzoru autorskiego. Zmiana inspektora
nadzoru powoduje koniecznos¢ zawarcia aneksu do niniejszej umowy, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

5. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb, ktérych funkcje nie zostaty
okreslone w ust. 2 (w tym m.in. inspektoréw innych specjalnosci), a ktérych udziat jest
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niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca zapewni
udziat takich oséb we wtasnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wezwanie Zamawiajgcego dokonane z co najmnigj
2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwy dobor
zespotu specjalistéw koniecznych do wykonania umowy oraz za ich wszystkie dziatania
i zaniechania. Wykonawca bedzie dysponowat personelem wspierajacym, koniecznym do
wtasciwego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia wszystkich celow umowy.

§8
1. Po stronie Wykonawcy osobg upowazniong do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu
umowy jest: Edyta Banachowska — tel. 503 163 865, e-mail: ebe.studio@gmail.com;
1. Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy jest: Leszek Patys —

tel. 41 200 13 70, e-mail: Palys.L@powiat.kielce.pl

§9

W zawiazku z faktem, ze realizacja przedmiotu zamdwienia zwigzana jest z dostepem do

danych osobowych na podstawie oraz w zwigzku z realizacjg niniejszego przedmiotu

zamoéwienia, w celu wywigzania sie z obowigzku udzielenia informacji o przetwarzaniu
danych osobowych wynikajacego z realizacji wymogow art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony

0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie

o ochronie danych ,RODQO”), Administrator informuje:

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach, z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 — 211 Kielce, reprezentowane przez
Staroste Kieleckiego;

b) W przypadku pytarn o swoje dane osobowe, mozna skontaktowac si¢ z Inspektorem
Ochrony Danych (10D), do ktdérego kontakt znajduje sie na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kielcach;

c) Podstawag prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celéw
realizacji zadan zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamodwienia jest Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajacym z ww. podstawy prawnej jest
niezbedne, aby Podmiot przetwarzajacy mogt uczestniczy¢ w realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamdwienia;

e) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu witasciwej realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamdwienia;

f) Osobom, ktérych dane dotyczg, przystuguje prawo do dostepu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usuniecia po okresie nie krétszym niz przewiduja
przepisy prawa;
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g) Dane osobowe beda przetwarzane nie dtuzej niz do korica zakoriczenia realizacji zadan
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamodwienia, z zastrzezeniem iz okres
przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedfuzony o okres
przewidziany przez przepisy prawa;

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadan zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zamdwienia bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa wynikajgcymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

i) W przypadku powziecia informacji o niewfasciwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora przystuguje osobom, ktérych dane dotycza prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania do Administratora;

j) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ instytucje uprawnione na podstawie przepiséw
prawa lub podmioty upowaznione na podstawie wyrazonej przez osoby, ktdrych dane
dotycza zgody. Dane osoby ktérej dotycza, beda publikowane na stronie BIP Wykonawcy
zgodnie z przepisami prawa.

§10

Wykonawca, ubiegajac sie o zamdwienie jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich

obowigzkéw, zwigzanych z udziatem w postepowaniu, wynikajacych z RODO, t;j.:

e obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych
dane osobowe dotyczg i od ktérych dane Wykonawca bezposrednio pozyskat (chyba, ze
dysponuje juz tymiinformacjami —art. 13 ust. 4 RODO);

e obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych
dane przekazuje Zamawiajgcemu (administratorowi danych osobowych) i ktérych dane
posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyfaczen, o ktérych
mowa w art. 14 ust. 5 RODO;

e w celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktérej dane zostaty przekazane
w zwigzku z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia stosownego oswiadczenia o wypetnieniu przez niego obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2

do dokumentacji postepowania, sktada stosowne oswiadczenie.

§11
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci, podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie postanowienia Regulaminu
udzielania zamoéwien publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, a na podstawie
§ 10 ust. 4 Regulaminu — przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Kodeks

o
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cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz innych aktéw prawnych powszechnie obowiazujacych.

. Ewentualne spory wynikte przy realizacji umowy Strony zobowiazujg sie rozstrzygac
polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, wszystkie spory bedzie rozstrzygac
sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, za$ jeden Wykonawca.

. Integralng czes¢ umowy stanowi:

- zatacznik nr 1- wzor karty

WYKONAWCA

[ e
ebe STUDIO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

25-334 Kielce, pl. Moniuszki 2b

Regon 292665470, NIP 959-043-45-07
tel. 503 163 865
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