

Kielce, dnia 08.07.2022r.

SR-II.272.1.3.2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla części obrębu ewidencyjnego Zrecze Małe w gminie Chmielnik.

Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, która przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz termin wykonania – oferty nr 2, złożonej przez **Pracownię Projektowo Geodezyjną Intergeo II, Piotr Pawlik ul. Śniadeckich 31, 25-366 Kielce.**

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa brutto (60%) i termin wykonania (40 %).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Żadna z ofert nie została odrzucona.

Zamawiający poniżej przedstawia wykaz ofert wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena ryczałtowa brutto	Punktacja	Termin wykonania	Punktacja	Łączna punktacja
1	Geokart Kamil Kasperczyk Mietel 34 b 28-130 Stopnica	59 532,00	18,60%	120 dni	30 %	48,60 %

2	Pracownia Projektowo Geodezyjna INTERGEO II Piotr Pawlik ul. Śniadeckich 31, 25-366 Kielce	18 450,00 zł	60 %	110 dni	40 %	100 %
3	Brzozowski Geodezja – Inżynieria-Nieruchomości Łukasz Brzozowski ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce	24 444,00	45,29 %	110 dni	40 %	85,29 %
4	RGPROJEKT SP. Z O.O. ul. Skotnicka 210, 30-394 Kraków	7 564,00	19,23 %	110 dni	40 %	59,23 %

Podpisał

Starosta Kielecki – Mirosław Gębski