

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

Wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Wrzosowa 44
- 1.4.2.) Miejscowość: Kielce
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 25-211
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielce
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.powiat.kielce.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afb3c6af-0f57-11ee-9355-06954b8c6cb9
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00642899
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-12-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00287379
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Usługi
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym...
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej aktualizację z rozszerzeniem istniejącej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych będących podstawą do realizacji zadania pn.: „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” na działce nr 113/9 przy ul. Koneckiej 2 w Łopusznie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres oraz wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji określają:
 - Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,
 - Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
240 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna Edyta Banachowska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9590434507

4.3.3.) Ulica: pl. Stanisława Moniuszki 2b

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-334

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 215250,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00356199/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-11-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania i przekazania przedmiotu umowy, wynikająca z przedłużających się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, procedur wydawania decyzji, warunków, zezwoleń i uzgodnień przez organy administracji lub inne podmioty.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z Aneksem nr 1 zawartym w dniu 18.03.2024 r., §7 ust. 1 otrzymał brzmienie: "1. Termin wykonania i przekazania przedmiotu umowy wynosi 420 dni od dnia zawarcia umowy i obejmuje okres uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.) wskazanych w Etapie III, przy czym:

1) opracowania określone w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), b) (Etap I, Etap II) – do 360 dni licząc od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 01.08.2024r.

2) opracowania określone w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. c) (Etap III) – do 420 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 30.09.2024r.- dotyczy uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 36 (...)"

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania i przekazania przedmiotu umowy, wynikająca z przedłużających się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, procedur wydawania decyzji, warunków, zezwoleń i uzgodnień przez organy administracji lub inne podmioty.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z Aneksem nr 2 zawartym w dniu 7.08.2024 r., §7 ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Termin wykonania i przekazania przedmiotu umowy wynosi 466 dni od dnia zawarcia umowy i obejmuje okres uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.) wskazanych w Etapie III, przy czym:

1) opracowania określone w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), b) (Etap I, Etap II) – do 360 dni licząc od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 01.08.2024r.

2) opracowania określone w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. c) (Etap III) – do 466 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 15.11.2024r.- dotyczy uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac budowlanych, wydanego na podstawie (...)"

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN


5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 215250,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy


STAROSTA
Tomasz Pleban