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1. WSTĘP. 
1.1. Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót 
podstawowych, tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod 
nazwą j.w. 
Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana jako załącznik do SWZ i umowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element 
składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany 
łącznie z dokumentacją techniczną oraz SWZ. 
1.2. Przedmiot i zakres zamówienia. 
1.2.1. Przedmiot zamówienia 
Dla realizacji zamówienia opracowano szczegółowe specyfikacje techniczne: 
 

1) Dla robót związanych z remontem drogi wewnętrznej i opaski przy budynku 
SST-D-01  - CPV 45111300-1 - dot. rob. rozbiórkowych 
SST-D-02  - CPV 45111200-0 - dot. rob. ziemnych  
        - CPV 45112710-5 - dot. urządzenia zieleni 
SST-D-03  - CPV 45236100-1 – dot. profilowania i zagęszczania podłoży 
SST-D-04  - CPV 45233200-1 – dot. warstw podbudowy pod nawierzchnie 
SST-D-05  - CPV 45233253-7 – dot. nawierzchni z kostki betonowej 
SST-D-06  - CPV 45233222-1 – dot. nawierzchni asfaltowych 
SST-D-07  - CPV 45233253-7 – dot. ustawienia krawężników 
SST-D-08  - CPV 45262300-4 -  rob. betonowe ław pod krawężniki 
 

2) Dla robót związanych z remontem ogrodzenia frontowego działki 
SST-O-01  - CPV 45111300-1 - dot. rob. rozbiórkowych 
SST-O-02  - CPV 45111200-0 - dot. rob. ziemnych  

       - CPV 45112710-5 - dot. urządzenia zieleni 
SST-O-03  - CPV 45262300-4 - dot. betonowania 
        - CPV 45262310-7-  dot. zbrojenia betonu 
SST-O-04  - CPV 45431000-7 - dot. kładzenia płyt kamiennych  
SST-O-05 -  CPV 45342000-6 - dot. wnoszenia ogrodzeń 
        - CPV 45223210-1 – dot. rob. z wykorzystaniem stali    
SST-O-06  - CPV 45420000-1 - dot. robót ciesielskich 
        - CPV 45223220-4 - dot. robót zadaszenia 
 

 



3) Dla robót związanych z budową altany rekreacyjnej 
SST-A-01  - CPV 45111200-0 - dot. rob. ziemnych  
SST-A-02  - CPV 45262300-4 -  dot. betonowania 
        - CPV 45262310-7 – dot. zbrojenia betonu 
SST-A-03  - CPV 45233200-1 – dot. podbudowy pod posadzkę altany 
SST-A-04  - CPV 45233253-7 – dot. nawierzchni z kostki betonowej 
SST-A-05  - CPV 45233253-7 – dot. ustawienia obrzeży betonowych 
SST-A-06  - CPV 45420000-1 – dot. robót ciesielskich 
        - CPV 45223220-4 – dot. robót zadaszenia 
 

4) Dla robót związanych z remontem budynku schroniska 
SST-B-01  - CPV 45111300-1 - dot. rob. rozbiórkowych 
SST-B-02  - CPV 45421100-5 – dot. robót stolarskich 
SST-B-03  - CPV 45262300-4 - dot. betonowania 
        - CPV 45262310-7-  dot. zbrojenia wylewki 
        - CPV 45410000-4 – dot. robót tynkarskich 
SST-B-04  - CPV 45442100-8  - dot. robót malarskich 
SST-B-05  - CPV 45430000-6  - dot. robót posadzkarskich 
SST-B-06  - CPV 45233200-1 – dot. warstw podbudowy pod nawierzchnie 
SST-B-07  - CPV 45233253-7 – dot. nawierzchni z kostki betonowej 
SST-B-08  - CPV 45233253-7 – dot. ustawienia obrzeży betonowych 
SST-B-09  - CPV 45261000-4  - dot. obróbek blacharskich i orynnowania 
SST-B-10  - CPV 45450000-6  - dot. montażu podnośnika zewnętrznego pionowego 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego                              
punkcie 1.1 zadania, a to: 

1) modernizacja nawierzchni istniejącej  drogi na działce 
2) wymiana ogrodzenia frontowego wraz z brama wjazdową i furtką 
3) wybudowanie altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej 
4) roboty remontowe budynku schroniska: 

-impregnacja elewacji drewnianej budynku schroniska wraz z wymianą listwy okapowej 
nad cokołem i montażem obróbki blacharskiej, 
-malowanie istniejących stalowych barierek na tarasach, 
-wymiana orynnowania zadaszenia nad tarasem od strony północnej,  
-wymiana dwóch sztuk drzwi wejściowych od strony północnej i zachodniej, 
-wymiana posadzki na schodkach zewnętrznych prowadzących na tarasy oraz 
fragmentach tarasów, 
-zapewnienie dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich poprzez montaż przy tarasie od strony zachodniej podnośnika 
pionowego, 
-modernizacja  pomieszczeń w budynku schroniska polegajaca na wymianie posadzek, 
oraz ,malowaniu ścian i sufitów. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 
Oprócz robót podstawowych konieczne będzie wykonanie wytyczenie obiektów oraz pomiary 
kontrolne w trakcie realizacji płyty boiska. 
1.5. Teren budowy 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy 



Teren działki o spadku w kierunku północno-wschodnim zabudowany budynkiem 
dwukondygnacyjnym schroniska, budynkiem gospodarczym, na działce znajduje się 
palenisko. Działka jest ogrodzona, zapewniony dostęp na działkę  z dozorem dostępu                   
i monitoringiem.  
Na terenie działki jest usytuowana droga wewnętrzna dojazdowa o nawierzchni 
asfaltowej, ograniczona krawężnikami betonowymi. Poza krawężnikami drogowymi są 
istniejące trawniki. Przy istniejącym budynku jest chodnik – opaska z kostki betonowej. 
Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, jezdnia pofałdowana z licznymi 
pęknięciami. 
Istniejące ogrodzenie frontowe wykonane z przęseł stalowych na cokole betonowym, 
który na pewnych odcinkach długości stanowi murek oporowy. Cokół ogrodzenia ma  
liczne pęknięcia, natomiast przęsła stalowe wykazują ślady korozji. 
Budynek schroniska o konstrukcji drewnianej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych                
i częściowym podpiwniczeniem, jest usytuowany w południowo-zachodniej części działki 
z tarasem wejściowym od strony północnej. 
Palenisko jest usytuowane w południowo-zachodniej części działki. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Zamawiający wskaże punkty poboru mediów na czas realizacji budowy. 
1.5.3. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni 
w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub zastosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez możliwości ubiegania się o dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. 
1.5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów                    
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inspektora. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, w miejscach                   
i ilościach określonych przez Inspektora, tablice podające informacje o wykonywanej 
inwestycji. 
1.6. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                                 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                     
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na mapie dostarczonej przez 



zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych                     
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze 
rozpoczęcia takich robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
1.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                       
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie                  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,                    
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. 
1.9. Określenia podstawowe 
Dokumentacja projektowa – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, 
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 
Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia 
reprezentująca interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je. 
Jednostka Projektowa – osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej 
projektowanie całości zadania. 
Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne                 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Nawierzchnia (drogi, place) – warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie 
pochodzące od ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe 
powierzchni terenu. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,                    
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



Ogrodzenie tymczasowe – ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas realizacji robót. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora                    
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                         
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę                     
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – dokument przetargowy, opisujący m.in. 
sposób realizacji uwzględniający „Prawo zamówień publicznych”. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną 
całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych. 
Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1. Informacje ogólne. 
Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 
2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST. Przynajmniej na dwa 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej SST. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.  
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w SST. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi                    
w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy na jego koszt.  



Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe                        
i niezapłacone. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż 
do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zasady zmiany materiału w stosunku do zastosowanego w projekcie określa umowa 
 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba                          
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
Zastosowane środki transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
Inspektora usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. 



Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                                     
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                      
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                           
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi                    
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym                                   
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania                       
i odbioru robót.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
 
6. ODBIORY ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne odbiorów 
Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora                         
z udziałem wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upoważnione. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca i jednocześnie powiadamia 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż                    
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 



Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
6.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości, na zasadach określonych w umowie. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego potwierdza Wykonawcy wpisem do 
dziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje powiadomiony na 
piśmie. 
6.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego robót wskazane są w umowie                     
z wykonawcą robót. 
6.6. Dokumenty odniesienia. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy. 
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego jeden 
egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowej i Specyfikację Techniczną. 
Dziennik budowy   
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy                   
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                          
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane                    
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,                    
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów wymaganych w p.2.3,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje Inspektora; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie                        
w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. 
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inne istotne dokumenty budowy 
- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 
- Protokoły odbioru robót, 
- Korespondencja dotycząca budowy. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego                           
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia                            
i zamawiającego. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 
 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

7.2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania zamówienia, w tym między innymi: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 



 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Ustawy 
-Ustawa Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 2351 
-Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.2019) 
-Ustawa O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 869) 
-Obwieszczeni Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 roku                  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 roku, 
poz. 272) 
-Obwieszczeni Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 roku                  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, 
poz. 1376) 
-Obwieszczeni Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 roku                  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 
roku, poz. 1973) 
 

8.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1169) 
- Rozporządzenie ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.                         
z 2021 roku poz. 2454) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie 
jednolitego tekstu aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1040) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku                      
w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa                           
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i polityki społecznej z dnia 4 listopada 2021 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(DFZ. U. z 2021 roku, poz. 2088) 
 


