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1. WSTEP.

1.1. Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot
podstawowych, tymczasowych i1 towarzyszacych przy realizacji zamdwienia publicznego pod
nazwa j.w.

Specyfikacje Techniczne przeznaczone sa do stosowana jako zalacznik do SWZ 1 umowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element
sktadowy calej dokumentacji nie moze funkcjonowaé¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany
tacznie z dokumentacja techniczng oraz SWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamdOwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdwienia

Dla realizacji zamdwienia opracowano szczegotowe specyfikacje techniczne:

1) Dla robdt zwigzanych z remontem drogi wewnetrznej i opaski przy budynku
SST-D-01 - CPV 45111300-1 - dot. rob. rozbiorkowych
SST-D-02 - CPV 45111200-0 - dot. rob. ziemnych

- CPV 45112710-5 - dot. urzadzenia zieleni

SST-D-03 - CPV 45236100-1 — dot. profilowania i zage¢szczania podlozy
SST-D-04 - CPV 45233200-1 — dot. warstw podbudowy pod nawierzchnie
SST-D-05 - CPV 45233253-7 — dot. nawierzchni z kostki betonowej
SST-D-06 - CPV 45233222-1 — dot. nawierzchni asfaltowych
SST-D-07 - CPV 45233253-7 — dot. ustawienia kraweznikow
SST-D-08 - CPV 45262300-4 - rob. betonowe law pod krawezniki

2) Dla rob6t zwigzanych z remontem ogrodzenia frontowego dziatki
SST-0-01 - CPV 45111300-1 - dot. rob. rozbiorkowych
SST-0-02 - CPV 45111200-0 - dot. rob. ziemnych

- CPV 45112710-5 - dot. urzadzenia zieleni
SST-0-03 - CPV 45262300-4 - dot. betonowania

- CPV 45262310-7- dot. zbrojenia betonu
SST-0-04 - CPV 45431000-7 - dot. kladzenia plyt kamiennych
SST-0-05 - CPV 45342000-6 - dot. wnoszenia ogrodzen

- CPV 45223210-1 — dot. rob. z wykorzystaniem stali
SST-0-06 - CPV 45420000-1 - dot. robdt ciesielskich

- CPV 45223220-4 - dot. robdt zadaszenia



3) Dla robdt zwigzanych z budowg altany rekreacyjne;j

SST-A-01 - CPV 45111200-0 - dot. rob. ziemnych
SST-A-02 - CPV 45262300-4 - dot. betonowania

- CPV 45262310-7 — dot. zbrojenia betonu
SST-A-03 - CPV 45233200-1 — dot. podbudowy pod posadzke altany
SST-A-04 - CPV 45233253-7 — dot. nawierzchni z kostki betonowej
SST-A-05 - CPV 45233253-7 — dot. ustawienia obrzezy betonowych
SST-A-06 - CPV 45420000-1 — dot. robot ciesielskich

- CPV 45223220-4 — dot. robot zadaszenia

4) Dla rob6t zwigzanych z remontem budynku schroniska
SST-B-01 - CPV 45111300-1 - dot. rob. rozbiorkowych
SST-B-02 - CPV 45421100-5 — dot. robot stolarskich
SST-B-03 - CPV 45262300-4 - dot. betonowania
- CPV 45262310-7- dot. zbrojenia wylewki
- CPV 45410000-4 — dot. robot tynkarskich
SST-B-04 - CPV 45442100-8 - dot. robot malarskich
SST-B-05 - CPV 45430000-6 - dot. robot posadzkarskich
SST-B-06 - CPV 45233200-1 — dot. warstw podbudowy pod nawierzchnie
SST-B-07 - CPV 45233253-7 — dot. nawierzchni z kostki betonowej
SST-B-08 - CPV 45233253-7 — dot. ustawienia obrzezy betonowych
SST-B-09 - CPV 45261000-4 - dot. obrobek blacharskich i orynnowania
SST-B-10 - CPV 45450000-6 - dot. montazu podno$nika zewnetrznego pionowego

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Zakres, ktorego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
punkcie 1.1 zadania, a to:

1) modernizacja nawierzchni istniejacej drogi na dzialce

2) wymiana ogrodzenia frontowego wraz z brama wjazdow3 i furtka

3) wybudowanie altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej

4) roboty remontowe budynku schroniska:
-impregnacja elewacji drewnianej budynku schroniska wraz z wymiana listwy okapowe;j
nad cokolem i montazem obrobki blacharskiej,
-malowanie istniejacych stalowych barierek na tarasach,
-wymiana orynnowania zadaszenia nad tarasem od strony péinocnej,
-wymiana dwoch sztuk drzwi wejsciowych od strony polnocnej i zachodniej,
-wymiana posadzki na schodkach zewne¢trznych prowadzacych na tarasy oraz
fragmentach tarasow,
-zapewnienie dostepu do budynku dla oséb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich poprzez montaz przy tarasie od strony zachodniej podno$nika
pionowego,
-modernizacja pomieszczen w budynku schroniska polegajaca na wymianie posadzek,
oraz ,malowaniu Scian i sufitow.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych.

Oproécz robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektow oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyty boiska.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy



Teren dzialki o spadku w Kkierunku podlnocno-wschodnim zabudowany budynkiem
dwukondygnacyjnym schroniska, budynkiem gospodarczym, na dzialce znajduje si¢
palenisko. Dzialka jest ogrodzona, zapewniony dost¢ep na dzialk¢ z dozorem dost¢pu
i monitoringiem.

Na terenie dzialki jest usytuowana droga wewnetrzna dojazdowa o nawierzchni
asfaltowej, ograniczona kraweznikami betonowymi. Poza kraweznikami drogowymi sg
istniejace trawniki. Przy istniejacym budynku jest chodnik — opaska z kostki betonowe;j.
Nawierzchnia drogi jest w zlym stanie technicznym, jezdnia pofaldowana z licznymi
peknieciami.

Istniejace ogrodzenie frontowe wykonane z przesel stalowych na cokole betonowym,
ktory na pewnych odcinkach dlugosci stanowi murek oporowy. Cokol ogrodzenia ma
liczne pekniecia, natomiast przesta stalowe wykazuja slady korozji.

Budynek schroniska o konstrukeji drewnianej, o dwoch kondygnacjach nadziemnych
i czeSciowym podpiwniczeniem, jest usytuowany w poludniowo-zachodniej czesci dzialki
z tarasem wejSciowym od strony polnocnej.

Palenisko jest usytuowane w poludniowo-zachodniej czesci dzialki.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przyleglych do terenu robot chodnikow 1 jezdni
w stanie czystym 1 nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen.. Ewentualne uszkodzenia 1 zanieczyszczenia nawierzchni
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robodt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej
inwestycji.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez



zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe;j
pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca begdzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty 1 parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujaca interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespdl osob firmy wykonujacej 1 nadzorujacej
projektowanie catos$ci zadania.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa 1 produkty niezb¢dne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejac¢ i roztozy¢ obcigzenie
pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robot, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) — dokument przetargowy, opisujacy m.in.
sposob realizacji uwzgledniajacy ,,Prawo zamowien publicznych”.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego - zamowienia, stanowigcg odrebng
catos¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamowienie.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Informacje ogolne.

Nie przewiduje si¢ dostarczania materialow badz wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdlowa informacje o Zrddle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania proéb materialdow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal spelniaja one
wymagania odpowiedniej SST.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow. Za ich ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci
materiatéw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiatly posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwlocznie usunigte
przez wykonawce z placu budowy na jego koszt.



Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az
do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materialow zamiennych
Zasady zmiany materiatu w stosunku do zastosowanego w projekcie okresla umowa

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Zastosowane Srodki transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inspektora usuni¢te z terenu budowy na polecenie Inspektora.



Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robodt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza sig¢, ze ich koszty zostaly uwzglgdnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robot.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

6. ODBIORY ROBOT.

6.1. Zasady ogolne odbiorow

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora
z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca i1 jednoczesnie powiadamia
inspektora nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.



Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

6.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci, na zasadach okreslonych w umowie.

Zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego potwierdza Wykonawcy wpisem do
dziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje powiadomiony na
piSmie.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego robot wskazane sa3 w umowie
z wykonawcg robot.

6.6. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajagcego jeden
egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacj¢ Techniczna.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mig¢dzy nimi,
W sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak 1 Inspektora.
W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow wymaganych w p.2.3,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgtoszenia robot do cze¢sciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegodlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem, przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji Inspektorowi.

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

- Protokoty odbioru robot,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostegpne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nast¢pujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
1 zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyje¢cie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wylacznie
przez wykonawce.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

7.2.Wynagrodzenie ryczaltowe obejmowac bedzie wszystkie koszty niezbedne do
wykonania zamowienia, w tym mi¢dzy innymi:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatobw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

-Ustawa Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 2351

-Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.2019)

-Ustawa O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 869)

-Obwieszczeni Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 roku,
poz. 272)

-Obwieszczeni Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1376)

-Obwieszczeni Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzes$nia 2021 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021
roku, poz. 1973)

8.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1169)

- Rozporzadzenie ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 roku poz. 2454)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie
jednolitego tekstu aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1040)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny 1 polityki spoleczneJ z dnia 4 listopada 2021 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(DFZ. U. z 2021 roku, poz. 2088)



