
Kielce, dnia 25.09.2023 r. 

SR-II.272.1.20.2023 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: „Budowa 
infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na 
potrzeby Powiatowego Zespofu Szkół w Łopusznie" 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

W związku z wpłynięciem pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający 

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Dotyczy § 3 pkt 6 lit. a tiret jeden projektu umowy. Wnosimy o wykreślenie ograniczenia, ze 

z Ina wynagrodzenia jest możliwa nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia 

w życie Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w projekcie Umowy 
§3 pkt 6 lit. a, dotyczące możliwości zmiany wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 

6 miesięcy od daty wejścia w życie umowy. 

Pytanie 2: 
Dotyczy § 3 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy projektu umowy Wnosimy o zmianę poziomu 

procentowego cen materiałów lub kosztów od którego uzależniona jest zmiana 

wynagrodzenia umownego na 5% w stosunku do cen lub stawek określonych w Umowie (...). 

Podkreślamy, że wprowadzone warunki waloryzacji wynagrodzenia powinny dawać realne a 

nie tylko iluzoryczne możliwości ich zastosowania, zwłaszcza przy tak szybko postępujących 

wzrostach cen materiałów, których wysokości nie można przewidzieć w dniu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w projekcie Umowy §3 
pkt 6 lit. c tiret 1, dotyczące możliwości zmiany wynagrodzenia umownego uzależnionego 
od cen materiałów lub kosztów zawartych w ofercie. 



Pytanie 3: 
Dotyczy § 3 pkt 6) lit. f) wzoru umowy. Wnosimy o zwiększenie maksymalnej wartości zmiany 

wynagrodzenia do 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie 

z orzecznictwem KIO (wyrok z dnia 2022-10-25, sygnatury akt: KIO 2532/22, KIO 2536/22, 

KIO 2544/22). Wprowadzone warunki waloryzacji wynagrodzenia powinny dawać realne 

a nie tylko iluzoryczne możliwości ich zastosowania, zwłaszcza przy tak szybko postępujących 

wzrostach cen materiałów, których wysokości nie można przewidzieć w dniu składania ofert. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w projekcie Umowy § 3 

pkt 6 lit. f, dotyczące maksymalnego wzrostu wynagrodzenia. 

Pytanie 4: 
Dotyczy § 11 ust. 8 wzoru umowy. Czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający wymaga, aby 

wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych wykonywały osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Pytanie 5: 
Dotyczy § 13 wzoru umowy. Czy Wykonawca może wykorzystać pozyskany materiał 

z rozbiórki do ponownego wbudowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w § 13 wzoru umowy, 
że materiał z rozbiórki stanowić będzie odpad i nie wyraża zgody na jego ponowne 
wbudowanie, za wyjątkiem ziemi pozyskanej z wykopów. 

Pytanie 6: 
Dotyczy § 16 ust. 5 wzoru umowy. Wnosimy o dostosowanie zapisów do bezwzględnie 

obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego oraz orzecznictwa sądowego w zakresie 

wystąpienia ewentualnych wad przy odbiorach i podział tych wad na istotne oraz nieistotne. 

Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do podpisywania protokołu odmowy odbioru 

końcowego. Podkreślamy, że zgodnie z art. 647 kc podstawowym obowiązkiem 

Zamawiającego jest odbiór wykonanych robót. Nawet jeśli w robotach są wady, to 

Zamawiający ma obowiązek je odebrać, zaś w protokole ustalić jakie wady zostały 

stwierdzone podczas odbioru wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Takie 

stanowisko wyraził m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r. wydanego w sprawie prowadzonej 

pod sygn. akt II CKN 476/12, w którym wskazano, że: „w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił 

zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej inwestor jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole niezbędne jest więc 

zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich 



ujawnionych wad z terminami ich usunięcia Podobne stanowisko prezentowane jest 

przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod sygn. akt KIO 2017/29. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w § 16 ust. 5 wzoru 

Umowy dotyczące możliwości odstąpienia od odbioru przedmiotu umowy z powodu 
niezakończenia wszystkich robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób lub istnienia 
zasadniczych wad lub z powodu innej niezgodności robót z właściwymi przepisami, 

normami lub obowiązującą umową lub Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu 
Dokumentacji Powykonawczej, umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie 
i eksploatację przedmiotu odbioru, w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

Pytanie 7: 

Dotyczy § 18 wzoru umowy. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji 

i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie 

z wytycznymi ich producentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że koszty przeglądów serwisowych oraz konserwacji urządzeń 
ponoszone będą zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 12 wzoru umowy. 

Pytanie 8: 

Dotyczy § 18 wzoru umowy. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji 

i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika 

z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że koszty wynikające z wymiany materiałów eksploatacyjnych 
w okresie gwarancji i rękojmi ponosić będzie użytkownik obiektu. 

Pytanie 9: 

Dotyczy § 18 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, żeby okres 

gwarancji na materiały, urządzenia oraz oprogramowania odpowiadał okresowi gwarancji 

udzielanej przez producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu gwarancji na materiały, urządzenia oraz 
oprogramowania, na okres udzielonej gwarancji przez producenta, jeżeli jest on krótszy niż 
60 miesięcy, od dnia odbioru inwestycji. 

Pytanie 10: 

Dotyczy § 18 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę, tego postanowienia poprzez 

wskazanie, że termin usunięcia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami. 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w §18 ust. 4 wzoru 
umowy, dotyczące ustalenia terminu usunięcia wad przez Zamawiającego. 

Pytanie 11: 

Zadaszone mobilne miejsca dla trenerów i zawodników rezerwowych w opisie jest 2 szt. na 

rysunku Zs-01 jest 4 szt. Proszę o potwierdzenie prawidłowej ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zadaszone mobilne miejsca dla trenerów i zawodników 
rezerwowych należy wykonać w ilości 2 sztuk. 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający potwierdza, że teren zielony należy wyposażyć w automatyczny system 

nawadniający? Jeśli tak jakim obszarem ma być objęty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że terenu zielonego nie należy wyposażać w system nawadniający. 

Pytanie 13: 

Proszę o podanie rodzaju i ilości roślin do nasadzeń terenu zielonego. 

Odpowiedź: 

Rodzaj i ilość roślin do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowym, niemniej 
jednak założyć należy minimalnie ilości zgodne z załączonym do PFU projektem 
zagospodarowania i wizualizacją. 

Pytanie 14: 

Jaką ilość bram i furtek należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć minimum 5 furtek i minimum jedną bramę, do 
weryfikacji na etapie projektowym. 

Pytanie 15: 
Czy do bram oraz furtek należy wykonać kontrolę dostępu? 

Odpowiedź: 
Nie. 



Pytanie 16: 

Czy do wyceny należy przyjąć modernizację rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż 

zachodniej części działki? Jeśli tak to w jakim zakresie? 

Odpowiedź: 

Modernizacja rowu melioracyjnego - w obszarze włączenia kanalizacji deszczowej - do 
oceny na etapie projektowym. Należy uwzględnić odmulenie rowu celem umożliwienia 
swobodnego spływu wody na całej długości działki nr 92/109. 

Pytanie 17: 

Czy należy wykonać obudowę akustyczną central na dachu? 

Odpowiedź: 

Do oceny na etapie projektowym. 

Pytanie 18: 

Czy boiska należy zaprojektować jako obiekt całoroczny? Jeśli tak to czy należy przewidzieć 

podgrzewanie boiska? 

Odpowiedź: 

Obiekt całoroczny, ale bez podgrzewanych boisk. 


